招标控制价

招　标　人：江阴市人民政府城东街道办事处

（单位盖章）

造价咨询人：江苏策诚工程咨询有限公司

（单位盖章）

2025年07月31日

新点网上招投标系统

城东街道为民服务综合中心改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 17544128.68

(大写): 壹仟柒佰伍拾肆万肆仟壹佰贰拾捌元陆角捌分

招 标 人: 江阴市人民政府城东街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏策诚工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张华
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵学勤
(签字或盖章)

编 制 人: 郭巧彬
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 崔轩怡
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年07月20日

复核时间:2025年07月31日

城东街道为民服务综合中心改造项目

招标控制价

招标控制价(小写)：17544128.68

(大写)：壹仟柒佰伍拾肆万肆仟壹佰贰拾捌元陆角捌分

招标人：（单位盖章）

工程造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字盖专用章）

复核人：（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2025 年 7月20日

复核时间：2025 年 7月 31 日

建设项目招标控制价表

工程名称：城东街道为民服务综合中心改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	城东街道为民服务综合中心改造项目	17544128.68		390059.82	506166.2
合计		17544128.68		390059.82	506166.2

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：城东街道为民服务综合中心改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	001-4#楼屋面工程	44301.5		1279.06	1461.5
2	002-1#楼加固工程	425401.39		12282.09	14033.85
3	003-2#楼加固工程	257880.33		7445.46	8507.38
4	004-4#楼加固工程	681493.67		19675.93	22482.25
5	005-5#楼加固工程	1176785.61		33975.89	38821.77
6	006-1#楼室内改造	548771.37		15844	18103.79
7	007-2#楼室内改造	494524.33		14277.79	16314.19
8	008-3#楼室内改造	199971.44		5773.53	6596.99
9	009-4#楼室内改造	1682134.37		48566.21	55493.05
10	010-5#楼室内改造	4126548.63		102818.75	136133.47
11	011-1#楼外立面	119522.2		3450.82	3943
12	012-2#楼外立面	120090.73		3467.23	3961.75
13	013-3#楼外立面	69933.87		2019.12	2307.1
14	014-4#楼外立面	211659.91		6111	6982.59
15	015-5#楼外立面	560335.35		16177.88	18485.27
16	016-6#楼（门卫）外立面	94534.22		2729.37	3118.65
17	017-1#楼安装工程	396006.19		4608.72	7778.19
18	018-2#楼安装工程	192762.65		2284.81	3856.1
19	019-3#楼安装工程	57490.86		638.62	1077.8
20	020-4#楼安装工程	597992.72		7463.07	12595.52
21	021-5#楼安装工程	1324870.59		16528.23	27894.91
22	022-室外土石方工程	400392.9		6740.25	5571.13
23	023-道路排水工程	1721287.23		27131.62	36107.49
24	024-景观绿化工程	368225.83		3876.03	12523.97
25	025-室外安装工程	1671210.79		24894.34	42014.49
合计		17544128.68		390059.82	506166.2

福信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	36540	
1.1	人工费	7716	
1.2	材料费	25893	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	2007	
1.5	利润	924	
2	措施项目费	2642.08	
2.1	单价措施项目费	969.18	
2.2	总价措施项目费	1672.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1279.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1461.5	
5	税金	3657.92	
6	工程造价	44301.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4号楼屋面（甲方确认工程量暂按300m2计算）						
1	011607001001	刚性层拆除	1、拆除原彩钢瓦屋面 2、下楼、整理归堆 3、外运，堆场及运距自行考虑	m2	300	7.95	2385	
2	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6mm彩钢板屋面，夹芯用50厚玻璃保温棉 2、0.6厚彩钢板屋脊	m2	300	113.85	34155	
		分部小计					36540	
		分部分项合计					36540	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑报价	项	1	969.18	969.18	
		单价措施合计					969.18	
合计							37509.18	

综合单价分析表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-9	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	57.6			14.98	6.91	5.76			1.5	0.69
综合人工工日		小计							5.76			1.5	0.69
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-19	彩钢夹芯板屋面板厚50mm	10m2	0.1	194.4	801.81		50.54	23.33	19.44	80.18		5.05	2.33
10-26	单层彩钢板屋面屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.005307	98.4	1154.28		25.58	11.81	0.52	6.13		0.14	0.06
综合人工工日		小计							19.96	86.31		5.19	2.39
0.1664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢夹芯板(EPS芯材)δ50(钢板0.3厚)	m2	1.04	50	52		
	工字铝	m	0.842	9	7.58		
	槽铝50mm	m	0.336	19.29	6.48		
	角铝	m	0.025	4.29	0.11		
	固定卡子50mm	个	0.44	2.49	1.1		
	彩钢内外扣槽	m	0.842	3	2.53		
	橡皮密封条20×3～4mm	m	1.733	3.86	6.69		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.307149	0.26	0.34		
	自攻螺钉	十个	0.177149	0.51	0.09		
	密封带3×20mm	m	0.281694	1.8	0.51		

	玻璃胶300mL	支	0.322317	10.55	3.4		
	彩钢屋脊	m2	0.066231	79.75	5.28		
	彩钢堵头	m	0.022289	9.43	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	86.31	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-1	卷扬机施工 砖混结构 檐口高度20m以内(6层以内)	天	2			351.15	91.3	42.14			702.3	182.6	84.28
综合人工工日		小计									702.3	182.6	84.28
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													969.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1279.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1162.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	116.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	375.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1672.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1461.5		1461.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39182.08	3.2	1253.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39182.08	0.53	207.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39182.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	40643.58	9	3657.92
合计					5119.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：001-4#楼屋面工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	330954.62	
1.1	人工费	167855.19	
1.2	材料费	85912.52	
1.3	施工机具使用费	9725.5	
1.4	企业管理费	46156.06	
1.5	利润	21305.35	
2	措施项目费	45288.03	
2.1	单价措施项目费	29224.06	
2.2	总价措施项目费	16063.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12282.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14033.85	
5	税金	35124.89	
6	工程造价	425401.39	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：各类土综合，工程量按实挖方量 2、挖土深度：综合考虑 3、弃土运距：包括挖、二次翻挖、装、运、平整(含人工挖、修土)，堆土点自行考虑（含堆场费）；运距自行考虑 4、投标人根据施工现场情况，综合考虑土方平衡 5、具体满足甲方及设计要求	m3	41.22	34.47	1420.85	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土应分层夯实，压实系数满足图纸要求，工程量按实填方量 2、填方材料品种：原土回填，如原土不符合要求，自行综合考虑，符合设计及规范要求 3、填方来源、运距：运距自定，含场内短驳、翻挖（二次甩方）、压实等所有费用 4、具体满足甲方及设计要求	m3	35.46	36.71	1301.74	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：各类土综合，工程量按实挖方量 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑	m3	5.93	52.01	308.42	
4	011101003001	地坪恢复	1、破坏的地坪修复10cmC20预拌砼 2、包含因柱扩大截面、墙面加固、施工破坏等引起的地面破碎后修复，修复做法与原地坪一致 3、具体满足甲方要求	m2	29.25	44.74	1308.65	
5	011806001001	构件包钢加固	1、构件名称：柱包钢 2、钢材规格：Q355b 3、除锈等级：SA2.5 4、表面点焊钢丝网后并应抹厚度50mm的1:3水泥砂浆作防护层 5、具体满足甲方及设计要求	t	2.95	19833.84	58509.83	
6	011615001001	开孔（打洞）	1、钻孔部位:楼板 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	60	81.72	4903.2	
7	011615001002	开孔（打洞）	1、钻孔部位:砖墙 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	482	83.82	40401.24	
8	010515001001	后加柱及扩大截面柱 钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑 2、新旧钢筋均应除锈处理，等级满足甲方要求	t	0.15	5239.15	785.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	68	61.53	4184.04	
10	011810001002	植筋	1、植筋孔径：20 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	100	67.15	6715	
11	010502001001	后加柱	1、混凝土种类：后浇混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.2	735.49	882.59	
12	011615001003	开孔（打洞）	1、孔径：≤20 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	个	192	11.51	2209.92	
13	011810001003	植筋	1、植筋孔径：8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	200	4.9	980	
14	011810001004	植筋	1、植筋孔径：8 2、钻孔方向：向上 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	1632	6.74	10999.68	
15	011810001005	植筋	1、植筋孔径：18 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	4	50.85	203.4	
16	011810001006	植筋	1、植筋孔径：18 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	74	55.52	4108.48	
17	011810001007	植筋	1、植筋孔径：22 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	4	64.49	257.96	
18	011810001008	植筋	1、植筋孔径：22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	168	70.4	11827.2	
19	01B001	新老混凝土面基层处理	1、部位：新旧混凝土接触面 2、原构件的表面应进行凿毛，除去浮渣尘土，冲洗干净，充分浸润及涂刷界面剂后即进行后浇砼浇筑 3、具体满足甲方及设计要求	m2	118.26	30.27	3579.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.99	494.41	7411.21	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：25圆内三级钢筋	t	3.2	4072.1	13030.72	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：12圆内三级钢筋	t	1.5	4676.39	7014.59	
23	011810001009	植筋	1、植筋孔径：14 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	38	17.18	652.84	
24	011810001010	植筋	1、植筋孔径：16 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	97	41.72	4046.84	
25	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.51	452.2	230.62	
26	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	1.27	513.17	651.73	
27	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	3.43	542.56	1860.98	
28	011810001011	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	54	14.23	768.42	
29	011810001012	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：向上 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	35	19.58	685.3	
30	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.26	638.66	804.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度≤100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	57.74	1039.16	60001.1	
32	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度＞100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	17.2	764.8	13154.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011807001003	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度≤100mm 2、钢材品种、 规格：3mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	0.54	1013.33	547.2	
34	010503002002	矩形梁	1、加固材料品种：混凝土 2、强度等级：C35 3、加固部位：框架梁 4、扩大面面数：多面 5、净高：5m内	m3	3.89	1235.77	4807.15	
35	011807001004	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度＞100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	4.02	764.8	3074.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011808001001	构件粘贴碳纤维布（板底，一层）	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：一层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、碳纤维布表面防护层应考虑防火要求，表面抹厚度20mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、具体满足甲方及设计要求	m2	80.04	510.1	40828.4	
37	011808001002	构件粘贴碳纤维布（板底，两层）	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：两层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、碳纤维布表面防护层应考虑防火要求，表面抹厚度20mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、具体满足甲方及设计要求	m2	2.16	625.89	1351.92	
38	011808001003	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板面 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：两层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、碳纤维布表面防护层应考虑防火要求，表面抹厚度20mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、具体满足甲方及设计要求	m2	11	520.35	5723.85	
39	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.87	483.12	4285.27	
40	011810001013	植筋	1、植筋孔径：10 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	46	8.41	386.86	
41	011810001014	植筋	1、植筋孔径：10 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	93	7.69	715.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011807001005	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度＞100mm 2、钢材品种、 规格：5mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	5.1	790.76	4032.88	
		分部分项合计					330954.62	
1	011811001001	混凝土垫层	1、基础类型：电梯井	m2	0.9	80.31	72.28	
2	011811002001	混凝土基础	1、基础类型：电梯井	m2	1.27	48.21	61.23	
3	011811005001	扩大截面柱	1、支模净高：5m内	m2	26.07	91.22	2378.11	
4	011811006001	后加梁	1、支模净高：5m内	m2	162.34	73.15	11875.17	
5	011811007001	扩大截面梁	1、支模净高：5m内	m2	70.52	93.76	6611.96	
6	011702003001	构造柱		m2	25.92	79.76	2067.38	
7	011702014001	有梁板	1、模板材质：木模板 2、板厚：200mm内 3、支撑高度：5m内	m2	78.06	63.16	4930.27	
8	011811009001	后加墙	1、支模净高：5m内	m2	22.1	55.55	1227.66	
		单价措施合计					29224.06	
合计							360178.68	

综合单价分析表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	41.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	24.98			6.49	3	24.98			6.49	3
综合人工工日		小计							24.98			6.49	3
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	35.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	25.97		0.63	6.92	3.19	25.97		0.63	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.97		0.63	6.92	3.19
0.234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.000995		38.7	32398.78	8423.68	3887.85		0.04	32.24	8.38	3.87
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.000995	333		3172.21	911.35	420.63	0.33		3.16	0.91	0.42
D00001	垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.33	2.7	35.4	9.29	4.29

0.003工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							52.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008557	4.5	0.04		
	垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	011101003001	项目名称	地坪恢复	计量单位	m2	工程量	29.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	70.93	348.12	1.08	18.72	8.64	7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
综合人工工日		小计							7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
0.0639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	340	34.51						
	水			m3	0.067	4.5	0.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	34.81		--				

项目编码	011806001001	项目名称	构件包钢加固	计量单位	t	工程量	2.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	构件包钢加固	t	1	5630.76	3965.75	1828.42	1939.39	895.1	5630.76	3965.75	1828.42	1939.39	895.1
3-30	注环氧树脂胶	m2	4	286.71	220.17		74.54	34.41	1146.84	880.68		298.16	137.64
3-1+[3-2]*2	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面) 50mm厚	10m2	2.8	532.97	184.29		138.57	63.96	1492.32	516.01		388	179.09
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	2.8	90.47	66.46		23.52	10.86	253.32	186.09		65.86	30.41
综合人工工日		小计							8523.24	5548.53	1828.42	2691.41	1242.24
76.7858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19833.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	525	2.95	1548.75		
	钢板(综合)	t	0.525	3030	1590.75		
	螺栓	kg	52.6	6.17	324.54		
	乙炔气	m3	17.85	7.66	136.73		
	氧气	m3	50.2	2.12	106.42		
	电焊条	kg	55.5	4.56	253.08		
	环氧树脂	kg	48	17	816		
	丙酮	kg	2.36	6.86	16.19		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	1.54	328	505.12		
	水	m3	2.296	4.5	10.33		
	钢板网0.8mm	m2	32.34	4.72	152.64		
	扒钉（马钉）	kg	1.176	4.46	5.24		
	膨胀螺栓M10	百套	0.294	94.33	27.73		
	其他材料费			--	55.01	--	
	材料费小计			--	5548.53	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51
3-32	人工凿混凝土楼面洞 长边100mm内	10个	0.1	539.46	4		140.26	64.74	53.95	0.4		14.03	6.47
综合人工工日		小计							58.24	1.36		15.14	6.98
0.5246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	裂缝自流灌浆料	kg	0.88	0.89	0.78		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-34	人工凿墙面洞 240砖墙,300×300mm内	10个	0.1	553.75	5.2		143.98	66.45	55.38	0.52		14.4	6.65

3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51
综合人工工日		小计							59.67	1.48		15.51	7.16
0.5375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	裂缝自流灌浆料						kg	0.88	0.89	0.78			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	1.48		--	

项目编码	010515001001	项目名称	后加柱及扩大截面柱 钢筋	计量单位	t	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	后加柱及扩大截面柱 钢筋	t	1	1500.1	3084.65	61.13	405.92	187.35	1500.1	3084.65	61.13	405.92	187.35
综合人工工日		小计							1500.1	3084.65	61.13	405.92	187.35
13.5144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5239.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)						t	1.031	2950	3041.45			
	镀锌铁丝12#						kg	7.999	4.1	32.8			
	电焊条						kg	1.837	4.56	8.38			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	3084.65		--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	399.2	41.89	16.31	108.03	49.86	39.92	4.19	1.63	10.8	4.99
综合人工工日		小计							39.92	4.19	1.63	10.8	4.99
0.3596工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.0963	12	1.16			
	电锤钻头28mm						支	0.063	41.16	2.59			

	其他材料费	--	0.44	--	
	材料费小计	--	4.19	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49备注1	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	439.12	43.04	16.31	118.41	54.65	43.91	4.3	1.63	11.84	5.47
综合人工工日		小计							43.91	4.3	1.63	11.84	5.47
0.3956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.10593	12	1.27		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	4.3	--	

项目编码	010502001001	项目名称	后加柱	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	后加柱	m3	1	224.18	423.94	1.58	58.7	27.09	224.18	423.94	1.58	58.7	27.09
综合人工工日		小计							224.18	423.94	1.58	58.7	27.09
2.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									735.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C35(泵送)	m3	1.08	385	415.8		
	水	m3	1.75	4.5	7.88		
	草袋子1×0.7m	m2	0.21	1.23	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	423.94	--	

项目编码	011615001003	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-5备注1	墙体钻孔 ≤20mm	10个	0.1	76.12	0.3	7.09	21.63	9.99	7.61	0.03	0.71	2.16	1
综合人工工日		小计							7.61	0.03	0.71	2.16	1
0.0686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	31.65	4.94	0.31	8.31	3.84	3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
综合人工工日		小计							3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.01507	12	0.18		
	电锤钻头12mm	支	0.009	10.29	0.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	011810001004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	1632

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注2	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	43.16	7.16	0.47	11.34	5.24	4.32	0.72	0.05	1.13	0.52
综合人工工日		小计							4.32	0.72	0.05	1.13	0.52
0.0389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.02055	12	0.25		
	电锤钻头12mm	支	0.0135	10.29	0.14		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	0.72	--	

项目编码	011810001005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-48	钢筋植筋 Φ18mm	10根	0.1	333.27	29.81	13.58	90.18	41.62	33.33	2.98	1.36	9.02	4.16
综合人工工日		小计							33.33	2.98	1.36	9.02	4.16
0.3002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0617	12	0.74		
	电锤钻头25mm	支	0.05	36.02	1.8		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	011810001006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-48备注1	钢筋植筋 Φ18mm	10根	0.1	366.59	30.55	13.58	98.84	45.62	36.66	3.06	1.36	9.88	4.56
综合人工工日		小计							36.66	3.06	1.36	9.88	4.56
0.3303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.06787	12	0.81		
	电锤钻头25mm	支	0.05	36.02	1.8		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	3.06	--	

项目编码	011810001007	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50	钢筋植筋 Φ22mm	10根	0.1	415.98	47.29	16.99	112.57	51.96	41.6	4.73	1.7	11.26	5.2
综合人工工日		小计							41.6	4.73	1.7	11.26	5.2
0.3748工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.1413	12	1.7		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码	011810001008	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50备注1	钢筋植筋 Φ22mm	10根	0.1	457.58	48.98	16.99	123.39	56.95	45.76	4.9	1.7	12.34	5.7
综合人工工日		小计							45.76	4.9	1.7	12.34	5.7
0.4122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.15543	12	1.87		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码	01B001	项目名称	新老混凝土面基层处理	计量单位	m2	工程量	118.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	表面清洗	10m2	0.1	28.77	2.75		7.48	3.45	2.88	0.28		0.75	0.35
1-4	新老混凝土结合面刷界面剂	10m2	0.1	32.37	16.82		8.42	3.88	3.24	1.68		0.84	0.39
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	143.86			37.4	17.26	14.39			3.74	1.73
综合人工工日		小计							20.51	1.96		5.33	2.47
0.1847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.054	4.5	0.24		
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	55.94	390.62	19.27	19.55	9.03	55.94	390.62	19.27	19.55	9.03
综合人工工日		小计							55.94	390.62	19.27	19.55	9.03
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									494.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	375	382.5		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.5	7.02		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	390.62	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
综合人工工日		小计							638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4072.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.1	8		
	电焊条J422	kg	9.62	4.56	43.87		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3081.81	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
综合人工工日		小计							1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4676.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合			t	1.02	2970	3029.4						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.1	28.09						
	电焊条J422			kg	1.86	4.56	8.48						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	3066.15					--	

项目编码	011810001009	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46备注1	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	109.45	16.15	3.28	29.31	13.53	10.95	1.62	0.33	2.93	1.35
综合人工工日		小计							10.95	1.62	0.33	2.93	1.35
0.0986工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）			kg	0.04213	12	0.51						
	电锤钻头18mm			支	0.03	22.3	0.67						
	其他材料费					--	0.44					--	
	材料费小计					--	1.62					--	

项目编码	011810001010	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47备注1	钢筋植筋 Φ16mm	10根	0.1	274.29	24.63	10.16	73.96	34.13	27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
综合人工工日		小计							27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
0.2471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.05423	12	0.65		
	电锤钻头20mm	支	0.05	27.44	1.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
综合人工工日		小计							74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	340	345.1		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	347.35	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-307	非泵送现浇构件C35满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	45.95	408.49	29.91	19.72	9.1	45.95	408.49	29.91	19.72	9.1
综合人工工日		小计							45.95	408.49	29.91	19.72	9.1
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	395	402.9		
	塑料薄膜	m2	1.38	0.69	0.95		
	水	m3	1.03	4.5	4.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.49	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	3.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-326	非泵送现浇构件 C35地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外	m3	1	95.9	407.21	2.18	25.5	11.77	95.9	407.21	2.18	25.5	11.77
综合人工工日		小计							95.9	407.21	2.18	25.5	11.77
0.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													542.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35	m3	0.992	395	391.84		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.4387	4.5	6.47		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.223	3.6		
	中砂	t	0.042456	118	5.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	407.21	--	

项目编码	011810001011	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	90.99	12.91	2.74	24.37	11.25	9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
综合人工工日		小计							9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.03157	12	0.38		
	电锤钻头16mm	支	0.025	18.87	0.47		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.29	--	

项目编码	011810001012	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-45备注2	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	124.08	18.85	4.11	33.33	15.38	12.41	1.89	0.41	3.33	1.54
综合人工工日		小计							12.41	1.89	0.41	3.33	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.04305	12	0.52		
	电锤钻头16mm	支	0.0375	18.87	0.71		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
综合人工工日		小计							198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
1.791工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													638.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	4.5	5.44		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.223	3.85		
	中砂	t	0.045384	118	5.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	361.31	--	

项目编码	011807001001	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	57.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							531.33	271.3	25.09	144.66	66.78

4.7867工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1039.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.266	9	83.39		
	钢板4mm	kg	32.8	3.15	103.32		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	70	28		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	271.3	--	

项目编码	011807001002	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	17.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	1	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							343.42	256.25	25.09	95.81	44.23

3.0938工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							764.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.09	9	81.81		
	钢板4mm	kg	32.968	3.15	103.85		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	70	14		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		

	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	256.25	--	

项目编码	011807001003	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	507.39	234.38	25.09	138.44	63.9	507.39	234.38	25.09	138.44	63.9
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							531.33	245.47	25.09	144.66	66.78
4.7867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1013.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.266	9	83.39		
	钢板3mm	kg	24.6	3.15	77.49		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	70	28		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	245.47	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	3.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-19	梁扩大截面 多面 厚度≤100mm	m3	1	558.17	460.35	3.73	146.09	67.43	558.17	460.35	3.73	146.09	67.43
综合人工工日		小计							558.17	460.35	3.73	146.09	67.43
5.0286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1235.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C35(非泵送)	m3	1.224	370	452.88		
	水	m3	1.4	4.5	6.3		
	草袋子1×0.7m	m2	0.95	1.23	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.35	--	

项目编码	011807001004	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	4.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	1	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							343.42	256.25	25.09	95.81	44.23
3.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.09	9	81.81		
	钢板4mm	kg	32.968	3.15	103.85		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	70	14		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		

	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	256.25	--	

项目编码	011808001001	项目名称	构件粘贴碳纤维布（板底，一层）	计量单位	m2	工程量	80.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37备注1	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	257.14	111.3		66.86	30.86	257.14	111.3		66.86	30.86
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	42.52		38.7	17.86	14.89	4.25		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							281.08	122.2		73.08	33.74
2.5322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													510.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	1.1	31	34.1		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.1	17	18.7		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.5	5.15	2.58		
	丙酮	kg	1.2	6.86	8.23		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	328	4.07		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	7.71	--	
	材料费小计			--	122.2	--	

项目编码	011808001002	项目名称	构件粘贴碳纤维布（板底，两层）	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37备注1+[3-38]	粘贴加固 2层碳纤维布	m2	1	301.1	166.28		78.29	36.13	301.1	166.28		78.29	36.13
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	37.99	4.37	39.84	18.39	14.89	3.8	0.44	3.98	1.84
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							325.04	176.73	0.44	84.62	39.06
2.9282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													625.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	2.2	31	68.2		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.8	17	30.6		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.8	5.15	4.12		
	丙酮	kg	1.8	6.86	12.35		
	水	m3	0.010528	4.5	0.05		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	6.1744	0.223	1.38		
	中砂	t	0.019976	118	2.36		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.03	--	
	材料费小计			--	176.73	--	

项目编码	011808001003	项目名称	构件粘贴碳纤维布	计量单位	m2	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37+[3-38]	粘贴加固 2层碳纤维布	m2	1	241.76	166.28		62.86	29.01	241.76	166.28		62.86	29.01
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	89.91	71.05	6.73	25.13	11.6	8.99	7.11	0.67	2.51	1.16
综合人工工日		小计							250.75	173.39	0.67	65.37	30.17
2.259工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							520.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	2.2	31	68.2		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.8	17	30.6		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.8	5.15	4.12		
	丙酮	kg	1.8	6.86	12.35		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0202	343.26	6.93		
	水	m3	0.038	4.5	0.17		
	其他材料费			--	11.03	--	
	材料费小计			--	173.39	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	8.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	43.96	395.33	19.66	16.54	7.63	43.96	395.33	19.66	16.54	7.63
综合人工工日		小计							43.96	395.33	19.66	16.54	7.63
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	375	382.5						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	395.33				--		

项目编码	011810001013	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-44备注1	钢筋植筋 Φ10mm	10根	0.1	55.38	7.08	0.39	14.5	6.69	5.54	0.71	0.04	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.54	0.71	0.04	1.45	0.67
0.0499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.02266	12	0.27		
	电锤钻头14mm	支	0.014	15.44	0.22		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	011810001014	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-44	钢筋植筋 Φ10mm	10根	0.1	50.35	6.83	0.39	13.19	6.09	5.04	0.68	0.04	1.32	0.61
综合人工工日		小计							5.04	0.68	0.04	1.32	0.61
0.0454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0206	12	0.25		
	电锤钻头14mm	支	0.014	15.44	0.22		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	011807001005	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	1	319.48	271.12	25.09	89.59	41.35	319.48	271.12	25.09	89.59	41.35
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							343.42	282.21	25.09	95.81	44.23
3.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													790.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.09	9	81.81		
	钢板5mm	kg	41.21	3.15	129.81		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	70	14		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		

	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	282.21	--	

项目编码	011811001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	501.1	92.56	13.72	133.85	61.78	50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
综合人工工日		小计							50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
0.4514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0043	1200.57	5.16		
	零星卡具	kg	0.028	4.12	0.12		
	钢支撑(钢管)	kg	0.156	3.6	0.56		
	组合钢模板	kg	0.568	4.29	2.44		
	铁钉	kg	0.057	4.1	0.23		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	9.26	--	

项目编码	011811002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m2	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-7	无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	252.95	114.38	13.38	69.25	31.96	25.3	11.44	1.34	6.93	3.2
综合人工工日		小计							25.3	11.44	1.34	6.93	3.2
0.2279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.162	3.6	0.58		
	铁钉	kg	0.182	4.1	0.75		
	零星卡具	kg	0.031	4.12	0.13		
	周转木材	m3	0.0019	1200.57	2.28		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033	4.1	0.14		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	011811005001	项目名称	扩大截面柱	计量单位	m2	工程量	26.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	扩大截面柱 复合木模板	10m2	0.1	501.5	191.3	20.87	135.82	62.68	50.15	19.13	2.09	13.58	6.27
综合人工工日		小计							50.15	19.13	2.09	13.58	6.27
0.4518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.277	30	8.31		
	零星卡具	kg	0.223	4.12	0.92		
	钢支撑(钢管)	kg	0.45	3.6	1.62		
	周转木材	m3	0.0053	1200.57	6.36		
	铁钉	kg	0.122	4.1	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.1	0.02		
	其他材料费			--	1.4	--	
	材料费小计			--	19.13	--	

项目编码	011811006001	项目名称	后加梁	计量单位	m2	工程量	162.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-31	挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	381.22	175.22	21.86	104.8	48.37	38.12	17.52	2.19	10.48	4.84
综合人工工日		小计							38.12	17.52	2.19	10.48	4.84
0.3434工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							73.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		
	零星卡具	kg	0.174	4.12	0.72		
	钢支撑(钢管)	kg	0.686	3.6	2.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	铁钉	kg	0.105	4.1	0.43		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	011811007001	项目名称	扩大截面梁	计量单位	m2	工程量	70.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	扩大截面梁 复合木模板	10m2	0.1	495.5	214.29	28.59	136.26	62.89	49.55	21.43	2.86	13.63	6.29
综合人工工日		小计							49.55	21.43	2.86	13.63	6.29
0.4464工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							93.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.277	30	8.31		
	零星卡具	kg	0.209	4.12	0.86		
	钢支撑(钢管)	kg	0.823	3.6	2.96		
	周转木材	m3	0.0061	1200.57	7.32		
	铁钉	kg	0.126	4.1	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.1	0.02		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-27	构造柱 复合木模板	10m2	0.1	481.92	119.26	9.57	127.79	58.98	48.19	11.93	0.96	12.78	5.9
综合人工工日		小计							48.19	11.93	0.96	12.78	5.9

0.4342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							79.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	铁钉	kg	0.131	4.1	0.54		
	钢支撑(钢管)	kg	0.107	3.6	0.39		
	零星卡具	kg	0.044	4.12	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	周转木材	m3	0.0023	1200.57	2.76		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	78.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-53	现浇板厚度200mm以内 复合木模板	10m2	0.1	317.68	162.86	21.92	88.3	40.75	31.77	16.29	2.19	8.83	4.08
综合人工工日		小计							31.77	16.29	2.19	8.83	4.08

0.2862工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							63.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.729	3.6	2.62		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.0036	1200.57	4.32		
	零星卡具	kg	0.19	4.12	0.78		
	铁钉	kg	0.078	4.1	0.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	16.29	--	

项目编码	011811009001	项目名称	后加墙	计量单位	m2	工程量	22.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-48	电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	280.52	154.33	10.19	75.58	34.89	28.05	15.43	1.02	7.56	3.49
综合人工工日		小计							28.05	15.43	1.02	7.56	3.49

0.2527工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							55.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.414	7.63	3.16		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.002	1200.57	2.4		
	PVC管Φ20mm	m	0.215	1.63	0.35		
	钢支撑(钢管)	kg	0.195	3.6	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	铁钉	kg	0.066	4.1	0.27		
	零星卡具	kg	0.116	4.12	0.48		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	15.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12282.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11165.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1116.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3601.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	180.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16063.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14033.85		14033.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	376242.65	3.2	12039.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	376242.65	0.53	1994.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	376242.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	390276.5	9	35124.89
合计					49158.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：002-1#楼加固工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	211548.91	
1.1	人工费	58087.9	
1.2	材料费	124502.02	
1.3	施工机具使用费	4992.69	
1.4	企业管理费	16398.87	
1.5	利润	7567.43	
2	措施项目费	16531.17	
2.1	单价措施项目费	6793.12	
2.2	总价措施项目费	9738.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7445.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8507.38	
5	税金	21292.87	
6	工程造价	257880.33	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401003001	实心砖墙（包含门窗洞封堵）	1、砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	42.79	422.51	18079.2	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：各类土综合，工程量按实挖方量 2、挖土深度：综合考虑 3、弃土运距：包括挖、二次翻挖、装、运、平整(含人工挖、修土)，堆土点自行考虑（含堆场费）；运距自行考虑 4、投标人根据施工现场情况，综合考虑土方平衡 5、具体满足甲方及设计要求	m3	41.99	34.47	1447.4	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土应分层夯实，压实系数满足图纸要求，工程量按实填方量 2、填方材料品种：原土回填，如原土不符合要求，自行综合考虑，符合设计及规范要求 3、填方来源、运距：运距自定，含场内短驳、翻挖（二次甩方）、压实等所有费用 4、具体满足甲方及设计要求	m3	25.91	36.71	951.16	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：各类土综合，工程量按实挖方量 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑	m3	25.04	52.15	1305.84	
5	011101003001	地坪恢复	1、破坏的地坪修复10cmC20预拌砼 2、包含因柱扩大截面、墙面加固、施工破坏等引起的地面破碎后修复，修复做法与原地坪一致 3、具体满足甲方要求	m2	89.64	44.74	4010.49	
6	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：高延性混凝土	m3	3.07	4558.29	13993.95	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚高延性混凝土	m2	520.7	110	57277	
8	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比：40mm厚高延性混凝土	m2	34.56	180	6220.8	
9	011615001001	开孔（打洞）	1、钻孔部位:楼板 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	128	81.72	10460.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011615001002	开孔（打洞）	1、钻孔部位:砖墙 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	192	83.82	16093.44	
11	011803003001	钢筋网（片）	1、钢筋种类、规格：规格综合考虑 2、宜采用细密电焊钢筋网 3、具体满足甲方及设计要求	t	0.04	7164.88	286.6	
12	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度＞100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	16.23	764.8	12412.7	
13	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度≤100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	21.38	1039.16	22217.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01B001	新老混凝土面基层处理	1、部位：新旧混凝土接触面 2、原构件的表面应进行凿毛，除去浮渣尘土，冲洗干净，充分浸润及涂刷界面剂后即进行后浇砼浇筑 3、具体满足甲方及设计要求	m2	1.5	30.27	45.41	
15	010503002001	矩形梁	1、加固材料品种：混凝土 2、强度等级：C30 3、加固部位：框架梁 4、扩大面面数：多面 5、净高：5m内	m3	0.14	1276.04	178.65	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25圆内三级钢筋	t	1	4072.1	4072.1	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12圆内三级钢筋	t	0.67	4676.39	3133.18	
18	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	68	41.72	2836.96	
19	011804009001	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：三级钢6圆	根	92	3.33	306.36	
20	010201003001	预压地基	1、预压方法：素土夯实、满足设计要求	m2	22.74	84.08	1911.98	
21	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	7.96	503.61	4008.74	
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.34	638.66	217.14	
23	011810001002	植筋	1、植筋孔径：14 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	8	15.75	126	
24	011810001003	植筋	1、植筋孔径：14 2、钻孔方向：向上 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	8	23.63	189.04	
25	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.02	452.2	461.24	
26	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.3	450.77	2839.85	
27	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.9	479.7	911.43	
28	011804005001	后加混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.04	724.87	1478.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011810001004	植筋	1、植筋孔径：8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	163	4.9	798.7	
30	011810001005	植筋	1、植筋孔径：10 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	144	8.41	1211.04	
31	011810001006	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	14	14.23	199.22	
32	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：钢楼梯的除钢柱及钢梁材质为Q355B钢外，其它钢材材质均为Q235B钢， 2、钢梯形式：踏步式 3、防火要求：满足设计要求 4、除锈、防锈漆、面漆等符合设计要求	t	1.9	11509.03	21867.16	
		分部分项合计					211548.91	
1	011811006001	后加梁	1、支模净高：地圈梁	m2	15.36	81.69	1254.76	
2	011811007001	扩大截面梁	1、支模净高：5m内	m2	4.22	93.76	395.67	
3	011702003001	构造柱		m2	6.24	79.76	497.7	
4	011811001001	混凝土垫层	1、基础类型：独立基础	m2	2.22	80.31	178.29	
5	011811002001	混凝土基础	1、基础类型：独立基础	m2	12.9	55.5	715.95	
6	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：矩形梁	m2	22.98	46.53	1069.26	
7	011811003001	后加矩形柱	1、支模净高：5米内	m2	10.8	84.07	907.96	
8	011702014001	有梁板	1、模板材质：木模板 2、板厚：200mm内 3、支撑高度：5m内	m2	28.08	63.16	1773.53	
		单价措施合计					6793.12	
合计							218342.03	

综合单价分析表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙（包含门窗洞封堵）	计量单位	m3	工程量	42.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-28	M7.5 KP1多孔砖墙 240×115×90 1砖	m3	1	118.88	249.87	6.22	32.53	15.01	118.88	249.87	6.22	32.53	15.01
综合人工工日		小计							118.88	249.87	6.22	32.53	15.01
1.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									422.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.15	60	9		
	KP1砖240×115×90	百块	3.36	58	194.88		
	水	m3	0.1725	4.5	0.78		
	水泥32.5级	kg	41.255	0.223	9.2		
	中砂	t	0.29785	118	35.15		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	249.87	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	41.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	24.98			6.49	3	24.98			6.49	3
综合人工工日		小计							24.98			6.49	3
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	25.97		0.63	6.92	3.19	25.97		0.63	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.97		0.63	6.92	3.19
0.234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	25.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.000998		38.7	32398.78	8423.68	3887.85		0.04	32.33	8.41	3.88
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.000998	333		3172.21	911.35	420.63	0.33		3.17	0.91	0.42
D00001	垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.33	2.7	35.5	9.32	4.3
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.008583		4.5	0.04			
	垃圾处置费					m3	1		2.66	2.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.7		--	

项目编码	011101003001	项目名称	地坪恢复	计量单位	m2	工程量	89.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	70.93	348.12	1.08	18.72	8.64	7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
综合人工工日		小计							7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
0.0639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	340	34.51		
	水	m3	0.067	4.5	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.81	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件高延性混凝土圈梁	m3	1	116.88	4395.35	1.19	30.7	14.17	116.88	4395.35	1.19	30.7	14.17
综合人工工日		小计							116.88	4395.35	1.19	30.7	14.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4558.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高延性混凝土	m3	1.02	4300	4386		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4395.35	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	520.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	墙面一般抹灰:20mm厚高延性混凝土	m2	1		110					110			
综合人工工日		小计								110			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面一般抹灰:20mm厚高延性混凝土	m2	1	110	110		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	34.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	墙面一般抹灰:40mm厚高延性混凝土	m2	1		180					180				
综合人工工日		小计								180				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	墙面一般抹灰:40mm厚高延性混凝土				m2	1	180	180						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	180				--		

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51	
3-32	人工凿混凝土楼面洞 长边100mm内	10个	0.1	539.46	4		140.26	64.74	53.95	0.4		14.03	6.47	
综合人工工日		小计							58.24	1.36		15.14	6.98	
0.5246工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														81.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	裂缝自流灌浆料				kg	0.88	0.89	0.78						
	其他材料费						--	0.58				--		
	材料费小计						--	1.36				--		

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51	
3-34	人工凿墙面洞 240砖墙,300×300mm内	10个	0.1	553.75	5.2		143.98	66.45	55.38	0.52		14.4	6.65	
综合人工工日		小计							59.67	1.48		15.51	7.16	
0.5375工日		未计价材料费												

清单项目综合单价							83.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	裂缝自流灌浆料	kg	0.88	0.89	0.78		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	1.48	--	

项目编码	011803003001	项目名称	钢筋网（片）	计量单位	t	工程量	0.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	1	2458.74	3044.36	527.14	776.33	358.31	2458.74	3044.36	527.14	776.33	358.31
综合人工工日		小计							2458.74	3044.36	527.14	776.33	358.31
22.1508工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7164.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.03	2950	3038.5		
	镀锌铁丝22#	kg	1.43	4.1	5.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3044.36	--	

项目编码	011807001001	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	16.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	1	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							343.42	256.25	25.09	95.81	44.23
3.0938工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							764.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.09	9	81.81		
	钢板4mm	kg	32.968	3.15	103.85		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	70	14		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		

	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	256.25	--	

项目编码	011807001002	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	21.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							531.33	271.3	25.09	144.66	66.78
4.7867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1039.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.266	9	83.39		
	钢板4mm	kg	32.8	3.15	103.32		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	70	28		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	

	材料费小计	--	271.3	--	

项目编码	01B001	项目名称	新老混凝土面基层处理	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	表面清洗	10m2	0.1	28.77	2.75		7.48	3.45	2.88	0.28		0.75	0.35
1-4	新老混凝土结合面刷界面剂	10m2	0.1	32.37	16.82		8.42	3.88	3.24	1.68		0.84	0.39
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	143.86			37.4	17.26	14.39			3.74	1.73
综合人工工日		小计							20.51	1.96		5.33	2.47
0.1847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.054	4.5	0.24		
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-19	梁扩大截面 多面 厚度≤100mm	m3	1	558.17	478.71	19.61	150.22	69.33	558.17	478.71	19.61	150.22	69.33
综合人工工日		小计							558.17	478.71	19.61	150.22	69.33
5.0286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1276.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C35(泵送)	m3	1.224	385	471.24		
	水	m3	1.4	4.5	6.3		
	草袋子1×0.7m	m2	0.95	1.23	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.71	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
综合人工工日		小计							638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4072.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.02		2970	3029.4			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		4.1	8			
	电焊条J422				kg		9.62		4.56	43.87			
	水				m3		0.12		4.5	0.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3081.81		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
综合人工工日		小计							1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4676.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.02		2970	3029.4			
	镀锌铁丝22#				kg		6.85		4.1	28.09			
	电焊条J422				kg		1.86		4.56	8.48			
	水				m3		0.04		4.5	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3066.15		--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47备注1	钢筋植筋 Φ16mm	10根	0.1	274.29	24.63	10.16	73.96	34.13	27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
综合人工工日		小计							27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
0.2471工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							41.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.05423	12	0.65		
	电锤钻头20mm	支	0.05	27.44	1.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011804009001	项目名称	新旧钢筋焊接	计量单位	根	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-26	新旧钢筋焊接 Φ6~12mm	10根	0.1	7.29	0.78	16.32	6.14	2.83	0.73	0.08	1.63	0.61	0.28
综合人工工日		小计							0.73	0.08	1.63	0.61	0.28
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条			kg	0.017	4.56	0.08						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.08				--		

项目编码	010201003001	项目名称	预压地基	计量单位	m2	工程量	22.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	0.3	49.95	209.76	1.13	13.28	6.13	14.99	62.93	0.34	3.98	1.84
综合人工工日		小计							14.99	62.93	0.34	3.98	1.84
0.135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黄砂			t	0.531	118	62.66						
	水			m3	0.06	4.5	0.27						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	62.93				--		

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	7.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C35条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	45.95	398.93	29.91	19.72	9.1	45.95	398.93	29.91	19.72	9.1
综合人工工日		小计							45.95	398.93	29.91	19.72	9.1
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	385	392.7						
	塑料薄膜			m2	1.73	0.69	1.19						
	水			m3	1.12	4.5	5.04						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	398.93		--				

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
综合人工工日		小计							198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
1.791工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									638.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.99	350	346.5						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						
	水			m3	1.2093	4.5	5.44						
	水泥32.5级			kg	17.267	0.223	3.85						
	中砂			t	0.045384	118	5.36						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	361.31		--				

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	99.5	15.69	3.28	26.72	12.33	9.95	1.57	0.33	2.67	1.23
综合人工工日		小计							9.95	1.57	0.33	2.67	1.23

0.0896工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							15.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0383	12	0.46		
	电锤钻头18mm	支	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.57	--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46备注2	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	149.25	23.53	4.92	40.08	18.5	14.93	2.35	0.49	4.01	1.85
综合人工工日		小计							14.93	2.35	0.49	4.01	1.85
0.1345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.05745	12	0.69		
	电锤钻头18mm	支	0.045	22.3	1		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
综合人工工日		小计							74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	340	345.1		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	347.35	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-182	泵送现浇构件C30现浇高颈杯形基础	m3	1	33.97	387	12.24	12.01	5.55	33.97	387	12.24	12.01	5.55
综合人工工日		小计							33.97	387	12.24	12.01	5.55
0.306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	375	382.5		
	塑料薄膜	m2	0.33	0.69	0.23		
	水	m3	0.9	4.5	4.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	387	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	1.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C30基础梁地坑支撑梁	m3	1	45.95	374.36	30.38	19.85	9.16	45.95	374.36	30.38	19.85	9.16
综合人工工日		小计							45.95	374.36	30.38	19.85	9.16
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									479.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.5	6.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.36	--	

项目编码	011804005001	项目名称	后加混凝土柱	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	后加柱	m3	1	224.18	413.14	1.71	58.73	27.11	224.18	413.14	1.71	58.73	27.11
综合人工工日		小计							224.18	413.14	1.71	58.73	27.11

2.0196工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							724.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(泵送)	m3	1.08	375	405		
	水	m3	1.75	4.5	7.88		
	草袋子1×0.7m	m2	0.21	1.23	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	413.14	--	

项目编码	011810001004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	31.65	4.94	0.31	8.31	3.84	3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
综合人工工日		小计							3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.01507	12	0.18		
	电锤钻头12mm	支	0.009	10.29	0.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	011810001005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-44备注1	钢筋植筋 Φ10mm	10根	0.1	55.38	7.08	0.39	14.5	6.69	5.54	0.71	0.04	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.54	0.71	0.04	1.45	0.67
0.0499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.02266	12	0.27		
	电锤钻头14mm	支	0.014	15.44	0.22		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	011810001006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	90.99	12.91	2.74	24.37	11.25	9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
综合人工工日		小计							9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.03157	12	0.38		
	电锤钻头16mm	支	0.025	18.87	0.47		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.29	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	1.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	47.95	72.58	122.4	44.29	20.44	47.95	72.58	122.4	44.29	20.44
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1821.18	3337.71	657.19	644.38	297.4	1821.18	3337.71	657.19	644.38	297.4
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	13.98	3.09	59.93	19.22	8.87	13.98	3.09	59.93	19.22	8.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1291.71	49.29	80.25	356.71	164.64	1291.71	49.29	80.25	356.71	164.64
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	3.947368	142.86	168.86	43.78	48.53	22.4	563.92	666.55	172.82	191.57	88.42
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.947368	22.98	18.89		5.97	2.76	90.71	74.57		23.57	10.89
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.947368	23.98	14.37		6.23	2.88	94.66	56.72		24.59	11.37
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	3.947368	29.97	41.09		7.79	3.6	118.3	162.2		30.75	14.21
综合人工工日		小计							4042.41	4422.71	1092.59	1335.08	616.24
36.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11509.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		

	型钢	t	1.05	2950	3097.5		
	电焊条J422	kg	26.5	4.56	120.84		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	11.71	31.38		
	防锈漆	kg	5.12	12	61.44		
	油漆溶剂油	kg	2.266842	8	18.13		
	周转木材	m3	0.022	1350	29.7		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	4.1	10.41		
	圆木	m3	0.004	1286.32	5.15		
	防火涂料	kg	82.894728	8	663.16		
	红丹防锈漆	kg	5.052631	12	60.63		
	白布	m2	0.197368	3.43	0.68		
	调和漆	kg	4.105263	11.15	45.77		
	砂纸	张	8.763157	0.94	8.24		
	环氧富锌漆	kg	9.86842	15.44	152.37		
	其他材料费			--	27.07	--	
	材料费小计			--	4422.71	--	

项目编码	011811006001	项目名称	后加梁	计量单位	m2	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-4	新加附墙圈梁复合木模板	10m2	0.1	419.58	201.29	26.51	115.98	53.53	41.96	20.13	2.65	11.6	5.35
综合人工工日		小计							41.96	20.13	2.65	11.6	5.35
0.378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	零星卡具	kg	0.191	4.12	0.79		
	钢支撑(钢管)	kg	0.755	3.6	2.72		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		
	铁钉	kg	0.105	4.1	0.43		

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.3	7.63	2.29		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	20.13	--	

项目编码	011811007001	项目名称	扩大截面梁	计量单位	m2	工程量	4.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	扩大截面梁 复合木模板	10m2	0.1	495.5	214.29	28.59	136.26	62.89	49.55	21.43	2.86	13.63	6.29
综合人工工日		小计							49.55	21.43	2.86	13.63	6.29
0.4464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.277	30	8.31		
	零星卡具	kg	0.209	4.12	0.86		
	钢支撑(钢管)	kg	0.823	3.6	2.96		
	周转木材	m3	0.0061	1200.57	7.32		
	铁钉	kg	0.126	4.1	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.1	0.02		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-27	构造柱 复合木模板	10m2	0.1	481.92	119.26	9.57	127.79	58.98	48.19	11.93	0.96	12.78	5.9
综合人工工日		小计							48.19	11.93	0.96	12.78	5.9
0.4342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	铁钉	kg	0.131	4.1	0.54		
	钢支撑(钢管)	kg	0.107	3.6	0.39		
	零星卡具	kg	0.044	4.12	0.18		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	周转木材	m3	0.0023	1200.57	2.76		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

项目编码	011811001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	501.1	92.56	13.72	133.85	61.78	50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
综合人工工日		小计							50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
0.4514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0043	1200.57	5.16		
	零星卡具	kg	0.028	4.12	0.12		
	钢支撑(钢管)	kg	0.156	3.6	0.56		
	组合钢模板	kg	0.568	4.29	2.44		
	铁钉	kg	0.057	4.1	0.23		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	9.26	--	

项目编码	011811002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m2	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-11	各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	303.3	117.32	13.84	82.46	38.06	30.33	11.73	1.38	8.25	3.81
综合人工工日		小计							30.33	11.73	1.38	8.25	3.81
0.2732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0017	1200.57	2.04		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	钢支撑(钢管)	kg	0.266	3.6	0.96		
	铁钉	kg	0.18	4.1	0.74		
	零星卡具	kg	0.027	4.12	0.11		

	镀锌铁丝22#	kg	0.012	4.1	0.05		
	镀锌铁丝8#	kg	0.062	4.1	0.25		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	22.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	229.77	132.71	11.21	62.65	28.92	22.98	13.27	1.12	6.27	2.89
综合人工工日		小计							22.98	13.27	1.12	6.27	2.89
0.207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	卡具	kg	0.117	4.18	0.49		
	钢管支撑	kg	0.22	3.59	0.79		
	周转木材	m3	0.0039	1350	5.27		
	铁钉	kg	0.138	3.6	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	13.27	--	

项目编码	011811003001	项目名称	后加矩形柱	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	后加柱 复合木模板	10m2	0.1	463.54	174.62	19.19	125.51	57.93	46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
综合人工工日		小计							46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
0.4176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.254	30	7.62		
	零星卡具	kg	0.204	4.12	0.84		
	钢支撑(钢管)	kg	0.412	3.6	1.48		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		

	铁钉	kg	0.112	4.1	0.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	17.46	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	28.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-53	现浇板厚度200mm以内 复合木模板	10m2	0.1	317.68	162.86	21.92	88.3	40.75	31.77	16.29	2.19	8.83	4.08
综合人工工日		小计							31.77	16.29	2.19	8.83	4.08
0.2862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.729	3.6	2.62		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.0036	1200.57	4.32		
	零星卡具	kg	0.19	4.12	0.78		
	铁钉	kg	0.078	4.1	0.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	16.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7445.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6768.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	676.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2183.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	109.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9738.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8507.38		8507.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	228080.08	3.2	7298.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	228080.08	0.53	1208.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	228080.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	236587.46	9	21292.87
合计					29800.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：003-2#楼加固工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	546614.29	
1.1	人工费	262022.92	
1.2	材料费	170652.74	
1.3	施工机具使用费	10415.23	
1.4	企业管理费	70828.38	
1.5	利润	32695.02	
2	措施项目费	56127.01	
2.1	单价措施项目费	30392.51	
2.2	总价措施项目费	25734.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19675.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22482.25	
5	税金	56270.12	
6	工程造价	681493.67	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：各类土综合，工程量按实挖方量 2、挖土深度：综合考虑 3、弃土运距：包括挖、二次翻挖、装、运、平整(含人工挖、修土)，堆土点自行考虑（含堆场费）；运距自行考虑 4、投标人根据施工现场情况，综合考虑土方平衡 5、具体满足甲方及设计要求	m3	154.52	34.47	5326.3	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土应分层夯实，压实系数满足图纸要求，工程量按实填方量 2、填方材料品种：原土回填，如原土不符合要求，自行综合考虑，符合设计及规范要求 3、填方来源、运距：运距自定，含场内短驳、翻挖（二次甩方）、压实等所有费用 4、具体满足甲方及设计要求	m3	51.18	36.71	1878.82	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：各类土综合，工程量按实挖方量 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑	m3	10.3	52.24	538.07	
4	011101003001	地坪恢复	1、破坏的地坪修复10cmC20预拌砼 2、包含因柱扩大截面、墙面加固、施工破坏等引起的地面破碎后修复，修复做法与原地坪一致 3、具体满足甲方要求	m2	77.7	44.74	3476.3	
5	011806001001	构件包钢加固	1、构件名称：柱包钢 2、钢材规格：Q355b 3、除锈等级：SA2.5 4、表面点焊钢丝网后并应抹厚度50mm的1:3水泥砂浆作防护层 5、具体满足甲方及设计要求	t	1.48	19833.84	29354.08	
6	011615001001	开孔（打洞）	1、钻孔部位:楼板 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	56	81.72	4576.32	
7	011615001002	开孔（打洞）	1、钻孔部位:砖墙 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	196	83.82	16428.72	
8	011804008001	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：扩截面柱钢筋	t	2.109	5239.15	11049.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	72	61.53	4430.16	
10	011810001002	植筋	1、植筋孔径：20 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	24	67.15	1611.6	
11	011804001001	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：C40 3、加固部位：框架柱 4、扩大面面数：两面	m3	0.76	1160.3	881.83	
12	011804005001	后加混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.64	724.87	7712.62	
13	011801008001	钻孔	1、钻孔部位:框架梁 2、钻孔直径:≤20mm 3、孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	192	18.38	3528.96	
14	011804006001	后加混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.47	523.72	4435.91	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25圆内三级钢筋	t	1.2	4072.1	4886.52	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12圆内三级钢筋	t	0.8	4676.39	3741.11	
17	011810001003	植筋	1、植筋孔径：22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	28	70.4	1971.2	
18	011810001004	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	58	14.23	825.34	
19	011810001005	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：向上 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	35	19.58	685.3	
20	01B001	新老混凝土面基层处理	1、部位：新旧混凝土接触面 2、原构件的表面应进行凿毛，除去浮渣尘土，冲洗干净，充分浸润及涂刷界面剂后即进行后浇砼浇筑 3、具体满足甲方及设计要求	m2	6.78	30.27	205.23	
21	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.35	452.2	2419.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	20.52	513.17	10530.25	
23	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	7.82	542.56	4242.82	
24	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.56	638.66	357.65	
25	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板面 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：一层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、具体满足甲方及设计要求	m2	367.89	384.27	141369.09	
26	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：一层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、碳纤维布表面防护层应考虑防火要求，表面抹厚度20mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、具体满足甲方及设计要求	m2	37.73	510.1	19246.07	
27	011808001003	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板面 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：两层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、具体满足甲方及设计要求	m2	3.28	499.92	1639.74	
28	011808001004	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：两层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、碳纤维布表面防护层应考虑防火要求，表面抹厚度20mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、具体满足甲方及设计要求	m2	11.34	624.99	7087.39	
29	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.41	483.12	2613.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011810001006	植筋	1、植筋孔径：8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	168	4.9	823.2	
31	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度＞100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	55.36	764.8	42339.33	
32	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度≤100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	154.56	1039.16	160612.57	
33	011810001007	植筋	1、植筋孔径：14 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	72	17.18	1236.96	
34	011810001008	植筋	1、植筋孔径：16 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	40	41.72	1668.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011810001009	植筋	1、植筋孔径：18 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	114	55.52	6329.28	
36	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：墙体厚度240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	53.29	422.51	22515.56	
37	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.15	530.7	610.31	
38	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆	m2	432.9	31.02	13428.56	
		分部分项合计					546614.29	
1	011811005001	扩大截面柱		m2	16.8	91.22	1532.5	
2	011811003001	后加矩形柱		m2	106.24	84.07	8931.6	
3	011811006001	后加梁		m2	100.71	73.15	7366.94	
4	011811001001	混凝土垫层	1、基础类型：电梯井	m2	0.51	80.31	40.96	
5	011811009001	后加墙	1、电梯井	m2	2.96	55.55	164.43	
6	011702003001	构造柱		m2	117.76	79.05	9308.93	
7	011702014001	有梁板		m2	37.53	58.75	2204.89	
8	011702011001	直形墙	女儿墙	m2	15.3	47.96	733.79	
9	011811002001	混凝土基础	1、基础类型：电梯井	m2	2.25	48.21	108.47	
		单价措施合计					30392.51	
合计							577006.8	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	154.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	24.98			6.49	3	24.98			6.49	3
综合人工工日		小计							24.98			6.49	3
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	51.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	25.97		0.63	6.92	3.19	25.97		0.63	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.97		0.63	6.92	3.19
0.234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		38.7	32398.78	8423.68	3887.85		0.04	32.4	8.42	3.89
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3172.21	911.35	420.63	0.33		3.17	0.91	0.42
D00001	垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.33	2.7	35.57	9.33	4.31

0.003工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							52.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	011101003001	项目名称	地坪恢复	计量单位	m2	工程量	77.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	70.93	348.12	1.08	18.72	8.64	7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
综合人工工日		小计							7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
0.0639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	340	34.51		
	水	m3	0.067	4.5	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.81	--	

项目编码	011806001001	项目名称	构件包钢加固	计量单位	t	工程量	1.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	构件包钢加固	t	1	5630.76	3965.75	1828.42	1939.39	895.1	5630.76	3965.75	1828.42	1939.39	895.1
3-30	注环氧树脂胶	m2	4	286.71	220.17		74.54	34.41	1146.84	880.68		298.16	137.64
3-1+[3-2]*2	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面) 50mm厚	10m2	2.8	532.97	184.29		138.57	63.96	1492.32	516.01		388	179.09
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	2.8	90.47	66.46		23.52	10.86	253.32	186.09		65.86	30.41
综合人工工日		小计							8523.24	5548.53	1828.42	2691.41	1242.24
76.7858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19833.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	525	2.95	1548.75		
	钢板(综合)	t	0.525	3030	1590.75		
	螺栓	kg	52.6	6.17	324.54		
	乙炔气	m3	17.85	7.66	136.73		
	氧气	m3	50.2	2.12	106.42		
	电焊条	kg	55.5	4.56	253.08		
	环氧树脂	kg	48	17	816		
	丙酮	kg	2.36	6.86	16.19		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	1.54	328	505.12		
	水	m3	2.296	4.5	10.33		
	钢板网0.8mm	m2	32.34	4.72	152.64		
	扒钉（马钉）	kg	1.176	4.46	5.24		
	膨胀螺栓M10	百套	0.294	94.33	27.73		
	其他材料费			--	55.01	--	
	材料费小计			--	5548.53	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51
3-32	人工凿混凝土楼面洞 长边100mm内	10个	0.1	539.46	4		140.26	64.74	53.95	0.4		14.03	6.47
综合人工工日		小计							58.24	1.36		15.14	6.98
0.5246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	裂缝自流灌浆料	kg	0.88	0.89	0.78		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51

3-34	人工凿墙面洞 240砖墙 ,300×300mm内	10个	0.1	553.75	5.2		143.98	66.45	55.38	0.52		14.4	6.65
综合人工工日		小计							59.67	1.48		15.51	7.16
0.5375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	裂缝自流灌浆料						kg	0.88	0.89	0.78			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	1.48		--	

项目编码	011804008001	项目名称	后加混凝土构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	后加柱及扩大截面柱 钢筋	t	1	1500.1	3084.65	61.13	405.92	187.35	1500.1	3084.65	61.13	405.92	187.35
综合人工工日		小计							1500.1	3084.65	61.13	405.92	187.35
13.5144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5239.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.031	2950	3041.45		
	镀锌铁丝12#	kg	7.999	4.1	32.8		
	电焊条	kg	1.837	4.56	8.38		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	3084.65	--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	399.2	41.89	16.31	108.03	49.86	39.92	4.19	1.63	10.8	4.99
综合人工工日		小计							39.92	4.19	1.63	10.8	4.99
0.3596工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.0963	12	1.16		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		

	其他材料费	--	0.44	--	
	材料费小计	--	4.19	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49备注1	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	439.12	43.04	16.31	118.41	54.65	43.91	4.3	1.63	11.84	5.47
综合人工工日		小计							43.91	4.3	1.63	11.84	5.47
0.3956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.10593	12	1.27		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	4.3	--	

项目编码	011804001001	项目名称	原混凝土柱扩大截面	计量单位	m3	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	原柱扩大截面 多面 厚度≤100mm	m3	1	522.34	434.74	3.43	136.7	63.09	522.34	434.74	3.43	136.7	63.09
综合人工工日		小计							522.34	434.74	3.43	136.7	63.09
4.7058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1160.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C40(泵送)	m3	1.08	395	426.6		
	水	m3	1.75	4.5	7.88		
	草袋子1×0.7m	m2	0.21	1.23	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	434.74	--	

项目编码	011804005001	项目名称	后加混凝土柱	计量单位	m3	工程量	10.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-22	后加柱	m3	1	224.18	413.14	1.71	58.73	27.11	224.18	413.14	1.71	58.73	27.11
综合人工工日		小计							224.18	413.14	1.71	58.73	27.11
2.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													724.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(泵送)						m3	1.08	375	405			
	水						m3	1.75	4.5	7.88			
	草袋子1×0.7m						m2	0.21	1.23	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	413.14		--	

项目编码	011801008001	项目名称	钻孔	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10	水泥砂浆埋堵销键孔	10个	0.1	42.85	9.63		11.14	5.14	4.29	0.96		1.11	0.51
3-5备注1	墙体钻孔≤20mm	10个	0.1	76.12	0.3	7.09	21.63	9.99	7.61	0.03	0.71	2.16	1
综合人工工日		小计							11.9	0.99	0.71	3.27	1.51
0.1072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	裂缝自流灌浆料	kg	0.88	0.89	0.78		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	011804006001	项目名称	后加混凝土梁	计量单位	m3	工程量	8.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-110	单梁、框架梁、连续梁	m3	1	103.1	379.47	1.43	27.18	12.54	103.1	379.47	1.43	27.18	12.54
综合人工工日		小计							103.1	379.47	1.43	27.18	12.54
0.9288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													523.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(泵送)						m3	0.99	375	371.25			
	塑料薄膜						m2	1.334	0.74	0.99			

	水	m3	1.607	4.5	7.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.47	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
综合人工工日		小计							638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4072.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.1	8		
	电焊条J422	kg	9.62	4.56	43.87		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3081.81	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
综合人工工日		小计							1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4676.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50备注1	钢筋植筋 Φ22mm	10根	0.1	457.58	48.98	16.99	123.39	56.95	45.76	4.9	1.7	12.34	5.7
综合人工工日		小计							45.76	4.9	1.7	12.34	5.7
0.4122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.15543	12	1.87		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码	011810001004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	90.99	12.91	2.74	24.37	11.25	9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
综合人工工日		小计							9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.03157	12	0.38		
	电锤钻头16mm	支	0.025	18.87	0.47		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.29	--	

项目编码	011810001005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注2	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	124.08	18.85	4.11	33.33	15.38	12.41	1.89	0.41	3.33	1.54
综合人工工日		小计							12.41	1.89	0.41	3.33	1.54

0.1118工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							19.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.04305	12	0.52		
	电锤钻头16mm	支	0.0375	18.87	0.71		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	01B001	项目名称	新老混凝土面基层处理	计量单位	m2	工程量	6.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	表面清洗	10m2	0.1	28.77	2.75		7.48	3.45	2.88	0.28		0.75	0.35
1-4	新老混凝土结合面刷界面剂	10m2	0.1	32.37	16.82		8.42	3.88	3.24	1.68		0.84	0.39
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	143.86			37.4	17.26	14.39			3.74	1.73
综合人工工日		小计							20.51	1.96		5.33	2.47

0.1847工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							30.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.054	4.5	0.24		
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
综合人工工日		小计							74.93	347.35	1.05	19.75	9.12

0.675工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							452.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	340	345.1		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	347.35	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	20.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-307	非泵送现浇构件C35满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	45.95	408.49	29.91	19.72	9.1	45.95	408.49	29.91	19.72	9.1
综合人工工日		小计							45.95	408.49	29.91	19.72	9.1
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									513.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	395	402.9		
	塑料薄膜	m2	1.38	0.69	0.95		
	水	m3	1.03	4.5	4.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.49	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-326	非泵送现浇构件C35地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外	m3	1	95.9	407.21	2.18	25.5	11.77	95.9	407.21	2.18	25.5	11.77
综合人工工日		小计							95.9	407.21	2.18	25.5	11.77
0.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									542.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35	m3	0.992	395	391.84		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.4387	4.5	6.47		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.223	3.6		
	中砂	t	0.042456	118	5.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	407.21	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
综合人工工日		小计							198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
1.791工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													638.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	4.5	5.44		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.223	3.85		
	中砂	t	0.045384	118	5.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	361.31	--	

项目编码	011808001001	项目名称	构件粘贴碳纤维布	计量单位	m2	工程量	367.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	197.8	111.3		51.43	23.74	197.8	111.3		51.43	23.74
综合人工工日		小计							197.8	111.3		51.43	23.74
1.782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													384.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	1.1	31	34.1		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.1	17	18.7		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.5	5.15	2.58		
	丙酮	kg	1.2	6.86	8.23		
	其他材料费			--	7.7	--	
	材料费小计			--	111.3	--	

项目编码	011808001002	项目名称	构件粘贴碳纤维布	计量单位	m2	工程量	37.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37备注1	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	257.14	111.3		66.86	30.86	257.14	111.3		66.86	30.86
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	42.52		38.7	17.86	14.89	4.25		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							281.08	122.2		73.08	33.74
2.5322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													510.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	1.1	31	34.1		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.1	17	18.7		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.5	5.15	2.58		
	丙酮	kg	1.2	6.86	8.23		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	328	4.07		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	7.71	--	
	材料费小计			--	122.2	--	

项目编码	011808001003	项目名称	构件粘贴碳纤维布	计量单位	m2	工程量	3.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	197.8	111.3		51.43	23.74	197.8	111.3		51.43	23.74
3-38	粘贴加固 每增1层碳纤维布	m2	1	43.96	54.98		11.43	5.28	43.96	54.98		11.43	5.28
综合人工工日		小计							241.76	166.28		62.86	29.02
2.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													499.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	2.2	31	68.2		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.8	17	30.6		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.8	5.15	4.12		
	丙酮	kg	1.8	6.86	12.35		
	其他材料费			--	11.02	--	
	材料费小计			--	166.28	--	

项目编码	011808001004	项目名称	构件粘贴碳纤维布	计量单位	m2	工程量	11.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37备注1	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	257.14	111.3		66.86	30.86	257.14	111.3		66.86	30.86
3-38备注1	粘贴加固 每增1层碳纤维布	m2	1	57.14	54.98		14.86	6.86	57.14	54.98		14.86	6.86
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
综合人工工日		小计							329.17	170.72		85.59	39.51
2.9655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													624.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	2.2	31	68.2		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.8	17	30.6		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.8	5.15	4.12		
	丙酮	kg	1.8	6.86	12.35		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.01	--	
	材料费小计			--	170.72	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	5.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	43.96	395.33	19.66	16.54	7.63	43.96	395.33	19.66	16.54	7.63
综合人工工日		小计							43.96	395.33	19.66	16.54	7.63
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	375	382.5		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	395.33	--	

项目编码	011810001006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	31.65	4.94	0.31	8.31	3.84	3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
综合人工工日		小计							3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.01507	12	0.18		
	电锤钻头12mm	支	0.009	10.29	0.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	011807001001	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	55.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	1	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79

9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							343.42	256.25	25.09	95.81	44.23
3.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.09	9	81.81		
	钢板4mm	kg	32.968	3.15	103.85		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	70	14		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	256.25	--	

项目编码	011807001002	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	154.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							531.33	271.3	25.09	144.66	66.78
4.7867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1039.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.266	9	83.39		
	钢板4mm	kg	32.8	3.15	103.32		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	70	28		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		

	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	271.3	--	

项目编码	011810001007	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46备注1	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	109.45	16.15	3.28	29.31	13.53	10.95	1.62	0.33	2.93	1.35
综合人工工日		小计							10.95	1.62	0.33	2.93	1.35
0.0986工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.04213	12	0.51		
	电锤钻头18mm	支	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.62	--	

项目编码	011810001008	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47备注1	钢筋植筋 Φ16mm	10根	0.1	274.29	24.63	10.16	73.96	34.13	27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
综合人工工日		小计							27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
0.2471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.05423	12	0.65		

	电锤钻头20mm	支	0.05	27.44	1.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011810001009	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-48备注1	钢筋植筋 Φ18mm	10根	0.1	366.59	30.55	13.58	98.84	45.62	36.66	3.06	1.36	9.88	4.56
综合人工工日		小计							36.66	3.06	1.36	9.88	4.56
0.3303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.06787	12	0.81		
	电锤钻头25mm	支	0.05	36.02	1.8		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	3.06	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	53.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-28	M7.5 KP1多孔砖墙 240×115×901砖	m3	1	118.88	249.87	6.22	32.53	15.01	118.88	249.87	6.22	32.53	15.01
综合人工工日		小计							118.88	249.87	6.22	32.53	15.01
1.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													422.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.15	60	9		
	KP1砖240×115×90	百块	3.36	58	194.88		
	水	m3	0.1725	4.5	0.78		
	水泥32.5级	kg	41.255	0.223	9.2		
	中砂	t	0.29785	118	35.15		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	249.87	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	1	67.93	392.13	32.48	26.11	12.05	67.93	392.13	32.48	26.11	12.05
综合人工工日		小计							67.93	392.13	32.48	26.11	12.05
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	375	372		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.4187	4.5	10.88		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.223	3.6		
	中砂	t	0.042456	118	5.01		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	392.13	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	432.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	165.83	81.39		43.12	19.9	16.58	8.14		4.31	1.99
综合人工工日		小计							16.58	8.14		4.31	1.99
0.1494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0228	343.26	7.83		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.14	--	

项目编码	011811005001	项目名称	扩大截面柱	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	扩大截面柱 复合木模板		10m2	0.1	501.5	191.3	20.87	135.82	62.68	50.15	19.13	2.09	13.58	6.27
综合人工工日			小计							50.15	19.13	2.09	13.58	6.27
0.4518工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														91.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板							kg		4.29				
	复合木模板18mm							m2	0.277	30	8.31			
	零星卡具							kg	0.223	4.12	0.92			
	钢支撑(钢管)							kg	0.45	3.6	1.62			
	周转木材							m3	0.0053	1200.57	6.36			
	铁钉							kg	0.122	4.1	0.5			
	镀锌铁丝22#							kg	0.004	4.1	0.02			
	其他材料费									--	1.4		--	
	材料费小计									--	19.13		--	

项目编码	011811003001	项目名称	后加矩形柱	计量单位	m2	工程量	106.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	后加柱 复合木模板	10m2	0.1	463.54	174.62	19.19	125.51	57.93	46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
综合人工工日		小计							46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
0.4176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg		4.29				
	复合木模板18mm						m2	0.254	30	7.62			
	零星卡具						kg	0.204	4.12	0.84			
	钢支撑(钢管)						kg	0.412	3.6	1.48			
	周转木材						m3	0.0048	1200.57	5.76			
	铁钉						kg	0.112	4.1	0.46			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.1	0.01			
	其他材料费								--	1.29		--	
	材料费小计								--	17.46		--	

项目编码	011811006001	项目名称	后加梁	计量单位	m2	工程量	100.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-31	挑梁、单梁、连续梁、框架梁复合木模板	10m2	0.1	381.22	175.22	21.86	104.8	48.37	38.12	17.52	2.19	10.48	4.84
综合人工工日		小计							38.12	17.52	2.19	10.48	4.84
0.3434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		
	零星卡具	kg	0.174	4.12	0.72		
	钢支撑(钢管)	kg	0.686	3.6	2.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	铁钉	kg	0.105	4.1	0.43		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	011811001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	501.1	92.56	13.72	133.85	61.78	50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
综合人工工日		小计							50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
0.4514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0043	1200.57	5.16		
	零星卡具	kg	0.028	4.12	0.12		
	钢支撑(钢管)	kg	0.156	3.6	0.56		
	组合钢模板	kg	0.568	4.29	2.44		
	铁钉	kg	0.057	4.1	0.23		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	9.26	--	

项目编码	011811009001	项目名称	后加墙	计量单位	m2	工程量	2.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-48	电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	280.52	154.33	10.19	75.58	34.89	28.05	15.43	1.02	7.56	3.49
综合人工工日		小计							28.05	15.43	1.02	7.56	3.49
0.2527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.414	7.63	3.16		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.002	1200.57	2.4		
	PVC管Φ20mm	m	0.215	1.63	0.35		
	钢支撑(钢管)	kg	0.195	3.6	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	铁钉	kg	0.066	4.1	0.27		
	零星卡具	kg	0.116	4.12	0.48		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	15.43	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	117.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	439.56	169.81	10.21	116.94	53.97	43.96	16.98	1.02	11.69	5.4
综合人工工日		小计							43.96	16.98	1.02	11.69	5.4
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	铁钉	kg	0.2572	3.6	0.93		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	16.98	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	37.53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-59	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	291.71	155.59	21.22	81.36	37.55	29.17	15.56	2.12	8.14	3.76	
综合人工工日		小计							29.17	15.56	2.12	8.14	3.76	
0.2628工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													58.75	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22		25.73	5.66				
	卡具					kg	0.181		4.18	0.76				
	钢管支撑					kg	0.694		3.59	2.49				
	周转木材					m3	0.0036		1350	4.86				
	铁钉					kg	0.193		3.6	0.69				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.1	0.01				
	其他材料费								--	1.09		--		
	材料费小计								--	15.56		--		

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	15.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.1	226.77	150.98	11.31	61.9	28.57	22.68	15.1	1.13	6.19	2.86	
综合人工工日		小计							22.68	15.1	1.13	6.19	2.86	
0.2043工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													47.96	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22		25.73	5.66				
	卡具					kg	0.127		4.18	0.53				
	钢管支撑					kg	0.234		3.59	0.84				
	周转木材					m3	0.0018		1350	2.43				
	铁钉					kg	0.172		3.6	0.62				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.1	0.01				
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.477		5.66	2.7				
	塑料管dn20					m	0.41		3.11	1.28				
	其他材料费								--	1.03		--		
	材料费小计								--	15.1		--		

项目编码	011811002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-7	无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	252.95	114.38	13.38	69.25	31.96	25.3	11.44	1.34	6.93	3.2
综合人工工日		小计							25.3	11.44	1.34	6.93	3.2
0.2279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.162	3.6	0.58		
	铁钉	kg	0.182	4.1	0.75		
	零星卡具	kg	0.031	4.12	0.13		
	周转木材	m3	0.0019	1200.57	2.28		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033	4.1	0.14		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19675.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	17887.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1788.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5770.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	288.5			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25734.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22482.25		22482.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602741.3	3.2	19287.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602741.3	0.53	3194.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602741.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	625223.55	9	56270.12
合计					78752.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：004-4#楼加固工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	960729.72	
1.1	人工费	446344.11	
1.2	材料费	283866.04	
1.3	施工机具使用费	44142.22	
1.4	企业管理费	127516.43	
1.5	利润	58860.92	
2	措施项目费	80068.34	
2.1	单价措施项目费	35630.67	
2.2	总价措施项目费	44437.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33975.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	38821.77	
5	税金	97165.78	
6	工程造价	1176785.61	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：各类土综合，工程量按实挖方量 2、挖土深度：综合考虑 3、弃土运距：包括挖、二次翻挖、装、运、平整(含人工挖、修土)，堆土点自行考虑（含堆场费）；运距自行考虑 4、投标人根据施工现场情况，综合考虑土方平衡 5、具体满足甲方及设计要求	m3	88.54	34.47	3051.97	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土应分层夯实，压实系数满足图纸要求，工程量按实填方量 2、填方材料品种：原土回填，如原土不符合要求，自行综合考虑，符合设计及规范要求 3、填方来源、运距：运距自定，含场内短驳、翻挖（二次甩方）、压实等所有费用 4、具体满足甲方及设计要求	m3	80.44	36.71	2952.95	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：各类土综合，工程量按实挖方量 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑	m3	13.39	52.29	700.16	
4	011101003001	地坪恢复	1、破坏的地坪修复10cmC20预拌砼 2、包含因柱扩大截面、墙面加固、施工破坏等引起的地面破碎后修复，修复做法与原地坪一致 3、具体满足甲方要求	m2	55.69	44.74	2491.57	
5	011806001001	构件包钢加固	1、构件名称：柱包钢 2、钢材规格：Q355b 3、除锈等级：SA2.5 4、表面点焊钢丝网后并应抹厚度50mm的1:3水泥砂浆作防护层 5、具体满足甲方及设计要求	t	17.82	19833.84	353439.03	
6	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：框架梁 2、打洞部位材质：混凝土 3、洞尺寸：20mm内 孔洞内填灌浆料（孔洞填实材料详见设计图纸） 4、具体满足甲方及设计要求	个	736	11.51	8471.36	
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.51	452.2	230.62	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	1.27	513.17	651.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	2.03	542.56	1101.4	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25圆内三级钢筋	t	2.197	4072.1	8946.4	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12圆内三级钢筋	t	1.102	4676.39	5153.38	
12	011810001001	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	66	14.23	939.18	
13	011810001002	植筋	1、植筋孔径：12 2、钻孔方向：向上 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	35	19.58	685.3	
14	011804006001	后加混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	15.69	523.72	8217.17	
15	011810001003	植筋	1、植筋孔径：25 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	66	111.75	7375.5	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.56	638.66	357.65	
17	011808001001	构件粘贴碳纤维布（板面，一层）	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板面 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：一层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、具体满足甲方及设计要求	m2	519.14	384.27	199489.93	
18	011808001002	构件粘贴碳纤维布（板底，一层）	1、构件类型：贴碳纤维加固 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、 规格：采用高强度Ⅰ级,碳纤维布300g/m2,厚度0.167mm 4、碳纤维布层数：一层 5、粘贴胶品种、 用量：A级胶 6、碳纤维布表面防护层应考虑防火要求，表面抹厚度20mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、具体满足甲方及设计要求	m2	111.5	510.1	56876.15	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.1	483.12	531.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011810001004	植筋	1、植筋孔径：8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	66	4.9	323.4	
21	01B001	新老混凝土面基层处理	1、部位：新旧混凝土接触面 2、原构件的表面应进行凿毛，除去浮渣尘土，冲洗干净，充分浸润及涂刷界面剂后即进行后浇砼浇筑 3、具体满足甲方及设计要求	m2	82.35	30.27	2492.73	
22	011804005001	后加混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1	724.87	724.87	
23	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度＞100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护层 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	110.15	764.8	84242.72	
24	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度≤100mm 2、钢材品种、 规格：4mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	147.12	1039.16	152881.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：C35 3、加固部位：框架梁 4、扩大面面数：单面	m3	10.7	812.09	8689.36	
26	011804008001	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、扩截面梁钢筋	t	2.3	4769.03	10968.77	
27	011810001005	植筋	1、植筋孔径：22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	66	70.4	4646.4	
28	011804009001	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：三级钢、8圆	根	1624	3.33	5407.92	
29	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：墙体厚度240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	36.6	422.51	15463.87	
30	011810001006	植筋	1、植筋孔径：18 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	74	55.52	4108.48	
31	011810001007	植筋	1、植筋孔径：16 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	30	41.72	1251.6	
32	011810001008	植筋	1、植筋孔径：14 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：满足设计要求 4、结构胶种类：满足设计要求	根	12	17.18	206.16	
33	011807001003	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板，钢板粘贴加固宽度≤100mm 2、钢材品种、 规格：3mm、Q355B 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：钢材粘接面，须进行打磨除锈和粗糙处理，直至出现金属光泽。打磨纹路应与钢板受力方向垂直，打磨后钢板表面粉尘应清理干净 5、除锈等级：Sa2.5 6、表面点焊钢丝网后并应抹厚度25mm的1:3水泥砂浆作防护 7、外粘钢板加固梁时，U型箍部位应将原构件截面的棱角打磨成半径r大于等于25mm的圆角 8、工程量按照钢板的粘贴面积以平方米计算计量 9、具体满足甲方及设计要求	m2	7.56	1013.14	7659.34	
		分部分项合计					960729.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011811005001	扩大截面柱		m2	73.2	84.07	6153.92	
2	011811001001	混凝土垫层	1、基础类型：电梯井	m2	0.51	80.31	40.96	
3	011811009001	后加墙	1、电梯井	m2	8.1	55.55	449.96	
4	011811002001	混凝土基础	1、基础类型：电梯井	m2	2.25	48.21	108.47	
5	011702003001	构造柱		m2	11.52	79.05	910.66	
6	011811006001	后加梁		m2	148.63	73.15	10872.28	
7	011702014001	有梁板		m2	1.1	58.75	64.63	
8	011811003001	后加矩形柱		m2	10.24	84.07	860.88	
9	011811007001	扩大截面梁		m2	172.45	93.76	16168.91	
		单价措施合计					35630.67	
合计							996360.39	

综合单价分析表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	88.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	24.98			6.49	3	24.98			6.49	3
综合人工工日		小计							24.98			6.49	3
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	80.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	25.97		0.63	6.92	3.19	25.97		0.63	6.92	3.19
综合人工工日		小计							25.97		0.63	6.92	3.19
0.234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	13.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001001		38.7	32398.78	8423.68	3887.85		0.04	32.43	8.43	3.89
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001001	333		3172.21	911.35	420.63	0.33		3.18	0.91	0.42
D00001	垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.33	2.7	35.61	9.34	4.31

0.003工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							52.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008609	4.5	0.04		
	垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	011101003001	项目名称	地坪恢复	计量单位	m2	工程量	55.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	70.93	348.12	1.08	18.72	8.64	7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
综合人工工日		小计							7.09	34.81	0.11	1.87	0.86
0.0639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	340	34.51						
	水			m3	0.067	4.5	0.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	34.81		--				

项目编码	011806001001	项目名称	构件包钢加固	计量单位	t	工程量	17.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	构件包钢加固	t	1	5630.76	3965.75	1828.42	1939.39	895.1	5630.76	3965.75	1828.42	1939.39	895.1
3-30	注环氧树脂胶	m2	4	286.71	220.17		74.54	34.41	1146.84	880.68		298.16	137.64
3-1+[3-2]*2	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面) 50mm厚	10m2	2.8	532.97	184.29		138.57	63.96	1492.32	516.01		388	179.09
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	2.8	90.47	66.46		23.52	10.86	253.32	186.09		65.86	30.41
综合人工工日		小计							8523.24	5548.53	1828.42	2691.41	1242.24
76.7858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19833.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	525	2.95	1548.75		
	钢板(综合)	t	0.525	3030	1590.75		
	螺栓	kg	52.6	6.17	324.54		
	乙炔气	m3	17.85	7.66	136.73		
	氧气	m3	50.2	2.12	106.42		
	电焊条	kg	55.5	4.56	253.08		
	环氧树脂	kg	48	17	816		
	丙酮	kg	2.36	6.86	16.19		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	1.54	328	505.12		
	水	m3	2.296	4.5	10.33		
	钢板网0.8mm	m2	32.34	4.72	152.64		
	扒钉（马钉）	kg	1.176	4.46	5.24		
	膨胀螺栓M10	百套	0.294	94.33	27.73		
	其他材料费			--	55.01	--	
	材料费小计			--	5548.53	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	736

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5备注1	墙体钻孔 ≤20mm	10个	0.1	76.12	0.3	7.09	21.63	9.99	7.61	0.03	0.71	2.16	1
综合人工工日		小计							7.61	0.03	0.71	2.16	1
0.0686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12	74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
综合人工工日		小计							74.93	347.35	1.05	19.75	9.12
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	340	345.1		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	347.35	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-307	非泵送现浇构件 C35满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	45.95	408.49	29.91	19.72	9.1	45.95	408.49	29.91	19.72	9.1
综合人工工日		小计							45.95	408.49	29.91	19.72	9.1
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	395	402.9		
	塑料薄膜	m2	1.38	0.69	0.95		
	水	m3	1.03	4.5	4.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.49	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-326	非泵送现浇构件 C35地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外	m3	1	95.9	407.21	2.18	25.5	11.77	95.9	407.21	2.18	25.5	11.77
综合人工工日		小计							95.9	407.21	2.18	25.5	11.77
0.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													542.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35	m3	0.992	395	391.84		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.4387	4.5	6.47		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.223	3.6		
	中砂	t	0.042456	118	5.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	407.21	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11	638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
综合人工工日		小计							638.36	3081.81	79.24	186.58	86.11
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4072.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.1	8		
	电焊条J422	kg	9.62	4.56	43.87		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3081.81	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02	1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
综合人工工日		小计							1078.92	3066.15	87.92	303.38	140.02
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4676.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	90.99	12.91	2.74	24.37	11.25	9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
综合人工工日		小计							9.1	1.29	0.27	2.44	1.13
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.03157	12	0.38		
	电锤钻头16mm	支	0.025	18.87	0.47		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.29	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注2	钢筋植筋 Φ12mm	10根	0.1	124.08	18.85	4.11	33.33	15.38	12.41	1.89	0.41	3.33	1.54
综合人工工日		小计							12.41	1.89	0.41	3.33	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.04305	12	0.52		
	电锤钻头16mm	支	0.0375	18.87	0.71		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1.89	--	

项目编码	011804006001	项目名称	后加混凝土梁	计量单位	m3	工程量	15.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-110	单梁、框架梁、连续梁	m3	1	103.1	379.47	1.43	27.18	12.54	103.1	379.47	1.43	27.18	12.54
综合人工工日		小计							103.1	379.47	1.43	27.18	12.54
0.9288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													523.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(泵送)	m3	0.99	375	371.25		
	塑料薄膜	m2	1.334	0.74	0.99		
	水	m3	1.607	4.5	7.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.47	--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-51备注1	钢筋植筋 Φ25mm	10根	0.1	733.19	68.2	27.15	197.69	91.24	73.32	6.82	2.72	19.77	9.12
综合人工工日		小计							73.32	6.82	2.72	19.77	9.12
0.6605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.23485	12	2.82		
	电锤钻头32mm	支	0.067	53.17	3.56		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	6.82	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12	198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
综合人工工日		小计							198.8	361.31	2.18	52.25	24.12
1.791工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													638.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	4.5	5.44		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.223	3.85		
	中砂	t	0.045384	118	5.36		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	361.31	--	

项目编码	011808001001	项目名称	构件粘贴碳纤维布（板面，一层）	计量单位	m2	工程量	519.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	197.8	111.3		51.43	23.74	197.8	111.3		51.43	23.74
综合人工工日		小计							197.8	111.3		51.43	23.74
1.782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	1.1	31	34.1		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		
	粘浸树脂	kg	1.1	17	18.7		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.5	5.15	2.58		
	丙酮	kg	1.2	6.86	8.23		
	其他材料费			--	7.7	--	
	材料费小计			--	111.3	--	

项目编码	011808001002	项目名称	构件粘贴碳纤维布（板底，一层）	计量单位	m2	工程量	111.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37备注1	粘贴加固 1层碳纤维布	m2	1	257.14	111.3		66.86	30.86	257.14	111.3		66.86	30.86
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	42.52		38.7	17.86	14.89	4.25		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							281.08	122.2		73.08	33.74
2.5322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									510.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳纤维布300g	m2	1.1	31	34.1		
	底涂树脂	kg	0.7	17	11.9		
	修补树脂	kg	1.4	17	23.8		

	粘浸树脂	kg	1.1	17	18.7		
	砂轮片Φ150	片	0.4	10.72	4.29		
	棉纱头	kg	0.5	5.15	2.58		
	丙酮	kg	1.2	6.86	8.23		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	328	4.07		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	7.71	--	
	材料费小计			--	122.2	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	43.96	395.33	19.66	16.54	7.63	43.96	395.33	19.66	16.54	7.63
综合人工工日		小计							43.96	395.33	19.66	16.54	7.63
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	375	382.5		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	395.33	--	

项目编码	011810001004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	31.65	4.94	0.31	8.31	3.84	3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
综合人工工日		小计							3.17	0.49	0.03	0.83	0.38
0.0285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.01507	12	0.18		
	电锤钻头12mm	支	0.009	10.29	0.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.49	--	

项目编码	01B001	项目名称	新老混凝土面基层处理	计量单位	m2	工程量	82.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	表面清洗	10m2	0.1	28.77	2.75		7.48	3.45	2.88	0.28		0.75	0.35
1-4	新老混凝土结合面刷界面剂	10m2	0.1	32.37	16.82		8.42	3.88	3.24	1.68		0.84	0.39
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	143.86			37.4	17.26	14.39			3.74	1.73
综合人工工日		小计							20.51	1.96		5.33	2.47
0.1847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.054	4.5	0.24		
	界面剂混凝土面	kg	1.29	1.29	1.66		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	011804005001	项目名称	后加混凝土柱	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	后加柱	m3	1	224.18	413.14	1.71	58.73	27.11	224.18	413.14	1.71	58.73	27.11
综合人工工日		小计							224.18	413.14	1.71	58.73	27.11
2.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													724.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(泵送)	m3	1.08	375	405		
	水	m3	1.75	4.5	7.88		
	草袋子1×0.7m	m2	0.21	1.23	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	413.14	--	

项目编码	011807001001	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	110.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	1	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35	319.48	245.16	25.09	89.59	41.35
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							343.42	256.25	25.09	95.81	44.23
3.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.09	9	81.81		
	钢板4mm	kg	32.968	3.15	103.85		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	70	14		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	256.25	--	

项目编码	011807001002	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	147.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9	507.39	260.21	25.09	138.44	63.9
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	44.4		38.7	17.86	14.89	4.44		3.87	1.79
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09

综合人工工日	小计	531.33	271.3	25.09	144.66	66.78
4.7867工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1039.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.266	9	83.39		
	钢板4mm	kg	32.8	3.15	103.32		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	70	28		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	343.26	4.26		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	271.3	--	

项目编码	011804002001	项目名称	混凝土梁扩大截面	计量单位	m3	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-17	梁扩大截面 单面 厚度>100mm	m3	1	239.56	478.71	2.02	62.81	28.99	239.56	478.71	2.02	62.81	28.99
综合人工工日		小计							239.56	478.71	2.02	62.81	28.99
2.1582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													812.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C35(泵送)	m3	1.224	385	471.24		
	水	m3	1.4	4.5	6.3		
	草袋子1×0.7m	m2	0.95	1.23	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.71	--	

项目编码	011804008001	项目名称	后加混凝土构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25	后加梁及扩大截面梁 钢筋	t	1	1163.14	3079.53	61.14	318.31	146.91	1163.14	3079.53	61.14	318.31	146.91
综合人工工日		小计							1163.14	3079.53	61.14	318.31	146.91
10.4787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4769.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢(钢筋)			t	1.031	2950	3041.45						
	镀锌铁丝12#			kg	7.498	4.1	30.74						
	电焊条			kg	1.544	4.56	7.04						
	其他材料费					--	0.3		--				
	材料费小计					--	3079.53		--				

项目编码	011810001005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50备注1	钢筋植筋 Φ22mm	10根	0.1	457.58	48.98	16.99	123.39	56.95	45.76	4.9	1.7	12.34	5.7
综合人工工日		小计							45.76	4.9	1.7	12.34	5.7
0.4122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	结构胶（植筋胶）			kg	0.15543	12	1.87						
	电锤钻头28mm			支	0.063	41.16	2.59						
	其他材料费					--	0.44		--				
	材料费小计					--	4.9		--				

项目编码	011804009001	项目名称	新旧钢筋焊接	计量单位	根	工程量	1624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-26	新旧钢筋焊接 Φ6~12mm	10根	0.1	7.29	0.78	16.32	6.14	2.83	0.73	0.08	1.63	0.61	0.28
综合人工工日		小计							0.73	0.08	1.63	0.61	0.28
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.017	4.56	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-28	M7.5 KP1多孔砖墙 240×115×90 1砖	m3	1	118.88	249.87	6.22	32.53	15.01	118.88	249.87	6.22	32.53	15.01
综合人工工日		小计							118.88	249.87	6.22	32.53	15.01
1.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													422.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.15	60	9		
	KP1砖240×115×90	百块	3.36	58	194.88		
	水	m3	0.1725	4.5	0.78		
	水泥32.5级	kg	41.255	0.223	9.2		
	中砂	t	0.29785	118	35.15		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	249.87	--	

项目编码	011810001006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-48备注1	钢筋植筋 Φ18mm	10根	0.1	366.59	30.55	13.58	98.84	45.62	36.66	3.06	1.36	9.88	4.56
综合人工工日		小计							36.66	3.06	1.36	9.88	4.56
0.3303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.06787	12	0.81		
	电锤钻头25mm	支	0.05	36.02	1.8		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	3.06	--	

项目编码	011810001007	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47备注1	钢筋植筋 Φ16mm	10根	0.1	274.29	24.63	10.16	73.96	34.13	27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
综合人工工日		小计							27.43	2.46	1.02	7.4	3.41
0.2471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.05423	12	0.65		
	电锤钻头20mm	支	0.05	27.44	1.37		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011810001008	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46备注1	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	109.45	16.15	3.28	29.31	13.53	10.95	1.62	0.33	2.93	1.35
综合人工工日		小计							10.95	1.62	0.33	2.93	1.35
0.0986工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.04213	12	0.51		
	电锤钻头18mm	支	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	1.62	--	

项目编码	011807001003	项目名称	构件粘贴钢板	计量单位	m2	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	507.39	234.38	25.09	138.44	63.9	507.39	234.38	25.09	138.44	63.9
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇	10m2	0.1	148.85	42.52		38.7	17.86	14.89	4.25		3.87	1.79

9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	66.46		23.52	10.86	9.05	6.65		2.35	1.09
综合人工工日		小计							531.33	245.28	25.09	144.66	66.78
4.7867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1013.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘钢胶	kg	9.266	9	83.39		
	钢板3mm	kg	24.6	3.15	77.49		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	70	28		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	预拌砂浆DMM7.5	m3	0.0124	328	4.07		
	水	m3	0.006808	4.5	0.03		
	钢板网0.8mm	m2	1.155	4.72	5.45		
	扒钉（马钉）	kg	0.042	4.46	0.19		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	245.28	--	

项目编码	011811005001	项目名称	扩大截面柱	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	后加柱 复合木模板	10m2	0.1	463.54	174.62	19.19	125.51	57.93	46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
综合人工工日		小计							46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
0.4176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.254	30	7.62		
	零星卡具	kg	0.204	4.12	0.84		
	钢支撑(钢管)	kg	0.412	3.6	1.48		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		
	铁钉	kg	0.112	4.1	0.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		

	其他材料费	--	1.29	--	
	材料费小计	--	17.46	--	

项目编码	011811001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	501.1	92.56	13.72	133.85	61.78	50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
综合人工工日		小计							50.11	9.26	1.37	13.39	6.18
0.4514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0043	1200.57	5.16		
	零星卡具	kg	0.028	4.12	0.12		
	钢支撑(钢管)	kg	0.156	3.6	0.56		
	组合钢模板	kg	0.568	4.29	2.44		
	铁钉	kg	0.057	4.1	0.23		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	9.26	--	

项目编码	011811009001	项目名称	后加墙	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-48	电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	280.52	154.33	10.19	75.58	34.89	28.05	15.43	1.02	7.56	3.49
综合人工工日		小计							28.05	15.43	1.02	7.56	3.49
0.2527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.414	7.63	3.16		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.002	1200.57	2.4		
	PVC管Φ20mm	m	0.215	1.63	0.35		
	钢支撑(钢管)	kg	0.195	3.6	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	铁钉	kg	0.066	4.1	0.27		
	零星卡具	kg	0.116	4.12	0.48		

	其他材料费	--	1.13	--	
	材料费小计	--	15.43	--	

项目编码	011811002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-7	无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	252.95	114.38	13.38	69.25	31.96	25.3	11.44	1.34	6.93	3.2
综合人工工日		小计							25.3	11.44	1.34	6.93	3.2
0.2279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.162	3.6	0.58		
	铁钉	kg	0.182	4.1	0.75		
	零星卡具	kg	0.031	4.12	0.13		
	周转木材	m3	0.0019	1200.57	2.28		
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033	4.1	0.14		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	439.56	169.81	10.21	116.94	53.97	43.96	16.98	1.02	11.69	5.4
综合人工工日		小计							43.96	16.98	1.02	11.69	5.4
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	铁钉	kg	0.2572	3.6	0.93		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		

	其他材料费	--	0.92	--	
	材料费小计	--	16.98	--	

项目编码	011811006001	项目名称	后加梁	计量单位	m2	工程量	148.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-31	挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	381.22	175.22	21.86	104.8	48.37	38.12	17.52	2.19	10.48	4.84
综合人工工日		小计							38.12	17.52	2.19	10.48	4.84
0.3434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	30	6.93		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		
	零星卡具	kg	0.174	4.12	0.72		
	钢支撑(钢管)	kg	0.686	3.6	2.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	铁钉	kg	0.105	4.1	0.43		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	17.52	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	291.71	155.59	21.22	81.36	37.55	29.17	15.56	2.12	8.14	3.76
综合人工工日		小计							29.17	15.56	2.12	8.14	3.76
0.2628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.694	3.59	2.49		
	周转木材	m3	0.0036	1350	4.86		
	铁钉	kg	0.193	3.6	0.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		

	其他材料费	--	1.09	--	
	材料费小计	--	15.56	--	

项目编码	011811003001	项目名称	后加矩形柱	计量单位	m2	工程量	10.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	后加柱 复合木模板	10m2	0.1	463.54	174.62	19.19	125.51	57.93	46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
综合人工工日		小计							46.35	17.46	1.92	12.55	5.79
0.4176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.254	30	7.62		
	零星卡具	kg	0.204	4.12	0.84		
	钢支撑(钢管)	kg	0.412	3.6	1.48		
	周转木材	m3	0.0048	1200.57	5.76		
	铁钉	kg	0.112	4.1	0.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	17.46	--	

项目编码	011811007001	项目名称	扩大截面梁	计量单位	m2	工程量	172.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	扩大截面梁 复合木模板	10m2	0.1	495.5	214.29	28.59	136.26	62.89	49.55	21.43	2.86	13.63	6.29
综合人工工日		小计							49.55	21.43	2.86	13.63	6.29
0.4464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg		4.29			
	复合木模板18mm	m2	0.277	30	8.31		
	零星卡具	kg	0.209	4.12	0.86		
	钢支撑(钢管)	kg	0.823	3.6	2.96		
	周转木材	m3	0.0061	1200.57	7.32		

	铁钉	kg	0.126	4.1	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.1	0.02		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			33975.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	30887.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3088.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9963.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	498.18			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					44437.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	38821.77		38821.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040798.06	3.2	33305.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040798.06	0.53	5516.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040798.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1079619.83	9	97165.78
合计					135987.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：005-5#楼加固工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	458072.52	
1.1	人工费	119367.85	
1.2	材料费	291910.97	
1.3	施工机具使用费	1044.75	
1.4	企业管理费	31303.14	
1.5	利润	14445.81	
2	措施项目费	27283.66	
2.1	单价措施项目费	6561	
2.2	总价措施项目费	20722.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15844	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18103.79	
5	税金	45311.4	
6	工程造价	548771.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及其他工程						
1	011601001001	1#楼拆除	1、原有装修拆除、包括但不限于地面、墙面、天棚、门窗、隔墙、家具、水电等所有项目； 2、加固工程所涉及的拆除，包括但不限于锯缝、拆除地坪、墙面抹灰层、楼面板开槽、砖墙拆除、楼面板拆除等所有项目； 2、垃圾清理外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、投标人自行现场勘察，综合考虑报价，结算一次性包死，结算不调整	项	1	9620	9620	
		分部小计					9620	
		砌筑隔墙工程						
2	010401004001	150mm多孔砖一砖墙	1、150mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	7.67	456.07	3498.06	
3	010401004002	200mm多孔砖一砖墙	1、200mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	35.36	463.5	16389.36	
4	010502002001	构造柱	1、C30现浇预拌混凝土	m3	0.72	708.51	510.13	
5	010503005001	过梁	1、C30现浇预拌混凝土	m3	0.8	635.91	508.73	
6	010503001001	基础梁	1、现浇C20预拌混凝土止水梁	m3	1.92	472.06	906.36	
7	010515001001	现浇构件钢筋	地梁，构造柱、过梁绑扎钢筋	t	0.5	4975.96	2487.98	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面	m2	455.87	33.52	15280.76	
9	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面（原有块料墙面拆除后粉刷）	m2	200	33.52	6704	
		分部小计					46285.38	
		地面工程						
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20mm厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂一道	m2	3.69	58.4	215.5	
11	011101001002	水泥砂浆楼地面	最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	209.65	20.07	4207.68	
12	011102003001	块料楼地面	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	190.28	153.79	29263.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011102003002	块料楼地面（卫生间）	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	19.37	139.63	2704.63	
14	011102003003	块料楼地面	1、750*1500mm灰色地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	327.25	192.84	63106.89	
15	011107001001	石材台阶面（展开面积）	1、20mm厚白麻花岗岩，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	89.23	224.03	19990.2	
16	011102001001	门槛石	1、20mm厚安哥拉灰大理石门槛板，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	5.2	552.89	2875.03	
		分部小计					122363.09	
		墙面工程						
17	011105006001	金属踢脚线	1、1.0mm厚深灰色不锈钢 2、H=100MM 3、9mm阻燃板基层	m	154.28	33.31	5139.07	
18	011406001001	墙面喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨 2、刷内墙无机涂料,一底二面	m2	207.51	28.87	5990.81	
19	011406001002	墙面喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨 2、刷外墙弹性涂料,一底二面	m2	97.4	36.71	3575.55	
20	011204003001	块料墙面	1、6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、界面剂1道 3、300*600mm墙砖,陶瓷美缝 4、阳角倒角磨边	m2	346.16	139.08	48143.93	
21	011204003002	块料墙面	1、5mm厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 2、界面剂1道 3、600*1200mm墙砖,陶瓷美缝 4、阳角倒角磨边	m2	77.16	183.53	14161.17	
22	011207001001	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、碳晶板,密拼留缝	m2	197.75	182.02	35994.46	
23	011210003001	餐台窗口	1、深灰色75*300mm条形瓷砖 2、40mm宽深灰色铝合金框 3、10mm厚钢化白玻 4、传递窗口 5、黑金砂大理石台面 6、深灰色75*300mm条形瓷砖 7、详见施工图	m2	13.91	400	5564	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011502001001	金属装饰线	10mm宽深灰色不锈钢收边条	m	104.93	12.07	1266.51	
		分部小计					119835.5	
		天棚工程						
25	011302001001	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、扣板配套次龙骨 4、300*300*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定	m2	54.07	102.13	5522.17	
26	011302001002	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、扣板配套次龙骨 4、600*600*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定	m2	146.64	106.32	15590.76	
27	011302002001	格栅吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、卡式龙骨 4、50*100mm白色铝方通,间隔100mm	m2	222.64	165.49	36844.69	
28	011302001003	石膏板吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	12.63	87.46	1104.62	
29	011302001004	石膏板吊顶（一层餐厅）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	104.61	107.2	11214.19	
30	011304001001	灯带（槽）	1、18mm阻燃板加12mm纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、展开350MM	m	49.2	46.36	2280.91	
31	010810002001	木窗帘盒	1、12mm厚高强石膏基阻燃板，12mm厚纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、200+200mm	m	24.05	40.88	983.16	
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷无机涂料,一底二面	m2	224.35	28.87	6476.98	
33	011407002002	天棚喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷外墙弹性涂料,一底二面	m2	83.2	36.71	3054.27	
		分部小计					83071.75	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010802001001	铝合金门	1、铝合金双层中空玻璃平开门M1924 2、成品门锁五金件等	樘	3	2964	8892	
35	010801002001	木质门带套	1、成品单扇木门WM1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	6	1215.97	7295.82	
36	010801002002	木质门带套	1、成品单扇木门M1224（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	1	1315.97	1315.97	
37	010801002003	木质门带套	1、成品单扇木门M1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	6	1215.97	7295.82	
38	010801002004	木质门带套	1、成品双扇 木门M1524（含门套及门套线） 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等	樘	2	2371.86	4743.72	
39	010801002005	木质门带套	1、成品双扇 木门M1824（含门套及门套线） 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等	樘	1	2571.86	2571.86	
40	010801004001	木质防火门	1、FM乙0822，木质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	2	700	1400	
41	010802003001	钢质防火门	1、FM甲1122，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	1	1331	1331	
42	010802003002	钢质防火门	1、FM甲1124，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	3	1452	4356	
43	010802003003	钢质防火门	1、FM甲1224，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	2	1584	3168	
44	010802003004	钢质防火门	1、FM丙1824，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	1	2100	2100	
45	010805007001	暗门	1、碳晶板饰面暗门0.75*1.8m 2、成品门锁五金件等	樘	2	600	1200	
46	010805007002	暗门	1、碳晶板饰面暗门0.8*2.2m 2、成品门锁五金件等	樘	1	800	800	
		分部小计					46470.19	
		其它工程						
47	011210005001	成品隔断	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	1	150	150	
48	011505001001	洗漱台	1、定制台盆柜0.9m*0.6*0.8m，木饰面柜体，L40*5角钢台架,白色人造石台面 2、成品LED防雾镜(预留电源)	个	1	850	850	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011505001002	洗漱台	1、定制台盆柜0.96m*0.6*0.8m，木饰面柜体，L40*5角钢台架,白色人造石台面 2、成品LED防雾镜(预留电源)	个	1	900	900	
50	011505010001	镜面玻璃	1、成品5mm厚成品银镜0.45*0.75m	个	2	33.7	67.4	
51	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚米色人造石窗台板,硅胶填缝 2、AB胶黏贴 3、18cm宽，车边	m	46.8	88.79	4155.37	
52	010904002001	地面防水（展开面积）	1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 2、防水层在墙柱交界处泛起高度不小于300mm(门口处向外延展500mm、向两侧延展200mm宽)(台盆墙面延展1200mm高)	m2	280.37	32.98	9246.6	
53	011505005001	卫生间扶手	立式小便斗旁扶手，ABS无障碍安全抓杆，详见设计图纸	套	1	250	250	
54	011408001001	墙纸裱糊	铝合金玻璃窗磨砂贴纸	m2	3.51	41.27	144.86	
55	010810001001	窗帘	阻燃卷帘	m2	62.5	51.91	3244.38	
56	01B001	地沟	砖砌地沟、不锈钢地沟及盖板300MM宽	m	20.76	550	11418	
		分部小计					30426.61	
		分部分项合计					458072.52	
1	011701001001	综合脚手架	砌墙，粉刷、油漆、加固等所有脚手架，投标人综合考虑报价	项	1	1234.8	1234.8	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人综合考虑报价	项	1	2960	2960	
3	011702001001	基础	现浇止水梁木模板	m2	16	62.16	994.56	
4	011702003001	构造柱	现浇构造柱木模板	m2	7.2	91.25	657	
5	011702009001	过梁	现浇过梁木模板	m2	8	89.33	714.64	
		单价措施合计					6561	
合计							464633.52	

综合单价分析表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

项目编码	011601001001	项目名称	1#楼拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	1#楼拆除	m2	740		13					9620			
综合人工工日		小计								9620			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9620

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9620	--	
	材料费小计			--	9620	--	

项目编码	010401004001	项目名称	150mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	7.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-23	M5多孔砖墙 240×115×115 1砖(预拌)	m3	1	136.82	266.89	0.27	35.64	16.45	136.82	266.89	0.27	35.64	16.45
综合人工工日		小计							136.82	266.89	0.27	35.64	16.45
1.1402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													456.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.13	60	7.8		
	多孔砖240×115×115	百块	2.69	67.33	181.12		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2905	263	76.4		
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	266.89	--	

项目编码	010401004002	项目名称	200mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	35.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55

综合人工工日	小计			137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
1.1477工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								463.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	60	12.6			
	KM1砖190×190×90	百块	2.7	71.89	194.1			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	263	64.9			
	水	m3	0.109	4.5	0.49			
	其他材料费			--	1.04		--	
	材料费小计			--	273.13		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
综合人工工日		小计							237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	360	356.4			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	310.2	16.83			
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16			
	水	m3	1.2	4.5	5.4			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	378.83		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C30过梁	m3	1	186	377.59	1.19	48.67	22.46	186	377.59	1.19	48.67	22.46
综合人工工日		小计							186	377.59	1.19	48.67	22.46
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													635.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	377.59	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件 C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
综合人工工日		小计							55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													472.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	340	346.8		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.5	6.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.96	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4975.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3066.15	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	455.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	270	3.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	270	6.43		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.37	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	270	3.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	270	6.43		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.37	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	102.72	0.33	26.28	12.13	10.07	10.27	0.03	2.63	1.21
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	100.66	152.29	0.49	26.3	12.14	10.07	15.23	0.05	2.63	1.21
D00002	防静电接地金属网	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							20.14	30.5	0.08	5.26	2.42
0.1678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.044	4.5	0.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	285	15.16		
	防静电接地金属网	m2	1	5	5		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	30.5	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	209.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	69.36	104.21	0.52	18.17	8.39	6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
综合人工工日		小计							6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
0.0578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	340	10.27		
	水	m3	0.034	4.5	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.42	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	190.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)		10m2	0.1	421.41	853.24	2.25	110.15	50.84	42.14	85.32	0.23	11.02	5.08
D00003	陶瓷美缝		m2	1		10					10			
综合人工工日			小计							42.14	95.32	0.23	11.02	5.08
0.3399工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														153.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600防滑地砖						m2	1.02	50	51				
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.088375	285	25.19				
	白水泥						kg	0.2	0.6	0.12				
	干粉型粘结剂						kg	4	2	8				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.026	4.5	0.12				
	其他材料费								--	10.36			--	
	材料费小计								--	95.32			--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	19.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	432.69	696.71	1.77	112.96	52.14	43.27	69.67	0.18	11.3	5.21
D00003	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							43.27	79.67	0.18	11.3	5.21
0.3489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600防滑地砖	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035335	270.84	9.57		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.33	--	
	材料费小计			--	79.67	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	327.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	409.01	1261.11	2.13	106.9	49.34	40.9	126.11	0.21	10.69	4.93
D00003	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							40.9	136.11	0.21	10.69	4.93
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500灰色地砖	m2	1.02	90	91.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.37	--	
	材料费小计			--	136.11	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面（展开面积）	计量单位	m2	工程量	89.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.1	570.21	1201.61	7	150.07	69.27	57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
18-31	石材磨边加工45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							71.9	122.39	1.75	19.15	8.84
0.5799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚白麻花岗岩	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.223	1.36		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	122.39	--	

项目编码	011102001001	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-61	20mm厚云多拉灰大理石地面、台阶 干硬性水泥砂浆拼贴多色简单图案	10m2	0.101288	654.22	3351.13	6.88	171.89	79.33	66.26	339.43	0.7	17.41	8.04
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	74.4	11.14	5.24	20.71	9.56
综合人工工日		小计							140.66	350.57	5.94	38.12	17.6
1.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	15.158053	0.223	3.38		
	中砂	t	0.041223	118	4.86		
	20mm厚安哥拉灰石材	m2	1.033138	320	330.6		
	水	m3	0.032392	4.5	0.15		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	350.57	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	154.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	218	2.81	21.69	10.01	8.06	21.8	0.28	2.17	1
综合人工工日		小计							8.06	21.8	0.28	2.17	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	9mm阻燃板	m2	0.105	20	2.1		
	1.0mm厚深灰色不锈钢δ1mm	m2	0.105	180	18.9		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	21.8	--	

项目编码	011406001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	207.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	011406001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	97.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	124	196.01		32.24	14.88	12.4	19.6		3.22	1.49
综合人工工日		小计							12.4	19.6		3.22	1.49
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16	3.2		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16	3.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	346.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	735.43	608.43	2.01	191.73	88.49	73.54	60.84	0.2	19.17	8.85
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	-16.74	-10.37	-0.04	-4.36	-2.01
D00003	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							56.8	60.47	0.16	14.81	6.84
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600	m2	1.025	50	51.25		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	270	2.88		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		270			
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.000196	4.5			

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	270	-3.87		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.223	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	9.98	--	
	材料费小计			--	60.47	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	77.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	972.65	1.9	206.83	95.46	79.36	97.27	0.19	20.68	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	-16.74	-10.37	-0.04	-4.36	-2.01
D00003	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							62.62	96.9	0.15	16.32	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200墙砖	m2	1.025	80	82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.000525	270	-0.14		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	2	8.4		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.0118	4.5	-0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	270	-3.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	9.98	--	
	材料费小计			--	96.9	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	197.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
D00004	隔音棉	m2	1		6					6			
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-218	墙、柱梁面各种面层 塑料扣板	10m2	0.1	138.88	432.05		36.11	16.67	13.89	43.21		3.61	1.67
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							60.77	97.25	0.66	15.97	7.37
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	碳晶板	m2	1.05	40	42		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	97.25	--	

项目编码	011210003001	项目名称	餐台窗口	计量单位	m2	工程量	13.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	餐台窗口	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	104.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	376.96	664.48	17.09	102.45	47.29	3.77	6.64	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.77	6.64	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10宽深灰色不锈钢收边条	m	1.05	6	6.3		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	011302001001	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	54.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	420		27.73	12.8	10.66	42		2.77	1.28
15-28备注1	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	202.81	130.04	1.45	53.11	24.51	20.28	13	0.15	5.31	2.45
综合人工工日		小计							30.94	58.85	0.43	8.15	3.76
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		

	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	58.85	--	

项目编码	011302001002	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	146.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	420		27.73	12.8	10.66	42		2.77	1.28
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	130.04	1.45	60.99	28.15	23.31	13	0.15	6.1	2.82
综合人工工日		小计							33.97	58.85	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板600×600×0.8	m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	58.85	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	222.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03

15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	148.54	1.45	49.74	22.96	18.99	14.85	0.15	4.97	2.3
D00006	50*100白色铝方通,间隔100，卡式龙骨	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计							18.99	138.7	0.43	5.04	2.33
0.1531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	2	3.79		
	铝合金T型副龙骨	m		2			
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	120.45	--	
	材料费小计			--	138.7	--	

项目编码	011302001003	项目名称	石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	12.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	118.97		36.11	16.67	13.89	11.9		3.61	1.67
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							37.89	34.39	0.57	10	4.61
0.3056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10	11		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	34.39	--	

项目编码	011302001004	项目名称	石膏板吊顶（一层餐厅）	计量单位	m2	工程量	104.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.153788	138.88	118.97		36.11	16.67	21.36	18.3		5.55	2.56
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.153788	31	2.47		8.06	3.72	4.77	0.38		1.24	0.57
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.153788	6.2	2.73		1.61	0.74	0.95	0.42		0.25	0.11
综合人工工日		小计							47.36	41.07	0.57	12.46	5.74
0.3819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.691668	10	16.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.305686	0.26	1.38		
	红丹防锈漆	kg	0.030758	12	0.37		
	自粘胶带	m	1.568638	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.010765	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	41.07	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	49.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	159.8	4.56	52.12	24.06	19.59	15.98	0.46	5.21	2.41
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.47		8.06	3.72	1.09	0.09		0.28	0.13
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							21.3	16.34	0.46	5.65	2.61
0.1718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.368	30	11.04		
	纸面石膏板12MM	m2	0.368	10	3.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.007	12	0.08		

	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	24.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	1864.46	3.77	363.68	167.85	13.95	18.64	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.47		8.06	3.72	1.24	0.1		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							15.81	19.01	0.04	4.12	1.9
0.1275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15		
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	22	10.4		
	纸面石膏板12mm	m2	0.4725	10	4.73		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12	0.1		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	19.01	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	224.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	124	196.01		32.24	14.88	12.4	19.6		3.22	1.49
综合人工工日		小计							12.4	19.6		3.22	1.49
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16	3.2		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16	3.2		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金双层中空玻璃平开门 M1924	樘	1		2964					2964			
综合人工工日		小计								2964			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2964
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2964	--	
	材料费小计			--	2964	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	成品单扇木门WM1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	成品单扇木门M1224（含门套及门套线）	樘	1		1100					1100			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47

综合人工工日	小计		66.96	1223.57		17.4	8.04
0.54工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1315.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1100.69	--	
	材料费小计			--	1223.57	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品单扇木门M1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00011	成品双扇 木门M1624（含门套及门套线）	樘	1		2000					2000			
综合人工工日		小计							112.84	2216.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2371.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		
	成品双扇 木门M1624（含门套及门套线）	樘	1	2000	2000		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	2216.15	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00012	成品双扇 木门M1824（含门套及门套线）	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							112.84	2416.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2571.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		
	其他材料费			--	2200.69	--	

	材料费小计	--	2416.15	--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	FM乙0822，木质防火门	樘	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM乙0822，木质防火门	樘	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	FM甲1122，钢质防火门	樘	1		1331					1331			
综合人工工日		小计								1331			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1331

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1331	--	
	材料费小计			--	1331	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	FM甲1124，钢质防火门	樘	1		1452					1452			
综合人工工日		小计								1452			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1452

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1124，钢质防火门	樘	1	1452	1452		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1452	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	FM甲1224，钢质防火门	樘	1		1584					1584			
综合人工工日		小计								1584			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1584

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1224，钢质防火门	樘	1	1584	1584		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1584	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	FM丙1824，钢质防火门	樘	1		2100					2100			
综合人工工日		小计								2100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2100	--	
	材料费小计			--	2100	--	

项目编码	010805007001	项目名称	暗门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	1、碳晶板饰面暗门0.75*1.8m 2、成品门锁五金件等	樘	1		600					600			

综合人工工日	小计		600				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010805007002	项目名称	暗门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	1、碳晶板饰面暗门0.8*2.2m 2、成品门锁五金件等	樘	1		800					800			

综合人工工日	小计		800		
工日	未计价材料费				
清单项目综合单价					800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	1		150					150			

综合人工工日	小计		150		
工日	未计价材料费				
清单项目综合单价					150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	1、定制台盆柜0.9m*0.6*0.8m，木饰面柜体，L40*5角钢台架,白色人造石台面 2、成品LED防雾镜(预留电源)	个	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	850				--		
	材料费小计					--	850				--		

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	1、定制台盆柜0.96m*0.6*0.8m，木饰面柜体，L40*5角钢台架,白色人造石台面 2、成品LED防雾镜(预留电源)	个	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	900				--		
	材料费小计					--	900				--		

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.03375	223.2	684.65	4.27	59.14	27.3	7.53	23.11	0.14	2	0.92
综合人工工日		小计							7.53	23.11	0.14	2	0.92
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	0.354375	65	23.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	23.11	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.018	834.22	2433.12	2.18	217.46	100.37	15.02	43.8	0.04	3.91	1.81
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							29.9	46.03	1.09	8.05	3.72
0.2411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚米色人造石	m2	0.1836	220	40.39		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001607	270	0.43		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004946	270	1.34		
	白水泥	kg	0.0306	0.6	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.00486	68.6	0.33		
	粘结剂YJ-III	kg	0.08388	9.86	0.83		
	棉纱头	kg	0.0198	5.57	0.01		
	水	m3	0.001423	4.5	0.01		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	水泥32.5级	kg	0.054612	0.223	0.01		
	901胶	kg	0.000756	2.14			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	46.03	--	

项目编码	010904002001	项目名称	地面防水（展开面积）	计量单位	m2	工程量	280.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm		10m2	0.1	63	242.8		16.38	7.56	6.3	24.28		1.64	0.76
综合人工工日			小计							6.3	24.28		1.64	0.76
0.0525工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														32.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料				kg	1.0305	9	9.27						
	聚氨酯乙料				kg	1.59675	9	14.37						
	无纺布				m2	0.18375	0.77	0.14						
	二甲苯				kg	0.0975	5.06	0.49						
	其他材料费						--	0.01					--	
	材料费小计						--	24.28					--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	立式小便斗旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	250					--	
	材料费小计					--	250					--	

项目编码	011408001001	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	3.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-246	贴金属墙纸 柱面	10m2	0.1	204.6	130.3		53.2	24.55	20.46	13.03		5.32	2.46
综合人工工日		小计							20.46	13.03		5.32	2.46
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨砂贴纸	m2	1.229	10	12.29		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	13.03	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	62.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 亚麻布垂直 百页窗帘	10m2	0.1	44.64	455.79	1.28	11.94	5.51	4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃卷帘	m2	1.01	45	45.45		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	45.58	--	

项目编码	01B001	项目名称	地沟	计量单位	m	工程量	20.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	砖砌地沟、不锈钢地沟及盖板 300MM宽	m	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	20	12	3.06	0.88	3.35	1.55	240	61.2	17.6	67	31
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	200	1.2	1.22	0.88	0.54	0.25	240	244	176	108	50
综合人工工日		小计							480	305.2	193.6	175	81
4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1234.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材			m3	0.1	1350	135						
	工具式金属脚手			kg	39.2	4.08	159.94						
	其他材料费					--	10.26				--		
	材料费小计					--	305.2				--		

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	1#楼垂直运输	m2	740		4					2960			
综合人工工日		小计								2960			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2960
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2960				--		
	材料费小计					--	2960				--		

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	318	169.54	9.58	85.17	39.31	31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
综合人工工日		小计							31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.22	25.73	5.66						

	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.6	1.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.1	0.06		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	169.84	10.21	139.93	64.59	52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	铁钉	kg	0.2572	3.6	0.93		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	16.98	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	166.9	13.93	136.85	63.16	51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		

	钢管支撑	kg	0.147	3.59	0.53		
	周转木材	m3	0.0062	1350	8.37		
	铁钉	kg	0.2556	3.6	0.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	16.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			15844			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	14403.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1440.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4646.34			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	232.32			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20722.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	18103.79		18103.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485356.18	3.2	15531.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485356.18	0.53	2572.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485356.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	503459.97	9	45311.4
合计					63415.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：006-1#楼室内改造(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	410407.74	
1.1	人工费	130212.52	
1.2	材料费	226837.93	
1.3	施工机具使用费	2814.71	
1.4	企业管理费	34587.54	
1.5	利润	15955.04	
2	措施项目费	26970.12	
2.1	单价措施项目费	8295.94	
2.2	总价措施项目费	18674.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14277.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16314.19	
5	税金	40832.28	
6	工程造价	494524.33	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及其他工程						
1	011601001001	2#楼拆除	1、原有装修拆除、包括但不限于地面、墙面、天棚、门窗、隔墙、家具、水电等所有项目； 2、加固工程所涉及的拆除，包括但不限于锯缝、拆除地坪、墙面抹灰层、楼面板开槽、砖墙拆除、楼面板拆除等所有项目； 2、垃圾清理外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、投标人自行现场勘察，综合考虑报价，结算一次性包死，结算不调整	项	1	7353.84	7353.84	
		分部小计					7353.84	
		砌筑隔墙工程						
2	010401004001	150mm多孔砖一砖墙	1、150mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	3.61	456.07	1646.41	
3	010401004002	200mm多孔砖一砖墙	1、200mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	38.87	463.5	18016.25	
4	010502002001	构造柱	1、C30现浇预拌混凝土	m3	0.29	708.51	205.47	
5	010503005001	过梁	1、C30现浇预拌混凝土	m3	0.32	635.91	203.49	
6	010503001001	基础梁	1、现浇C20预拌混凝土止水梁	m3	0.6	472.06	283.24	
7	010515001001	现浇构件钢筋	地梁，构造柱、过梁绑扎钢筋	t	0.1	4975.96	497.6	
8	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1、75mm轻钢龙骨 2、内部填充隔单棉 3、双面封单层12mm厚纸面石膏板，贴胶带、钉眼防锈	m2	163.94	126.58	20751.53	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面	m2	436.83	33.52	14642.54	
10	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面（原有块料墙面拆除后粉刷）	m2	300	33.52	10056	
11	010401012001	零星砌砖	砖砌蹲坑，水泥砂浆粉刷	m3	1.46	780.4	1139.38	
		分部小计					67441.91	
		地面工程						
12	01B001	原地面清洗	1、原楼梯水磨石地面清洗（展开面积）	m2	59.04	1	59.04	
13	01B002	原地面清洗	1、原水磨石清洗见新(破损处修补同色系水磨石)	m2	272.1	1	272.1	
14	010507001001	散水、坡道	1、现浇C20混凝土坡道	m2	16.72	84.61	1414.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20mm厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂一道	m2	21.16	58.4	1235.74	
16	011101001002	水泥砂浆楼地面	最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	70.55	20.07	1415.94	
17	011102003001	块料楼地面（卫生间、淋浴间）	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	70.46	139.63	9838.33	
18	011102003002	块料楼地面	1、800*800mm灰色地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	163.7	162.24	26558.69	
19	011102003003	块料楼地面	1、750*1500mm灰色地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	78.09	192.84	15058.88	
20	011107001001	石材台阶面（展开面积）	1、20mm厚白麻花岗岩，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	108.19	224.03	24237.81	
21	011108003001	块料零星项目	1、提示盲道砖 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、原水磨石地面切割、清理	m2	1.12	248.81	278.67	
22	011102001001	门槛石	1、20mm厚安哥拉灰大理石门槛板，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	2.71	552.91	1498.39	
23	011108001001	石材零星项目	50*50mm高安哥拉灰石材挡水条	m	3.15	90	283.5	
		分部小计					82151.77	
		墙面工程						
24	011105006001	金属踢脚线	1、1.0mm厚深灰色不锈钢 2、H=100MM 3、9mm阻燃板基层	m	325.6	33.31	10845.74	
25	011406001001	墙面喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨 2、刷内墙无机涂料,一底二面	m2	1190.78	28.87	34377.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011204003001	块料墙面	1、5mm厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 2、界面剂1道 3、600*1200mm墙砖,陶瓷美缝 4、阳角倒角磨边	m2	220.44	183.53	40457.35	
27	011207001002	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、碳晶板,密拼留缝	m2	75.37	182.02	13718.85	
28	011210003001	玻璃隔断	淋浴房铝合金10mm厚钢化白玻隔断	m2	7.2	320	2304	
		分部小计					101703.76	
		天棚工程						
29	011302001001	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、扣板配套次龙骨 4、300*300*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定	m2	64.55	102.13	6592.49	
30	011302001002	石膏板吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	33.26	87.46	2908.92	
31	011302001003	石膏板吊顶（车管办公室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 5、灯膜	m2	25.47	119.52	3044.17	
32	011302001004	石膏板吊顶（违法处理窗口）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 5、灯膜	m2	38.49	123.42	4750.44	
33	011304001001	灯带（槽）	1、18mm阻燃板加12mm纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、展开500MM	m	21.24	3.38	71.79	
34	010810002001	木窗帘盒	1、12mm厚高强石膏基阻燃板，12mm厚纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、200+200mm	m	40	40.88	1635.2	
35	011407002001	天棚喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷无机涂料,一底二面	m2	610.09	28.87	17613.3	
		分部小计					36616.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
36	010807001001	铝合金窗	排烟平开铝合金双层中空玻璃窗，包括副框、所有五金配件	m2	9	447.54	4027.86	
37	010801002001	木质门带套	1、成品单扇木门WM1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	3	1215.97	3647.91	
38	010801002002	木质门带套	1、成品单扇木门M1120（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	1	1115.97	1115.97	
39	010802004001	防盗门	1、成品单扇门钢质门1124（含门套及门套线），深灰色哑光钢制门套 2、不锈钢锁及五金件等	樘	15	1100	16500	
40	010802003001	钢质防火门	1、FM甲1122，钢质防火门，深灰色哑光钢制门套 2、成品门锁五金件等	樘	4	1331	5324	
41	010802003002	钢质防火门	1、FM丙0822，钢质防火门，深灰色哑光钢制门套 2、成品门锁五金件等	樘	2	700	1400	
42	010807001002	铝合金窗	隔热金属型材(6透明+12+6透明)，包括副框、所有五金配件	m2	108.78	243.54	26492.28	
		分部小计					58508.02	
		其它工程						
43	011210005001	成品隔断	1、成品卫生间隔断，18mm金属隔断板，金属隔断板门，圆形带拉门隔断锁，304不锈钢脚罩 2、配套五金配件	m2	37.4	180	6732	
44	011210005002	成品隔断	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	3	150	450	
45	011501007001	洗漱台	定制石英石洗手池	m	1.84	800	1472	
46	011501007002	洗漱台	1、L40*5角钢台架，膨胀螺丝固定墙面，白色人造石侧台面，阳角车边5 2、(15mm厚多层板基础贴木皮油漆)木饰面柜门，不锈钢饰面踢脚 3、1850*600mm宽*800mm高，其它详见施工图	个	1	1550	1550	
47	011505010001	镜面玻璃	1、木方+18mm阻燃板基层，30宽深灰色不锈钢镜框 2、5mm厚成品银镜	m2	1.5	252.04	378.06	
48	011505010002	镜面玻璃	1、成品5mm厚成品银镜0.6*1.5m	个	1	89.87	89.87	
49	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚中国黑大理石窗台板,硅胶填缝 2、AB胶黏贴 3、18cm宽，车边	m	46.8	85.11	3983.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010904002001	地面防水（展开面积）	1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 2、防水层在墙柱交界处泛起高度不小于300mm(门口处向外延展500mm、向两侧延展200mm宽)(台盆墙面延展1200mm高)	m2	135.27	32.98	4461.2	
51	011505005001	卫生间扶手	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，详见设计图纸	套	2	250	500	
52	011505005002	卫生间扶手	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆，详见设计图纸	套	2	250	500	
53	011505005003	卫生间扶手	立式小便斗旁扶手 ，ABS无障碍安全抓杆 ，详见设计图纸	套	1	250	250	
54	011505005004	卫生间设施	折叠多功能台(离地650mm)，详见设计图纸	套	2	400	800	
55	011505005005	卫生间设施	无障碍淋浴坐台+ABS固定扶手，详见设计图纸	套	1	350	350	
56	011505007001	挂衣钩	挂衣钩	个	2	15	30	
57	010810001001	窗帘	1、成品活动浴帘 2、50*50mm黑哑光不锈钢横档	m	4.45	100	445	
58	010810001002	窗帘	阻燃卷帘	m2	110	51.91	5710.1	
59	010606008001	钢梯	钢结构消防楼梯制作安装	t	2.5	10772.3	26930.75	
60	011503005001	金属靠墙扶手	无障碍楼梯靠墙扶手 ，50*3.5mm不锈钢管靠墙扶手+40*3.5mm不锈钢管靠墙扶手	m	20	100	2000	
		分部小计					56632.13	
		分部分项合计					410407.74	
1	011701001001	综合脚手架	砌墙，粉刷、油漆、加固等所有脚手架，投标人综合考虑报价	项	1	4986	4986	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人综合考虑报价	项	1	2264	2264	
3	011702001001	基础	现浇止水梁木模板	m2	8	62.16	497.28	
4	011702003001	构造柱	现浇构造柱木模板	m2	2.88	91.25	262.8	
5	011702009001	过梁	现浇过梁木模板	m2	3.2	89.33	285.86	
		单价措施合计					8295.94	
合计							418703.68	

综合单价分析表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

项目编码	011601001001	项目名称	2#楼拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	2#楼拆除	m2	565.68		13					7353.84			
综合人工工日		小计								7353.84			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7353.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7353.84	--	
	材料费小计			--	7353.84	--	

项目编码	010401004001	项目名称	150mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	3.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-23	M5多孔砖墙 240×115×115 1砖(预拌)	m3	1	136.82	266.89	0.27	35.64	16.45	136.82	266.89	0.27	35.64	16.45
综合人工工日		小计							136.82	266.89	0.27	35.64	16.45
1.1402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													456.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.13	60	7.8		
	多孔砖240×115×115	百块	2.69	67.33	181.12		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2905	263	76.4		
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	266.89	--	

项目编码	010401004002	项目名称	200mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	38.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-30	M5 KM1空心砖墙190×190×901砖(预拌)	m3	1	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													463.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.21	60	12.6			
	KM1砖190×190×90						百块	2.7	71.89	194.1			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.24675	263	64.9			
	水						m3	0.109	4.5	0.49			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	273.13		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
综合人工工日		小计							237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.99	360	356.4			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	310.2	16.83			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.5	5.4			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	378.83		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C30过梁	m3	1	186	377.59	1.19	48.67	22.46	186	377.59	1.19	48.67	22.46
综合人工工日		小计							186	377.59	1.19	48.67	22.46
1.55工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							635.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	377.59	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件 C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
综合人工工日		小计							55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
0.46工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							472.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	340	346.8		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.5	6.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.96	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4975.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		

	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	011207001001	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2	工程量	163.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	151.28	115.56		39.33	18.15	30.26	23.11		7.87	3.63
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	182.44	6.78	31.1	14.35	11.28	18.24	0.68	3.11	1.44
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.47		8.06	3.72	6.2	0.49		1.61	0.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.73		1.61	0.74	1.24	0.55		0.32	0.15
综合人工工日		小计							58.03	45.56	0.68	15.26	7.05
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5MM	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	2.5	3.54		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	3.5	9.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	4	2.83		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12	0.48		
	自粘胶带	m	2.04	0.1286	0.26		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	45.56	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	436.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.01435	270	3.87						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	270	6.43						
	水			m3	0.0084	4.5	0.04						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	10.37		--				

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.01435	270	3.87						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	270	6.43						
	水			m3	0.0084	4.5	0.04						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	10.37		--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.454521	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	76.06	47.12	0.16	19.82	9.14
综合人工工日		小计							315.7	344.05	0.5	82.21	37.94

2.6309工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							780.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	58	199.52		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.3675	263	96.65		
	水	m3	0.14618	4.5	0.66		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.065224	270	17.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.108176	270	29.21		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	344.05	--	

项目编码	01B001	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	59.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原楼梯水磨石地面清洗	m2	1		1					1			
综合人工工日		小计								1			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	1			--			
	材料费小计					--	1			--			

项目编码	01B002	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	272.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	原水磨石清洗见新(破损处修补同色系水磨石)	m2	1		1					1			
综合人工工日		小计								1			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	1			--			
	材料费小计					--	1			--			

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	16.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)	10m2水平投影面积	0.1	237.66	506.92	8.13	63.91	29.49	23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
综合人工工日		小计							23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
0.1981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.066	340	22.44		
	碎石5～16mm	t	0.015	118	1.77		
	碎石5～40mm	t	0.167	118	19.71		
	水	m3	0.08658	4.5	0.39		
	水泥32.5级	kg	11.415	0.223	2.55		
	中砂	t	0.032542	118	3.84		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.69	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	21.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	102.72	0.33	26.28	12.13	10.07	10.27	0.03	2.63	1.21
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	100.66	152.29	0.49	26.3	12.14	10.07	15.23	0.05	2.63	1.21
D00004	防静电接地金属网	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							20.14	30.5	0.08	5.26	2.42
0.1678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.044	4.5	0.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	285	15.16		

	防静电接地金属网	m2	1	5	5		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	30.5	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	70.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	69.36	104.21	0.52	18.17	8.39	6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
综合人工工日		小计							6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
0.0578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	340	10.27		
	水	m3	0.034	4.5	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.42	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（卫生间、淋浴间）	计量单位	m2	工程量	70.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	432.69	696.71	1.77	112.96	52.14	43.27	69.67	0.18	11.3	5.21
D00005	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							43.27	79.67	0.18	11.3	5.21
0.3489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600防滑地砖	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	270.84	9.57		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.33	--	
	材料费小计			--	79.67	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	163.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	409.01	955.11	2.13	106.9	49.34	40.9	95.51	0.21	10.69	4.93
D00005	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							40.9	105.51	0.21	10.69	4.93
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800灰色地砖	m2	1.02	60	61.2		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.37	--	
	材料费小计			--	105.51	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	78.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	409.01	1261.11	2.13	106.9	49.34	40.9	126.11	0.21	10.69	4.93
D00005	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							40.9	136.11	0.21	10.69	4.93
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500灰色地砖	m2	1.02	90	91.8		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.37	--	
	材料费小计			--	136.11	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面（展开面积）	计量单位	m2	工程量	108.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	570.21	1201.61	7	150.07	69.27	57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							71.9	122.39	1.75	19.15	8.84
0.5799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚白麻花岗岩	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.223	1.36		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	122.39	--	

项目编码	011108003001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-70	缸砖 零星装饰 勾缝 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	492.96	1297.21	7.62	130.15	60.07	49.3	129.72	0.76	13.02	6.01
D00006	原水磨石地面切割、清理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							49.3	179.72	0.76	13.02	6.01
0.3976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	提示盲道砖	m2	1.02	100	102		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00175	285	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	水泥32.5级	kg	0.11	0.223	0.02		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.0067	47.17	0.32		
	合金钢切割锯片	片	0.0143	68.6	0.98		
	水	m3	0.0289	4.5	0.13		
	其他材料费			--	50.47	--	
	材料费小计			--	179.72	--	

项目编码	011102001001	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	2.71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-61	20mm厚云多拉灰大理石地面、台阶 干硬性水泥砂浆拼贴多色简单图案	10m2	0.101292	654.22	3351.13	6.88	171.89	79.33	66.27	339.44	0.7	17.41	8.04
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	74.4	11.14	5.24	20.71	9.56
综合人工工日		小计							140.67	350.58	5.94	38.12	17.6
1.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	15.158652	0.223	3.38		
	中砂	t	0.041225	118	4.86		

	20mm厚安哥拉灰石材	m2	1.033178	320	330.62		
	水	m3	0.032393	4.5	0.15		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	350.58	--	

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*50mm高安哥拉灰石材挡水条	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	90	--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	325.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	218	2.81	21.69	10.01	8.06	21.8	0.28	2.17	1
综合人工工日		小计							8.06	21.8	0.28	2.17	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	9mm阻燃板	m2	0.105	20	2.1		
	1.0mm厚深灰色不锈钢δ1mm	m2	0.105	180	18.9		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	21.8	--	

项目编码	011406001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1190.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	220.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	972.65	1.9	206.83	95.46	79.36	97.27	0.19	20.68	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	-16.74	-10.37	-0.04	-4.36	-2.01
D00005	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							62.62	96.9	0.15	16.32	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200墙砖	m2	1.025	80	82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.000525	270	-0.14		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	2	8.4		

	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.00118	4.5	-0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	270	-3.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	9.98	--	
	材料费小计			--	96.9	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
D00008	隔音棉	m2	1		6					6			
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-218	墙、柱梁面各种面层 塑料扣板	10m2	0.1	138.88	432.05		36.11	16.67	13.89	43.21		3.61	1.67
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							60.77	97.25	0.66	15.97	7.37
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	碳晶板	m2	1.05	40	42		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	97.25	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	淋浴房铝合金10厚钢化白玻隔断	m2	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	320	--	
	材料费小计			--	320	--	

项目编码	011302001001	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	64.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	420		27.73	12.8	10.66	42		2.77	1.28
15-28备注1	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	202.81	130.04	1.45	53.11	24.51	20.28	13	0.15	5.31	2.45
综合人工工日		小计							30.94	58.85	0.43	8.15	3.76
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		

	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	58.85	--	

项目编码	011302001002	项目名称	石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	33.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	118.97		36.11	16.67	13.89	11.9		3.61	1.67
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							37.89	34.39	0.57	10	4.61
0.3056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.46

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10	11		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
其他材料费			--	0.56	--	

	材料费小计	--	34.39	--	

项目编码	011302001003	项目名称	石膏板吊顶（车管办公室）	计量单位	m2	工程量	25.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	260.4	209.66	2.91	68.46	31.6	26.04	20.97	0.29	6.85	3.16
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115002	166.16	125.76		43.2	19.94	19.11	14.46		4.97	2.29
15-73	灯片(搁放型) PS灯片	10m2	0.004515	127.72	2244		33.21	15.33	0.58	10.13		0.15	0.07
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11	31	2.47		8.06	3.72	3.41	0.27		0.89	0.41
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.11	6.2	2.73		1.61	0.74	0.68	0.3		0.18	0.08
综合人工工日		小计							49.82	49.98	0.57	13.11	6.04
0.4018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.7	0.58		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.15	0.19		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		

	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.322523	10	13.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.761083	0.26	1.24		
	灯膜	m2	0.046053	220	10.13		
	红丹防锈漆	kg	0.022	12	0.26		
	自粘胶带	m	1.122	0.1286	0.14		
	密封油膏	kg	0.0077	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	49.98	--	

项目编码	011302001004	项目名称	石膏板吊顶（违法处理窗口）	计量单位	m2	工程量	38.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	260.4	209.66	2.91	68.46	31.6	26.04	20.97	0.29	6.85	3.16
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115001	166.16	125.76		43.2	19.94	19.11	14.46		4.97	2.29
15-73	灯片(搁放型) PS灯片	10m2	0.006131	127.72	2244		33.21	15.33	0.78	13.76		0.2	0.09
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11	31	2.47		8.06	3.72	3.41	0.27		0.89	0.41
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.11	6.2	2.73		1.61	0.74	0.68	0.3		0.18	0.08
综合人工工日		小计							50.02	53.61	0.57	13.16	6.06
0.4034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.7	0.58		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		

	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.15	0.19		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.322512	10	13.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.761041	0.26	1.24		
	灯膜	m2	0.062536	220	13.76		
	红丹防锈漆	kg	0.022	12	0.26		
	自粘胶带	m	1.122	0.1286	0.14		
	密封油膏	kg	0.0077	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	53.61	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	21.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.05	31	2.47		8.06	3.72	1.55	0.12		0.4	0.19
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							2.17	0.39		0.56	0.26
0.0175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.01	12	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.39	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	1864.46	3.77	363.68	167.85	13.95	18.64	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.47		8.06	3.72	1.24	0.1		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							15.81	19.01	0.04	4.12	1.9
0.1275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15		
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	22	10.4		
	纸面石膏板12mm	m2	0.4725	10	4.73		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12	0.1		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	19.01	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	610.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-46	铝合金推拉窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1168.08	2834.22	21.2	309.21	142.71	116.81	283.42	2.12	30.92	14.27
综合人工工日		小计							116.81	283.42	2.12	30.92	14.27
0.942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	8.94	17	151.98		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	95	90.25		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	283.42	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品单扇木门 WM1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		

	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	成品单扇木门M1120（含门套及门套线）	樘	1		900					900			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1023.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1115.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品单扇木门M1120（含门套及门套线）	樘	1	900	900		
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	1023.57	--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品单扇门钢质门1124（含门套及门套线）	樘	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1100	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	FM甲1122，钢质防火门	樘	1		1331					1331			
综合人工工日		小计								1331			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1331

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1122，钢质防火门	樘	1	1331	1331		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1331	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	FM丙0822，钢质防火门	樘	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	108.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	543.12	1665.76	14.58	145	66.92	54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
综合人工工日		小计							54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
0.438工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							243.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻推拉窗(6透明+12+6透明)	m2	0.96	140	134.4		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	166.58	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	37.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	1、成品卫生间隔断，18mm金属隔断板，金属隔断板门，圆形带拉门隔断锁，304不锈钢脚罩 2、配套五金配件	m2	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	

	材料费小计	--	150	--	

项目编码	011501007001	项目名称	洗漱台	计量单位	m	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	定制石英石洗手池	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011501007002	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	洗漱台 1850*600mm宽 *800mm高	个	1		1550					1550			
综合人工工日		小计								1550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1550	--	
	材料费小计			--	1550	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	731.6	1502.35	6.09	191.8	88.52	73.16	150.24	0.61	19.18	8.85
综合人工工日		小计							73.16	150.24	0.61	19.18	8.85
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属边框银镜6mm	m2	1.05	100	105		
	普通木成材	m3	0.0071	1372.08	9.74		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	30	31.5		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	150.24	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.09	223.2	684.65	4.27	59.14	27.3	20.09	61.62	0.38	5.32	2.46
综合人工工日		小计							20.09	61.62	0.38	5.32	2.46
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	0.945	65	61.43		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	61.62	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.018	834.22	2229.12	2.18	217.46	100.37	15.02	40.12	0.04	3.91	1.81
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							29.9	42.35	1.09	8.05	3.72
0.2411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚中国黑大理石	m2	0.1836	200	36.72		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001607	270	0.43		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004946	270	1.34		

	白水泥	kg	0.0306	0.6	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.00486	68.6	0.33		
	粘结剂YJ-Ⅲ	kg	0.08388	9.86	0.83		
	棉纱头	kg	0.00198	5.57	0.01		
	水	m3	0.001423	4.5	0.01		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	水泥32.5级	kg	0.054612	0.223	0.01		
	901胶	kg	0.000756	2.14			
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	42.35	--	

项目编码	010904002001	项目名称	地面防水（展开面积）	计量单位	m2	工程量	135.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	63	242.8		16.38	7.56	6.3	24.28		1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.3	24.28		1.64	0.76
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	9	9.27		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	9	14.37		
	无纺布	m2	0.18375	0.77	0.14		
	二甲苯	kg	0.0975	5.06	0.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.28	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，	套	1		250					250			

综合人工工日	小计		250			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			

综合人工工日	小计		250			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	立式小便斗旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			

综合人工工日	小计		250			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011505005004	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00022	卫生间设施	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	400		--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	011505005005	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	无障碍淋浴坐台+ABS固定扶手	套	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	350		--	
	材料费小计								--	350		--	

项目编码	011505007001	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	挂衣钩	个	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00025	1、成品活动浴帘 2、50*50黑哑光不锈钢横档	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	100		--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 亚麻布垂直 百页窗帘	10m2	0.1	44.64	455.79	1.28	11.94	5.51	4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃卷帘						m2	1.01	45	45.45			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	45.58		--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1551.6	49.29	80.25	424.28	195.82	1551.6	49.29	80.25	424.28	195.82
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2187.6	4545.25	657.19	739.65	341.37	2187.6	4545.25	657.19	739.65	341.37
综合人工工日		小计							3739.2	4594.54	737.44	1163.93	537.19
31.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10772.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.02	1350	27			
	圆木						m3	0.004	1286.32	5.15			

	电焊条J422	kg	26.5	4.56	120.84		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.1	10.25		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	11.71	31.38		
	防锈漆	kg	5.12	12	61.44		
	油漆溶剂油	kg	0.53	8	4.24		
	其他材料费			--	11.81	--	
	材料费小计			--	4594.54	--	

项目编码	011503005001	项目名称	金属靠墙扶手	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	无障碍楼梯靠墙扶手，50*3.5不锈钢管靠墙扶手+40*3.5不锈钢管靠墙扶手	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	200	12	3.06	0.88	3.35	1.55	2400	612	176	670	310
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	200	1.2	1.22	0.88	0.54	0.25	240	244	176	108	50
综合人工工日		小计							2640	856	352	778	360
22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4986

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.28	1350	378		
	工具式金属脚手	kg	91.4	4.08	372.91		
	其他材料费			--	105.09	--	

	材料费小计	--	856	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	2#楼垂直运输	m2	566		4					2264			
综合人工工日		小计								2264			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2264

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2264	--	
	材料费小计			--	2264	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	318	169.54	9.58	85.17	39.31	31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
综合人工工日		小计							31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.6	1.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.1	0.06		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-32	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	169.84	10.21	139.93	64.59	52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1350	8.91			
	复合木模板18mm						m2	0.22	25.73	5.66			
	铁钉						kg	0.2572	3.6	0.93			
	卡具						kg	0.042	4.18	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.1	0.01			
	钢管支撑						kg	0.102	3.59	0.37			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	16.98		--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	166.9	13.93	136.85	63.16	51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	25.73	5.66			
	卡具						kg	0.074	4.18	0.31			
	钢管支撑						kg	0.147	3.59	0.53			
	周转木材						m3	0.0062	1350	8.37			
	铁钉						kg	0.2556	3.6	0.92			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.1	0.01			
	其他材料费								--	0.89		--	
	材料费小计								--	16.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			14277.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	12979.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1297.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4187.04			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	209.35			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18674.18			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	16314.19		16314.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437377.86	3.2	13996.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437377.86	0.53	2318.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437377.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	453692.05	9	40832.28
合计					57146.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：007-2#楼室内改造(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	165350.57	
1.1	人工费	50347.34	
1.2	材料费	94999.82	
1.3	施工机具使用费	634.09	
1.4	企业管理费	13254.17	
1.5	利润	6115.15	
2	措施项目费	11512.48	
2.1	单价措施项目费	3961.17	
2.2	总价措施项目费	7551.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5773.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6596.99	
5	税金	16511.4	
6	工程造价	199971.44	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及其他工程						
1	011601001001	3#楼拆除	1、原有装修拆除、包括但不限于地面、墙面、天棚、门窗、隔墙、家具、水电等所有项目； 2、加固工程所涉及的拆除，包括但不限于锯缝、拆除地坪、墙面抹灰层、楼面板开槽、砖墙拆除、楼面板拆除等所有项目； 2、垃圾清理外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、投标人自行现场勘察，综合考虑报价，结算一次性包死，结算不调整	项	1	2778.36	2778.36	
		分部小计					2778.36	
		砌筑隔墙工程						
2	010401004001	150mm多孔砖一砖墙	1、150mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	7.4	456.07	3374.92	
3	010401004002	240mm多孔砖一砖墙	1、240mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	10.01	463.5	4639.64	
4	010502002001	构造柱	1、C30现浇预拌混凝土	m3	0.41	708.51	290.49	
5	010503005001	过梁	1、C30现浇预拌混凝土	m3	0.21	635.91	133.54	
6	010503001001	基础梁	1、现浇C20预拌混凝土止水梁	m3	0.4	472.06	188.82	
7	010515001001	现浇构件钢筋	地梁，构造柱、过梁绑扎钢筋	t	0.15	4975.96	746.39	
8	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1、75轻钢龙骨 2、内部填充隔单棉 3、双面封单层12mm厚纸面石膏板，贴胶带、钉眼防锈	m2	24.17	126.58	3059.44	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面	m2	182.08	33.52	6103.32	
10	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面（原有块料墙面拆除后粉刷）	m2	50	33.52	1676	
		分部小计					20212.56	
		地面工程						
11	010507001001	散水、坡道	1、现浇C20混凝土坡道	m2	6	84.61	507.66	
12	010401012001	零星砌砖	1、砖砌台阶 2、水泥砂浆粉刷	m3	3.6	721.47	2597.29	
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20mm厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂一道	m2	9.87	58.4	576.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011101001002	水泥砂浆楼地面	最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	6.54	20.07	131.26	
15	011101003001	细石混凝土楼地面	50mm厚C15混凝土垫层,随捣随抹平	m2	69.84	33.4	2332.66	
16	010404001001	垫层	碎石垫层	m3	13.82	302.33	4178.2	
17	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	6.54	139.63	913.18	
18	011104002001	竹、木（复合）地板	1、12mm厚强化企口复合木地板,板缝用胶粘剂粘铺 2、3mm厚铝箔衬垫(B1) 3、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	65.5	108.68	7118.54	
19	011104004001	防静电活动地板	1、200mm高架空600*600mm防静电植绒地毯(横竖拼) 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂一道 4、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层,压实抹光	m2	68.04	268.17	18246.29	
20	011104004002	防静电活动地板	1、200mm高架空防静电活动地板 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂一道 4、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层,压实抹光	m2	22.64	206.97	4685.8	
21	011107001001	石材台阶面（展开面积）	1、20mm白麻防滑花岗岩，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	30.59	199.82	6112.49	
22	011102001001	门槛石	1、20mm厚安哥拉灰石材门槛板，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	1.32	552.89	729.81	
		分部小计					48129.59	
		墙面工程						
23	011105003001	块料踢脚线	1、水泥砂浆粘贴100mm高瓷砖踢脚线	m	23.46	26.98	632.95	
24	011105006001	金属踢脚线	1、1.0mm厚深灰色不锈钢 2、H=100MM 3、9mm阻燃板基层	m	83.43	33.31	2779.05	
25	011406001001	墙面喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨 2、刷内墙无机涂料,一底二面	m2	83.55	28.87	2412.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011204003001	块料墙面	1、5mm厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 2、界面剂1道 3、600*1200mm墙砖,陶瓷美缝 4、阳角倒角磨边	m2	29.33	183.53	5382.93	
27	011207001002	墙面装饰板	1、镀锌钢骨架，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、碳晶板,密拼留缝	m2	10.84	230.86	2502.52	
28	010606012001	钢支架	显示屏后镀锌钢结构	t	0.3	8394.82	2518.45	
29	011207001003	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、碳晶板,含阳角收口条	m2	90.16	191.68	17281.87	
30	011208002001	成品装饰柱	50*100mm木纹铝方通隔断至顶	m	21	80	1680	
31	011501009001	茶水间低柜	茶水间低柜 2.7*0.8*0.6m，白色人造石台面，木饰面柜	m	2.7	1000	2700	
32	011501010001	茶水间吊柜	茶水间吊柜 2.7*0.8*0.35m，木饰面柜	m	2.7	500	1350	
		分部小计					39239.86	
		天棚工程						
33	011302001001	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、扣板配套次龙骨 4、300*300*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定	m2	6.54	102.13	667.93	
34	011302001002	石膏板吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理	m2	60.39	87.46	5281.71	
35	011302001003	石膏板吊顶（警务指挥室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	100.74	91.13	9180.44	
36	011304001001	灯带（槽）	1、18mm阻燃板加12mm纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、展开350MM	m	44.5	46.36	2063.02	
37	010810002001	木窗帘盒	1、12mm厚高强石膏基阻燃板，12mm厚纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、200+200mm	m	15.73	40.88	643.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011407002001	天棚喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷无机涂料,一底二面	m2	223.15	28.87	6442.34	
		分部小计					24278.48	
		门窗工程						
39	010807001001	铝合金窗	排烟平开铝合金双层中空玻璃窗，包括副框、所有五金配件	m2	1.8	447.54	805.57	
40	010801002001	木质门带套	1、成品单扇木门M1024a（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	1	1215.97	1215.97	
41	010801002002	木质门带套	1、成品双扇木门M1831（含门套及门套线） 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等 3、含门头金属板	樘	2	3371.86	6743.72	
42	010801002003	木质门带套	1、成品双扇木门M2024（含门套及门套线） 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等	樘	2	3871.86	7743.72	
43	010802003001	钢质防火门	1、FM甲1122，钢质防火门 2、成品门锁五金件等 3、深灰色不锈钢门套	樘	2	1331	2662	
44	010807001002	铝合金窗	隔热金属型材(6透明+12+6透明)，包括副框、所有五金配件	m2	33.19	243.54	8083.09	
		分部小计					27254.07	
		其它工程						
45	011505010001	镜面玻璃	1、成品5mm厚成品银镜0.6*1.0m	个	1	59.92	59.92	
46	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚米色人造石窗台板,硅胶填缝 2、AB胶黏贴 3、18cm宽，车边	m	6.3	88.79	559.38	
47	010904002001	地面防水（展开面积）	1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 2、防水层在墙柱交界处泛起高度不小于300mm(门口处向外延展500mm、向两侧延展200mm宽)(台盆墙面延展1200mm高)	m2	9.84	32.98	324.52	
48	011505005001	卫生间扶手	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，详见设计图纸	套	1	250	250	
49	011505005002	卫生间扶手	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆，详见设计图纸	套	1	250	250	
50	011505005003	卫生间设施	折叠多功能台(离地650mm)，详见设计图纸	套	1	400	400	
51	011505007001	挂衣钩	挂衣钩	个	1	15	15	
52	010810001001	窗帘	阻燃卷帘	m2	30.8	51.91	1598.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3457.65	
		分部分项合计					165350.57	
1	011701001001	综合脚手架	砌墙，粉刷、油漆等所有脚手架，投标人综合考虑报价	项	1	2452.1	2452.1	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人综合考虑报价	项	1	856	856	
3	011702001001	基础	现浇止水梁木模板	m2	3.3	62.16	205.13	
4	011702003001	构造柱	现浇构造柱木模板	m2	3.46	91.25	315.73	
5	011702009001	过梁	现浇过梁木模板	m2	1.48	89.33	132.21	
		单价措施合计					3961.17	
合计							169311.74	

综合单价分析表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

项目编码	011601001001	项目名称	3#楼拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	3#楼拆除	m2	213.72		13					2778.36			
综合人工工日		小计								2778.36			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2778.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2778.36	--	
	材料费小计			--	2778.36	--	

项目编码	010401004001	项目名称	150mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	7.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-23	M5多孔砖墙 240×115×115 1砖(预拌)	m3	1	136.82	266.89	0.27	35.64	16.45	136.82	266.89	0.27	35.64	16.45
综合人工工日		小计							136.82	266.89	0.27	35.64	16.45
1.1402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													456.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.13	60	7.8		
	多孔砖240×115×115	百块	2.69	67.33	181.12		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2905	263	76.4		
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	266.89	--	

项目编码	010401004002	项目名称	240mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	10.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-30	M5 KM1空心砖墙190×190×901砖(预拌)	m3	1	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									463.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	60	12.6		
	KM1砖190×190×90	百块	2.7	71.89	194.1		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	263	64.9		
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	273.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
综合人工工日		小计							237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									708.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	360	356.4		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	310.2	16.83		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	378.83	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C30过梁	m3	1	186	377.59	1.19	48.67	22.46	186	377.59	1.19	48.67	22.46
综合人工工日		小计							186	377.59	1.19	48.67	22.46
1.55工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							635.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	377.59	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件 C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
综合人工工日		小计							55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
0.46工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							472.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	340	346.8		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.5	6.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.96	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4975.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		

	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	011207001001	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2	工程量	24.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	151.28	115.56		39.33	18.15	30.26	23.11		7.87	3.63
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	182.44	6.78	31.1	14.35	11.28	18.24	0.68	3.11	1.44
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.47		8.06	3.72	6.2	0.49		1.61	0.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.73		1.61	0.74	1.24	0.55		0.32	0.15
综合人工工日		小计							58.03	45.56	0.68	15.26	7.05
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5MM	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	2.5	3.54		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	3.5	9.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	4	2.83		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12	0.48		
	自粘胶带	m	2.04	0.1286	0.26		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	45.56	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	182.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.01435	270	3.87					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.0238	270	6.43					
	水				m3	0.0084	4.5	0.04					
	其他材料费						--	0.03			--		
	材料费小计						--	10.37			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.01435	270	3.87					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.0238	270	6.43					
	水				m3	0.0084	4.5	0.04					
	其他材料费						--	0.03			--		
	材料费小计						--	10.37			--		

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)	10m2水平投影面积	0.1	237.66	506.92	8.13	63.91	29.49	23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
综合人工工日		小计							23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
0.1981工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							84.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.066	340	22.44		
	碎石5～16mm	t	0.015	118	1.77		
	碎石5～40mm	t	0.167	118	19.71		
	水	m3	0.08658	4.5	0.39		
	水泥32.5级	kg	11.415	0.223	2.55		
	中砂	t	0.032542	118	3.84		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.69	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.297611	169.15	79.93	0.27	44.05	20.33	50.34	23.79	0.08	13.11	6.05
综合人工工日		小计							289.98	320.72	0.42	75.5	34.85
2.4165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													721.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	58	199.52		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.3675	263	96.65		
	水	m3	0.130023	4.5	0.59		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.087498	270	23.62		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	320.72	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	9.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	102.72	0.33	26.28	12.13	10.07	10.27	0.03	2.63	1.21

13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	100.66	152.29	0.49	26.3	12.14	10.07	15.23	0.05	2.63	1.21
D00002	防静电接地金属网	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							20.14	30.5	0.08	5.26	2.42
0.1678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.044	4.5	0.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	285	15.16		
	防静电接地金属网	m2	1	5	5		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	30.5	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	6.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	69.36	104.21	0.52	18.17	8.39	6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
综合人工工日		小计							6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
0.0578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	340	10.27		
	水	m3	0.034	4.5	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.42	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	69.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C15细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	120	158.83	6.99	33.02	15.24	12	15.88	0.7	3.3	1.52
综合人工工日		小计							12	15.88	0.7	3.3	1.52

0.1工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							33.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.056112	4.5	0.25		
	水泥32.5级	kg	14.7752	0.223	3.29		
	中砂	t	0.043668	118	5.15		
	碎石5～20mm	t	0.060872	118	7.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.88	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	13.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层　碎石干铺	m3	1	66.6	208.86	1.13	17.61	8.13	66.6	208.86	1.13	17.61	8.13
综合人工工日		小计							66.6	208.86	1.13	17.61	8.13
0.6工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													302.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	碎石5～40mm	t	1.65	118	194.7								
	碎石5～16mm	t	0.12	118	14.16								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	208.86	--							

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	6.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	432.69	696.71	1.77	112.96	52.14	43.27	69.67	0.18	11.3	5.21
D00003	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							43.27	79.67	0.18	11.3	5.21
0.3489工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													139.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600防滑地砖	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	270.84	9.57		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.33	--	
	材料费小计			--	79.67	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	65.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.6	3.41	0.17	2.54	1.17	0.96	0.34	0.02	0.25	0.12
13-15+[13-17]*6	找平层 水泥砂浆(厚50mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	155.71	254.3	0.82	40.7	18.78	15.57	25.43	0.08	4.07	1.88
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	481.86	2.15	22.16	10.23	8.31	48.19	0.22	2.22	1.02
综合人工工日		小计							24.84	73.96	0.32	6.54	3.02
0.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00102	2.72			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0889	285	25.34		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	复合地板1818×303×12	m2	1.05	45	47.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	0.8	0.88		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	73.96	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	68.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.4	14.56	3.65	9.37	4.33	3.24	1.46	0.37	0.94	0.43
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	101.28	0.33	19.1	8.82	7.31	10.13	0.03	1.91	0.88
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	858.08	1224.56	4.27	224.21	103.48	85.81	122.46	0.43	22.42	10.35
综合人工工日		小计							96.36	134.05	0.83	25.27	11.66
0.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂（砼面）	kg	1.29	1.12	1.44		
	水	m3	0.004	2.72	0.01		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	600*600防静电植绒地毯(横竖拼)	m2	1.02	120	122.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	134.05	--	

项目编码	011104004002	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	22.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.4	14.56	3.65	9.37	4.33	3.24	1.46	0.37	0.94	0.43
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	101.28	0.33	19.1	8.82	7.31	10.13	0.03	1.91	0.88
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	858.08	612.56	4.27	224.21	103.48	85.81	61.26	0.43	22.42	10.35
综合人工工日		小计							96.36	72.85	0.83	25.27	11.66
0.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂（砼面）	kg	1.29	1.12	1.44		
	水	m3	0.004	2.72	0.01		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		

	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	60	61.2		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	72.85	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面（展开面积）	计量单位	m2	工程量	30.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.1	570.21	1201.61	7	150.07	69.27	57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
综合人工工日		小计							57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
0.4599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm白麻防滑花岗岩	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.223	1.36		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	120.16	--	

项目编码	011102001001	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-61	20mm厚云多拉灰大理石地面、台阶 干硬性水泥砂浆拼贴多色简单图案	10m2	0.101288	654.22	3351.13	6.88	171.89	79.33	66.26	339.43	0.7	17.41	8.04
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	74.4	11.14	5.24	20.71	9.56
综合人工工日		小计							140.66	350.57	5.94	38.12	17.6
1.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									552.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	15.158053	0.223	3.38		
	中砂	t	0.041223	118	4.86		
	20mm厚安哥拉灰石材	m2	1.033138	320	330.6		
	水	m3	0.032392	4.5	0.15		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	350.57	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	23.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	120.11	103.58	0.31	31.31	14.45	12.01	10.36	0.03	3.13	1.45
综合人工工日		小计							12.01	10.36	0.03	3.13	1.45
0.0969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓷砖踢脚线100mm	m	1.02	8	8.16		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	285	0.4		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	285	1.5		
	白水泥	kg	0.02	0.6	0.01		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.223	0.14		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	83.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	218	2.81	21.69	10.01	8.06	21.8	0.28	2.17	1
综合人工工日		小计							8.06	21.8	0.28	2.17	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	9mm阻燃板	m2	0.105	20	2.1		
	1.0mm厚深灰色不锈钢δ1mm	m2	0.105	180	18.9		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	21.8	--	

项目编码	011406001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	83.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	29.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	972.65	1.9	206.83	95.46	79.36	97.27	0.19	20.68	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	-16.74	-10.37	-0.04	-4.36	-2.01
D00003	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							62.62	96.9	0.15	16.32	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200墙砖	m2	1.025	80	82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.000525	270	-0.14		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	2	8.4		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.00118	4.5	-0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	270	-3.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	9.98	--	
	材料费小计			--	96.9	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	10.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012002	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	19.16	54.44	2.57	5.65	2.61
14-183	钢骨架安装	t	0.012002	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	9.85	1.97	0.55	2.71	1.25
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-218	墙、柱梁面各种面层 塑料扣板	10m2	0.1	138.88	432.05		36.11	16.67	13.89	43.21		3.61	1.67
综合人工工日		小计							66.71	134.46	3.14	18.16	8.39
0.5457工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								230.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌型钢	t	0.012602	4100	51.67			
	电焊条J422	kg	0.244841	4.56	1.12			
	氧气	m3	0.18003	2.83	0.51			
	乙炔气	m3	0.036006	11.71	0.42			
	防锈漆	kg	0.055809	12	0.67			
	油漆溶剂油	kg	0.005761	8	0.05			
	膨胀螺栓M12×110	套	2.136356	0.86	1.84			
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15			
	铁钉70mm	kg	0.04	3.6	0.14			
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5			
	碳晶板	m2	1.05	40	42			
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2			
	其他材料费			--	0.19	--		
	材料费小计			--	134.46	--		

项目编码	010606012001	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24
14-183	钢骨架安装	t	1	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04
综合人工工日		小计							2416.8	4700.09	260.54	696.11	321.28
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8394.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌型钢			t	1.05	4100	4305						
	电焊条J422			kg	20.4	4.56	93.02						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	11.71	35.13						
	防锈漆			kg	4.65	12	55.8						
	油漆溶剂油			kg	0.48	8	3.84						
	膨胀螺栓M12×110			套	178	0.86	153.08						

	其他材料费	--	11.77	--	
	材料费小计	--	4700.09	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	90.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-218	墙、柱梁面各种面层 塑料扣板	10m2	0.1	138.88	432.05		36.11	16.67	13.89	43.21		3.61	1.67
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							69.82	94.42	0.66	18.32	8.46
0.563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.077	3.6	0.28		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	碳晶板	m2	1.05	40	42		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	94.42	--	

项目编码	011208002001	项目名称	成品装饰柱	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	50*100木纹铝方通隔断至顶		m	1		80					80			
综合人工工日			小计								80			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	80		--	
	材料费小计									--	80		--	

项目编码	011501009001	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	2.7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	011501010001	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	2.7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	茶水间吊柜	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间吊柜	m	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011302001001	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	6.54
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	420		27.73	12.8	10.66	42		2.77	1.28
15-28备注1	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	202.81	130.04	1.45	53.11	24.51	20.28	13	0.15	5.31	2.45
综合人工工日		小计							30.94	58.85	0.43	8.15	3.76
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	58.85	--	

项目编码	011302001002	项目名称	石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	60.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	118.97		36.11	16.67	13.89	11.9		3.61	1.67
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07

综合人工工日	小计			37.89	34.39	0.57	10	4.61
0.3056工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								87.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32			
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32			
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10	11			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24			
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13			
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04			
	其他材料费			--	0.56		--	
	材料费小计			--	34.39		--	

项目编码	011302001003	项目名称	石膏板吊顶（警务指挥室）	计量单位	m2	工程量	100.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.11	138.88	118.97		36.11	16.67	15.28	13.09		3.97	1.83
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11	31	2.47		8.06	3.72	3.41	0.27		0.89	0.41
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.11	6.2	2.73		1.61	0.74	0.68	0.3		0.18	0.08
综合人工工日	小计								39.65	35.63	0.57	10.46	4.82
0.3198工日	未计价材料费												

清单项目综合单价								91.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆		kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管		套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑		m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件		只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件		只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12		m2	1.21	10	12.1		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.795	0.26	0.99		
	红丹防锈漆		kg	0.022	12	0.26		
	自粘胶带		m	1.122	0.1286	0.14		
	密封油膏		kg	0.0077	5.57	0.04		
	其他材料费				--	0.58	--	
	材料费小计				--	35.63	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	44.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	159.8	4.56	52.12	24.06	19.59	15.98	0.46	5.21	2.41
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.47		8.06	3.72	1.09	0.09		0.28	0.13
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							21.3	16.34	0.46	5.65	2.61
0.1718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	阻燃板δ18mm			m2	0.368	30	11.04						
	纸面石膏板12MM			m2	0.368	10	3.68						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	红丹防锈漆			kg	0.007	12	0.08						
	自粘胶带			m	1.02	0.1286	0.13						
	密封油膏			kg	0.007	5.57	0.04						

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	16.34	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	15.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	1864.46	3.77	363.68	167.85	13.95	18.64	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.47		8.06	3.72	1.24	0.1		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							15.81	19.01	0.04	4.12	1.9
0.1275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15		
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	22	10.4		
	纸面石膏板12mm	m2	0.4725	10	4.73		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12	0.1		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	19.01	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	223.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		

	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-46	铝合金推拉窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1168.08	2834.22	21.2	309.21	142.71	116.81	283.42	2.12	30.92	14.27
综合人工工日		小计							116.81	283.42	2.12	30.92	14.27
0.942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									447.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	8.94	17	151.98		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	95	90.25		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	283.42	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	成品单扇木门M1024a（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47

综合人工工日	小计		66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品单扇木门M1024a（含门套及门套线）	樘	1	1000	1000		
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00008	成品双扇 木门M1831（含门套及门套线）	樘	1		3000					3000			
综合人工工日		小计							112.84	3216.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3371.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		
	成品双扇 木门M1831（含门套及门套线）	樘	1	3000	3000		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	3216.15	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00009	成品双扇木门 M2024（含门套及门套线）	樘	1		3500					3500			
综合人工工日		小计							112.84	3716.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3871.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		
	其他材料费			--	3500.69	--	
	材料费小计			--	3716.15	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	FM甲1122，钢质防火门	樘	1		1331					1331			
综合人工工日		小计								1331			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1331

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1122，钢质防火门	樘	1	1331	1331		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1331	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	33.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	543.12	1665.76	14.58	145	66.92	54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
综合人工工日		小计							54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻推拉窗(6透明+12+6透明)						m2	0.96	140	134.4			
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	7.8	1.46	11.39			
	塑料胀管螺钉						套	15.6	0.09	1.4			
	其他材料费								--	2.69		--	
	材料费小计								--	166.58		--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.06	223.2	684.65	4.27	59.14	27.3	13.39	41.08	0.26	3.55	1.64
综合人工工日		小计							13.39	41.08	0.26	3.55	1.64
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	0.63	65	40.95		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	41.08	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.018	834.22	2433.12	2.18	217.46	100.37	15.02	43.8	0.04	3.91	1.81
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							29.9	46.03	1.09	8.05	3.72
0.2411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚米色人造石	m2	0.1836	220	40.39		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001607	270	0.43		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004946	270	1.34		
	白水泥	kg	0.0306	0.6	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.00486	68.6	0.33		
	粘结剂YJ-III	kg	0.08388	9.86	0.83		
	棉纱头	kg	0.0198	5.57	0.01		
	水	m3	0.001423	4.5	0.01		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	水泥32.5级	kg	0.054612	0.223	0.01		
	901胶	kg	0.000756	2.14			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	46.03	--	

项目编码	010904002001	项目名称	地面防水（展开面积）	计量单位	m2	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	63	242.8		16.38	7.56	6.3	24.28		1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.3	24.28		1.64	0.76
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	9	9.27		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	9	14.37		
	无纺布	m2	0.18375	0.77	0.14		
	二甲苯	kg	0.0975	5.06	0.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.28	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	250			--		
	材料费小计						--	250			--		

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	250			--		
	材料费小计						--	250			--		

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	卫生间设施	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	400			--		
	材料费小计						--	400			--		

项目编码	011505007001	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	挂衣钩	个	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	30.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 亚麻布垂直 百页窗帘	10m2	0.1	44.64	455.79	1.28	11.94	5.51	4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃卷帘	m2	1.01	45	45.45		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	45.58	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	100	12	3.06	0.88	3.35	1.55	1200	306	88	335	155
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	90	1.2	1.22	0.88	0.54	0.25	108	109.8	79.2	48.6	22.5
综合人工工日		小计							1308	415.8	167.2	383.6	177.5
10.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2452.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.136	1350	183.6		
	工具式金属脚手	kg	44.03	4.08	179.64		
	其他材料费			--	52.56	--	
	材料费小计			--	415.8	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	3#楼垂直运输	m2	214		4					856			
综合人工工日		小计								856			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													856

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3#楼垂直运输	m2	214	4	856		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	856	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	318	169.54	9.58	85.17	39.31	31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
综合人工工日		小计							31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.6	1.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.1	0.06		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	3.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	169.84	10.21	139.93	64.59	52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	铁钉	kg	0.2572	3.6	0.93		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	16.98	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	1.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	166.9	13.93	136.85	63.16	51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.59	0.53		
	周转木材	m3	0.0062	1350	8.37		
	铁钉	kg	0.2556	3.6	0.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	16.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			5773.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5248.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	524.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1693.12			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	84.66			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7551.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	6596.99		6596.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	176863.05	3.2	5659.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	176863.05	0.53	937.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	176863.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	183460.04	9	16511.4
合计					23108.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：008-3#楼室内改造(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1401675.36	
1.1	人工费	441117.02	
1.2	材料费	786304.34	
1.3	施工机具使用费	4828.48	
1.4	企业管理费	115934.9	
1.5	利润	53490.62	
2	措施项目费	86074.13	
2.1	单价措施项目费	22553.52	
2.2	总价措施项目费	63520.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	48566.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	55493.05	
5	税金	138891.83	
6	工程造价	1682134.37	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及其他工程						
1	011601001001	4#楼拆除	1、原有装修拆除、包括但不限于地面、墙面、天棚、门窗、隔墙、家具、水电等所有项目； 2、加固工程所涉及的拆除，包括但不限于锯缝、拆除地坪、墙面抹灰层、楼面板开槽、砖墙拆除、楼面板拆除等所有项目； 2、垃圾清理外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、投标人自行现场勘察，综合考虑报价，结算一次性包死，结算不调整	项	1	33386.08	33386.08	
		分部小计					33386.08	
		砌筑隔墙工程						
2	010401003001	加气块墙	1、120mm加气块一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	70.57	497.82	35131.16	
3	010401004001	200mm多孔砖一砖墙	1、200mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	25.44	463.5	11791.44	
4	010502002001	构造柱	1、C30现浇预拌混凝土	m3	1.44	708.51	1020.25	
5	010503005001	过梁	1、C30现浇预拌混凝土	m3	2	635.91	1271.82	
6	010503001001	基础梁	1、现浇C20预拌混凝土止水梁	m3	4.5	472.06	2124.27	
7	010515001001	现浇构件钢筋	地梁，构造柱、过梁绑扎钢筋	t	0.8	4975.96	3980.77	
8	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1、75mm轻钢龙骨 2、内部填充隔单棉 3、双面封单层12mm厚纸面石膏板，贴胶带、钉眼防锈	m2	626.51	126.58	79303.64	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面	m2	1430.57	33.52	47952.71	
10	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面（原有块料墙面拆除后粉刷）	m2	500	33.52	16760	
11	010401012001	零星砌砖	砖砌蹲坑，水泥砂浆粉刷	m3	4.21	780.4	3285.48	
		分部小计					202621.54	
		地面工程						
12	01B001	原地面清洗	1、原楼梯水磨石地面清洗（展开面积）	m2	239.96	1	239.96	
13	01B002	原地面清洗	1、原地面地砖清洗见新(破损处修补同色系地砖)	m2	967.36	2	1934.72	
14	010507001001	散水、坡道	1、现浇C20混凝土坡道	m2	2.4	84.61	203.06	
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	297.03	20.07	5961.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	297.03	139.63	41474.3	
17	011102003002	块料楼地面	1、800*800mm灰色地砖,陶瓷美缝 2、5厚建筑水泥胶粘结层 3、50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	353.21	162.24	57304.79	
18	011104002001	竹、木（复合）地板	1、12mm厚强化企口复合木地板,板缝用胶粘剂粘铺 2、3mm厚铝箔衬垫(B1) 3、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	460.57	108.68	50054.75	
19	011104002002	竹、木（复合）地板	1、12mm厚强化企口复合木地板,板缝用胶粘剂粘铺 2、3mm厚铝箔衬垫(B1) 3、木龙骨、18mm阻燃板基层抬高20CM 4、木基层刷防火漆3遍	m2	11.24	219.06	2462.23	
20	011104002003	竹、木（复合）地板	1、12mm厚强化企口复合木地板,板缝用胶粘剂粘铺 2、3mm厚铝箔衬垫(B1) 3、舞台钢骨架基层抬高45CM，18mm阻燃板	m2	47.43	442.42	20983.98	
21	011104004001	防静电活动地板	1、200mm高架空防静电活动地板 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂一道 4、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层,压实抹光	m2	17.39	206.97	3599.21	
22	011102001001	大理石地面	1、20mm中国黑大理石走边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	3.48	340.29	1184.21	
23	011102001002	大理石地面	1、20mm安哥拉大理石拉槽 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	2.93	478.3	1401.42	
24	011107001001	石材台阶面（展开面积）	1、20mm白麻防滑花岗岩，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	16.53	199.82	3303.02	
25	011102001003	门槛石	1、20mm厚安哥拉灰石材门槛板，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	15.88	552.91	8780.21	
		分部小计					198887.25	
		墙面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011105006001	金属踢脚线	1、1.0mm厚深灰色不锈钢 2、H=100MM 3、9mm阻燃板基层	m	1235.51	33.31	41154.84	
27	011406001001	墙面喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨 2、刷内墙无机涂料,一底二面	m2	3059.5	28.87	88327.77	
28	011204003001	块料墙面	1、5mm厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 2、界面剂1道 3、600*1200mm墙砖,陶瓷美缝 4、阳角倒角磨边	m2	701.54	183.53	128753.64	
29	011207001002	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、碳晶板,密拼留缝	m2	154.16	182.02	28060.2	
30	011207001003	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、碳晶板(木纹瓦楞)	m2	16.48	202.18	3331.93	
31	011207001004	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、12MM木饰面	m2	47.93	335.12	16062.3	
32	011207001005	墙面装饰板	1、20*40*2镀锌方管基础,隔音棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、12mm厚木饰面	m2	48	335.12	16085.76	
33	011207001006	墙面装饰板	1、木龙骨凸出墙面，刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、18厚聚氨酯纤维吸音板，含色块	m2	144.09	271.49	39118.99	
34	011207001007	墙面装饰板	1、镀锌钢骨架基层，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、12MM木饰面瓦楞板	m2	91.64	411.64	37722.69	
35	011207001008	墙面装饰板	1、木龙骨刷防火涂料，隔音岩棉填充 2、18mm厚木质阻燃处理复合板 3、20mm防撞软包	m2	105.69	300.9	31802.12	
36	011502002001	木质装饰线	20mm宽木线条	m	78.12	9.12	712.45	
37	011408001001	墙纸裱糊	卫生间窗户贴磨砂贴纸	m2	71.46	41.27	2949.15	
38	011210003001	玻璃隔断	50*100mm铝合金本色框，12mm防爆玻璃，含开门	m2	18.76	450	8442	
39	011210003002	玻璃隔断	淋浴隔断，50*50mm黑色铝合金型材框，10mm厚长虹玻璃隔断	m2	10.4	300	3120	
40	011210003003	玻璃隔断	40*80mm黑色铝合金型材边框，10mm厚钢化白玻，磨砂贴纸	m2	42.12	320	13478.4	
41	011501008001	木壁柜	一层办公室定制装备柜 5.44*2.8*0.4m	个	1	6000	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011501009001	茶水间低柜	茶水间低柜 3.19*0.8*0.6m，白色人造石台面，木饰面柜	m	3.19	900	2871	
43	011501010001	茶水间吊柜	茶水间吊柜 3.19*0.8*0.35m，木饰面柜	m	3.19	500	1595	
44	011501009002	茶水间低柜	茶水间低柜 3.0*0.8*0.6m，白色人造石台面，木饰面柜	m	3	900	2700	
45	011501011001	矮柜	定制卡座 1.45*0.55*0.9m，详见施工图	个	3	1000	3000	
46	011501011002	矮柜	定制书桌 1.45*0.55*0.9m，详见施工图	个	3	1000	3000	
		分部小计					478288.24	
		天棚工程						
47	011302001001	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、扣板配套次龙骨 4、300*300*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定	m2	137.85	102.13	14078.62	
48	011302001002	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、配套次龙骨 4、硅酸钙板600mm*600mm*6mm与专用龙骨固定	m2	421.2	76.1	32053.32	
49	011302001003	石膏板吊顶（简单吊顶）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	182.07	87.46	15923.84	
50	011302001004	石膏板吊顶（一层办公室1、2、3）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	20.4	91.13	1859.05	
51	011302001005	石膏板吊顶（一层休息间）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	24.49	91.13	2231.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001006	石膏板吊顶（走道）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、双层9.5mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 5、10宽石膏板抽缝	m2	265.37	125.1	33197.79	
53	011302001007	石膏板吊顶（三层走道、活动区、阅读学习区）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、双层9.5mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 5、10mm宽石膏板抽缝	m2	289.76	131.98	38242.52	
54	011302002001	格栅吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、卡式龙骨 4、50*100mm白色铝方通,间隔100mm	m2	179.54	165.49	29712.07	
55	011302001008	石膏板吊顶（二层大会议室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	66.35	94.22	6251.5	
56	011302001009	石膏板吊顶（二层小会议室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	42.51	94.22	4005.29	
57	011304001001	灯带（槽）	1、18mm阻燃板加12mm纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、展开350MM	m	246.85	46.36	11443.97	
58	010810002001	木窗帘盒	1、12mm厚高强石膏基阻燃板，12mm厚纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、200+200mm	m	267.8	40.88	10947.66	
59	011407002001	天棚喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷无机涂料,一底二面	m2	2040.22	28.87	58901.15	
60	011407002002	天棚喷刷涂料	原顶喷灰色乳胶漆2遍（投影面积）	m2	179.54	10.67	1915.69	
		分部小计					260764.24	
		门窗工程						
61	010807001001	铝合金窗	排烟平开铝合金双层中空玻璃窗，包括副框、所有五金配件	m2	21.42	447.54	9586.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010808004001	金属门窗套	木龙骨+18mm厚木质阻燃处理复合板基层 ，0.8mm厚紫铜不锈钢	m2	8.13	390.3	3173.14	
63	010808004002	金属门窗套	木龙骨+18mm厚木质阻燃处理复合板基层 ，0.8mm厚20*20瓦楞紫铜不锈钢造型	m2	13.22	445.35	5887.53	
64	010808004003	金属门窗套	18mm厚木质阻燃处理复合板基层，1.0mm厚黑色钨钢门套	m2	39.53	390.3	15428.56	
65	010801002001	木质门带套	1、成品单扇木门WM1124a（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	4	1115.97	4463.88	
66	010801002002	木质门带套	1、成品单扇木门WM0924（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	2	1215.97	2431.94	
67	010801002003	木质门带套	1、成品单扇木门WM1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	12	1215.97	14591.64	
68	010801002004	木质门带套	1、成品单扇木门M1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	32	1215.97	38911.04	
69	010801002005	木质门带套	1、成品双扇 木门M1624（含门套及门套线） 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等	樘	2	2371.86	4743.72	
70	010802003001	钢质防火门	1、FM甲1122，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	2	1331	2662	
71	010802003002	钢质防火门	1、FM甲1124，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	1	1452	1452	
72	010802003003	钢质防火门	1、FM甲1222，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	2	1452	2904	
73	010802003004	钢质防火门	1、FM乙1122，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	1	1210	1210	
74	010802004001	防盗门	1、防盗门FDM1224，覆膜金属门 2、成品门锁五金件等	樘	1	1500	1500	
75	010807001002	铝合金窗	隔热金属型材(6透明+12+6透明)，包括副框、所有五金配件	m2	45.45	243.54	11068.89	
		分部小计					120014.65	
		其它工程						
76	011501003001	衣柜	定制木饰面板衣柜	m2	33.6	450	15120	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011210005001	成品隔断	1、成品卫生间隔断，18mm金属隔断板，金属隔断板门，圆形带拉门隔断锁，304不锈钢脚罩 2、配套五金配件	m2	76.82	180	13827.6	
78	011210005002	成品隔断	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	9	150	1350	
79	011501007001	洗漱台	1、L40*5角钢台架，膨胀螺丝固定墙面，白色人造石侧台面，阳角车边5 2、(15mm厚多层板基础贴木皮油漆)木饰面柜门，不锈钢饰面踢脚 3、1770*600mm宽*800mm高，其它详见施工图	个	3	1500	4500	
80	011501007002	洗漱台	1、L40*5角钢台架，膨胀螺丝固定墙面，白色人造石侧台面，阳角车边5 2、(15mm厚多层板基础贴木皮油漆)木饰面柜门，不锈钢饰面踢脚 3、770*600mm宽*800mm高，其它详见施工图	个	2	1000	2000	
81	011501007003	洗漱台	定制成品盥洗池 2.14*0.55*0.26m，人造石面，20mm*20mm不锈钢方管基础，详见施工图	套	1	1800	1800	
82	011505010001	镜面玻璃	1、木方+18mm阻燃板基层，30宽深灰色不锈钢镜框 2、5mm厚成品银镜	m2	4.5	252.04	1134.18	
83	011505010002	镜面玻璃	1、成品5mm厚成品银镜 0.6*1.0m	个	6	59.92	359.52	
84	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚米色人造石窗台板,硅胶填缝 2、AB胶黏贴 3、18cm宽，车边	m	198.24	88.79	17601.73	
85	010904002001	地面防水（展开面积）	1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 2、防水层在墙柱交界处泛起高度不小于300(门口处向外延展500mm、向两侧延展200mm宽)(台盆墙面延展1200mm高)	m2	285.28	32.98	9408.53	
86	011505005001	卫生间扶手	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，详见设计图纸	套	4	250	1000	
87	011505005002	卫生间扶手	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆，详见设计图纸	套	4	250	1000	
88	011505005003	卫生间设施	折叠多功能台(离地650mm)，详见设计图纸	套	4	400	1600	
89	011505005004	卫生间设施	无障碍淋浴坐台+ABS固定扶手，详见设计图纸	套	1	350	350	
90	011505007001	挂衣钩	挂衣钩	个	17	15	255	
91	010810001001	窗帘	1、阻燃窗帘布，轨道，电动机 2、工程量按窗帘盒长度计算，窗帘布折叠系数不低于1.8	m	38.14	140.74	5367.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010810001002	窗帘	1、阻燃窗帘布，轨道 2、工程量按窗帘盒长度计算，窗帘布折叠系数不低于1.8	m	47.6	81.04	3857.5	
93	010810001003	窗帘	阻燃卷帘	m2	396	51.91	20556.36	
94	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	窗户防护栏杆，加装护栏做法参22J403-1-HC7/4-24	m	16.25	339.13	5510.86	
95	010807005001	金属格栅窗	不锈钢防护栏杆	m2	6.58	169.34	1114.26	
		分部小计					107713.36	
		分部分项合计					1401675.36	
1	011701001001	综合脚手架	砌墙，粉刷、油漆等所有脚手架，投标人综合考虑报价	项	1	6174	6174	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人综合考虑报价	项	1	10276	10276	
3	011702001001	基础	现浇止水梁木模板	m2	45.99	62.16	2858.74	
4	011702003001	构造柱	现浇构造柱木模板	m2	15.98	91.25	1458.18	
5	011702009001	过梁	现浇过梁木模板	m2	20	89.33	1786.6	
		单价措施合计					22553.52	
合计							1424228.88	

综合单价分析表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

项目编码	011601001001	项目名称	4#楼拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	4#楼拆除	m2	2568.16		13					33386.08			
综合人工工日		小计								33386.08			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33386.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	33386.08	--	
	材料费小计			--	33386.08	--	

项目编码	010401003001	项目名称	加气块墙	计量单位	m3	工程量	70.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	149.34	291.54	0.14	38.86	17.94	149.34	291.54	0.14	38.86	17.94
综合人工工日		小计							149.34	291.54	0.14	38.86	17.94
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	257	3.34		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	257	248.52		
	水	m3	0.1	4.5	0.45		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	263	39.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	291.54	--	

项目编码	010401004001	项目名称	200mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	25.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)		m3	1	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
综合人工工日			小计							137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
1.1477工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														463.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.21	60	12.6				
	KM1砖190×190×90						百块	2.7	71.89	194.1				
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.24675	263	64.9				
	水						m3	0.109	4.5	0.49				
	其他材料费								--	1.04			--	
	材料费小计								--	273.13			--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C30构造柱(预拌)	m3	1	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
综合人工工日		小计							237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	360	356.4		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	310.2	16.83		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	378.83	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C30过梁	m3	1	186	377.59	1.19	48.67	22.46	186	377.59	1.19	48.67	22.46
综合人工工日		小计							186	377.59	1.19	48.67	22.46

1.55工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							635.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	377.59	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
综合人工工日		小计							55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													472.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	340	346.8		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.5	6.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.96	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4975.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		

	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	011207001001	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2	工程量	626.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	151.28	115.56		39.33	18.15	30.26	23.11		7.87	3.63
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	182.44	6.78	31.1	14.35	11.28	18.24	0.68	3.11	1.44
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.47		8.06	3.72	6.2	0.49		1.61	0.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.73		1.61	0.74	1.24	0.55		0.32	0.15
综合人工工日		小计							58.03	45.56	0.68	15.26	7.05
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5MM	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	2.5	3.54		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	3.5	9.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	4	2.83		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12	0.48		
	自粘胶带	m	2.04	0.1286	0.26		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	45.56	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1430.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.01435	270	3.87						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	270	6.43						
	水			m3	0.0084	4.5	0.04						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	10.37		--				

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.01435	270	3.87						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	270	6.43						
	水			m3	0.0084	4.5	0.04						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	10.37		--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	4.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.454513	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	76.06	47.12	0.16	19.82	9.14
综合人工工日		小计							315.7	344.05	0.5	82.21	37.94

2.6309工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							780.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	58	199.52		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.3675	263	96.65		
	水	m3	0.146179	4.5	0.66		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.065223	270	17.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.108174	270	29.21		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	344.05	--	

项目编码	01B001	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	239.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原楼梯水磨石地面清洗	m2	1		1					1			
综合人工工日		小计								1			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	1			--			
	材料费小计					--	1			--			

项目编码	01B002	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	967.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	原地面地砖清洗见新(破损处修补同色系地砖)	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	2			--			
	材料费小计					--	2			--			

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)	10m2水平投影面积	0.1	237.66	506.92	8.13	63.91	29.49	23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
综合人工工日		小计							23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
0.1981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.066	340	22.44		
	碎石5～16mm	t	0.015	118	1.77		
	碎石5～40mm	t	0.167	118	19.71		
	水	m3	0.08658	4.5	0.39		
	水泥32.5级	kg	11.415	0.223	2.55		
	中砂	t	0.032542	118	3.84		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.69	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	297.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	69.36	104.21	0.52	18.17	8.39	6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
综合人工工日		小计							6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
0.0578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	340	10.27		
	水	m3	0.034	4.5	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.42	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	297.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	432.69	696.71	1.77	112.96	52.14	43.27	69.67	0.18	11.3	5.21	
D00004	陶瓷美缝	m2	1		10					10				
综合人工工日		小计							43.27	79.67	0.18	11.3	5.21	
0.3489工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													139.63	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	600*600防滑地砖			m2	1.02	50	51							
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.03535	270.84	9.57							
	白水泥			kg	0.2	0.6	0.12							
	干粉型粘结剂			kg	4	2	8							
	合金钢切割锯片			片	0.0027	68.6	0.19							
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	水			m3	0.026	4.5	0.12							
	其他材料费					--	10.33			--				
	材料费小计					--	79.67			--				

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	353.21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	409.01	955.11	2.13	106.9	49.34	40.9	95.51	0.21	10.69	4.93	
D00004	陶瓷美缝	m2	1		10					10				
综合人工工日		小计							40.9	105.51	0.21	10.69	4.93	
0.3299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													162.24	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	800*800灰色地砖			m2	1.02	60	61.2							
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.088375	285	25.19							
	白水泥			kg	0.2	0.6	0.12							
	干粉型粘结剂			kg	4	2	8							
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17							

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.37	--	
	材料费小计			--	105.51	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	460.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.6	3.41	0.17	2.54	1.17	0.96	0.34	0.02	0.25	0.12
13-15+[13-17]*6	找平层 水泥砂浆(厚50mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	155.71	254.3	0.82	40.7	18.78	15.57	25.43	0.08	4.07	1.88
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	481.86	2.15	22.16	10.23	8.31	48.19	0.22	2.22	1.02
综合人工工日		小计							24.84	73.96	0.32	6.54	3.02
0.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00102	2.72			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0889	285	25.34		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	复合地板1818×303×12	m2	1.05	45	47.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	0.8	0.88		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	73.96	--	

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	11.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	481.86	2.15	22.16	10.23	8.31	48.19	0.22	2.22	1.02
13-114	木地板 铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨(预拌)	10m2	0.1	211.99	700.87	17.24	59.6	27.51	21.2	70.09	1.72	5.96	2.75

13-112	木地板　铺设木楞	10m2	0.1	73.16	201.58	12.62	22.3	10.29	7.32	20.16	1.26	2.23	1.03
17-105	防火涂料二遍 木地板 木龙骨带毛地板	10m2	0.1	156.24	38.23		40.62	18.75	15.62	3.82		4.06	1.88
综合人工工日		小计							52.45	142.26	3.2	14.47	6.68
0.423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合地板1818×303×12	m2	1.05	45	47.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	0.8	0.88		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	普通木成材	m3	0.027	1372.08	37.05		
	阻燃板18mm	m2	1.05	30	31.5		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0644	285	18.35		
	防腐油	kg	0.568	5.15	2.93		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.431	8	3.45		
	油漆溶剂油	kg	0.046	8	0.37		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	142.26	--	

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	47.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.05	1596	3328.57	214.33	470.69	217.24	79.8	166.43	10.72	23.53	10.86
14-183	钢骨架安装	t	0.05	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	41.04	8.2	2.31	11.27	5.2
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	481.86	2.15	22.16	10.23	8.31	48.19	0.22	2.22	1.02
13-114	木地板　铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨(预拌)	10m2	0.1	211.99	515.64	17.24	59.6	27.51	21.2	51.56	1.72	5.96	2.75
13-113	木地板　铺设木楞水泥砂浆 1:3坞龙骨(预拌)	10m2	-0.1	142.55	385.87	13.21	40.5	18.69	-14.26	-38.59	-1.32	-4.05	-1.87
综合人工工日		小计							136.09	235.79	13.65	38.93	17.96
1.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													442.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0525	2950	154.88		
	电焊条J422	kg	1.02	4.56	4.65		
	氧气	m3	0.75	2.83	2.12		
	乙炔气	m3	0.15	11.71	1.76		
	防锈漆	kg	0.2325	12	2.79		
	油漆溶剂油	kg	0.024	8	0.19		
	膨胀螺栓M12×110	套	8.9	0.86	7.65		
	复合地板1818×303×12	m2	1.05	45	47.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	0.8	0.88		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	普通木成材	m3	-0.0135	1372.08	-18.52		
	阻燃板18mm	m2	1.05	30	31.5		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t		285			
	防腐油	kg		5.15			
	水	m3		4.5			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	235.79	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	17.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.4	14.56	3.65	9.37	4.33	3.24	1.46	0.37	0.94	0.43
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	101.28	0.33	19.1	8.82	7.31	10.13	0.03	1.91	0.88
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	858.08	612.56	4.27	224.21	103.48	85.81	61.26	0.43	22.42	10.35
综合人工工日		小计							96.36	72.85	0.83	25.27	11.66
0.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂（砼面）	kg	1.29	1.12	1.44		
	水	m3	0.004	2.72	0.01		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	60	61.2		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	72.85	--	

项目编码	011102001001	项目名称	大理石地面	计量单位	m2	工程量	3.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-54	石材块料面板多色简单图案拼贴 石材块料面板 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	637.17	2500.49	16.69	170	78.46	63.72	250.05	1.67	17	7.85
综合人工工日		小计							63.72	250.05	1.67	17	7.85
0.5139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													340.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm中国黑大理石走边	m2	1.1	200	220		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	水泥32.5级	kg	6.096	0.223	1.36		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	250.05	--	

项目编码	011102001002	项目名称	大理石地面	计量单位	m2	工程量	2.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	452.41	4154.53	3.03	118.41	54.65	45.24	415.45	0.3	11.84	5.47
综合人工工日		小计							45.24	415.45	0.3	11.84	5.47
0.3649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm安哥拉大理石拉槽	m2	1.02	380	387.6		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.223	1.36		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	415.45	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面（展开面积）	计量单位	m2	工程量	16.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.1	570.21	1201.61	7	150.07	69.27	57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
综合人工工日		小计							57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
0.4599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm白麻防滑花岗岩	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.223	1.36		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	120.16	--	

项目编码	011102001003	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	15.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-61	20mm厚云多拉灰大理石地面、台阶 干硬性水泥砂浆拼贴多色简单图案	10m2	0.101291	654.22	3351.13	6.88	171.89	79.33	66.27	339.44	0.7	17.41	8.04

18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	74.4	11.14	5.24	20.71	9.56
综合人工工日		小计							140.67	350.58	5.94	38.12	17.6
1.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	15.158502	0.223	3.38		
	中砂	t	0.041224	118	4.86		
	20mm厚安哥拉灰石材	m2	1.033168	320	330.61		
	水	m3	0.032393	4.5	0.15		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	350.58	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1235.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	218	2.81	21.69	10.01	8.06	21.8	0.28	2.17	1
综合人工工日		小计							8.06	21.8	0.28	2.17	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	9mm阻燃板	m2	0.105	20	2.1		
	1.0mm厚深灰色不锈钢δ1mm	m2	0.105	180	18.9		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	21.8	--	

项目编码	011406001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3059.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	7	3.24			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素						kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉						kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉						kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥						kg	0.26	0.6	0.16			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	4.57		--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	701.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	972.65	1.9	206.83	95.46	79.36	97.27	0.19	20.68	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	-16.74	-10.37	-0.04	-4.36	-2.01
D00004	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							62.62	96.9	0.15	16.32	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200墙砖						m2	1.025	80	82			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	-0.000525	270	-0.14			
	白水泥						kg	0.15	0.6	0.09			
	干粉型粘结剂						kg	4.2	2	8.4			
	901胶						kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	-0.00118	4.5	-0.01			

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	270	-3.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	9.98	--	
	材料费小计			--	96.9	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	154.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
D00005	隔音棉	m2	1		6					6			
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-218	墙、柱梁面各种面层 塑料扣板	10m2	0.1	138.88	432.05		36.11	16.67	13.89	43.21		3.61	1.67
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							60.77	97.25	0.66	15.97	7.37
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	碳晶板	m2	1.05	40	42		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	6.06	--	
	材料费小计			--	97.25	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-218	墙、柱梁面各种面层 塑料扣板	10m2	0.1	138.88	537.05		36.11	16.67	13.89	53.71		3.61	1.67
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							69.82	104.92	0.66	18.32	8.46
0.563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.077	3.6	0.28		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	碳晶板(木纹瓦楞)	m2	1.05	50	52.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	104.92	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	47.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09

14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	551.8	1287.86	6.44	145.14	66.99	55.18	128.79	0.64	14.51	6.7
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							111.11	180	1.3	29.22	13.49
0.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.111	3.6	0.4		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	12MM木饰面	m2	1.01	120	121.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	551.8	1287.86	6.44	145.14	66.99	55.18	128.79	0.64	14.51	6.7

17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							111.11	180	1.3	29.22	13.49
0.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.111	3.6	0.4		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	12MM木饰面	m2	1.01	120	121.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	144.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168*1.5	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	398.04	232.77	9.66	106	48.92	39.8	23.28	0.97	10.6	4.89
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-220	墙、柱梁面各种面层 岩棉吸音板 墙面、墙裙	10m2	0.1	141.36	961.56		36.75	16.96	14.14	96.16		3.68	1.7
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							83.33	155.13	0.99	21.92	10.12
0.672工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							271.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.01665	1372.08	22.85		
	防腐油	kg	0.045	5.15	0.23		
	铁钉70mm	kg	0.0955	3.6	0.34		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	聚氨酯纤维吸音板，含色块	m2	1.05	90	94.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	155.13	--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	91.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-183	钢骨架安装	t	0.015	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	12.31	2.46	0.69	3.38	1.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1596	3328.57	214.33	470.69	217.24	23.94	49.93	3.21	7.06	3.26
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	551.8	1590.86	6.44	145.14	66.99	55.18	159.09	0.64	14.51	6.7
综合人工工日		小计							115.24	246.32	4.56	31.14	14.38
0.9391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													411.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	超细玻璃棉厚50mm			m2	1.05	3	3.15						
	铁钉70mm			kg	0.074	3.6	0.27						
	电焊条J422			kg	0.306	4.56	1.4						
	膨胀螺栓M12×110			套	2.67	0.86	2.3						
	型钢			t	0.01575	2950	46.46						
	氧气			m3	0.225	2.83	0.64						

	乙炔气	m3	0.045	11.71	0.53		
	防锈漆	kg	0.06975	12	0.84		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	8	0.06		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	12MM木饰面瓦楞板	m2	1.01	150	151.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	246.32	--	

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	105.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-209	布艺软包粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	345.96	1238.49		89.95	41.52	34.6	123.85		9	4.15
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							90.53	175.06	0.66	23.71	10.94
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.098	3.6	0.35		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5		
	20mm防撞软包	m2	1.2	100	120		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			

	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	175.06	--	

项目编码	011502002001	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	78.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-12	木装饰条安装 条宽在25mm内	100m	0.01	252.96	545.31	12.82	69.1	31.89	2.53	5.45	0.13	0.69	0.32
综合人工工日		小计							2.53	5.45	0.13	0.69	0.32
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm宽木线条	m	1.08	5	5.4		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0028	4.29	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.45	--	

项目编码	011408001001	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	71.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-242	贴墙纸 柱面 对花	10m2	0.1	204.6	130.3		53.2	24.55	20.46	13.03		5.32	2.46
综合人工工日		小计							20.46	13.03		5.32	2.46
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨砂贴纸	m2	1.229	10	12.29		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	13.03	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	18.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	50*100铝合金本色框，12mm防爆玻璃，含开门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	450					--	
	材料费小计					--	450					--	

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	淋浴隔断，50*50黑色铝合金型材框，10mm厚长虹玻璃隔断	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	300					--	
	材料费小计					--	300					--	

项目编码	011210003003	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	42.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	40*80黑色铝合金型材边框，10mm厚钢化白玻，磨砂贴纸	m2	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*80黑色铝合金型材边框，10mm厚钢化白玻，磨砂贴纸			m2	1	320	320						
	其他材料费					--						--	

	材料费小计	--	320	--	

项目编码	011501008001	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	一层办公室定制装备柜 5.44*2.8*0.4m	个	1		6000					6000			
综合人工工日		小计								6000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6000	--	
	材料费小计			--	6000	--	

项目编码	011501009001	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	3.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	茶水间低柜	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011501010001	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	3.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	茶水间吊柜	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	

	材料费小计	--	500	--	

项目编码	011501009002	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	茶水间低柜	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011501011001	项目名称	矮柜	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	定制卡座 1.45*0.55*0.9m	个	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	011501011002	项目名称	矮柜	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	定制书桌 1.45*0.55*0.9m	个	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	

	材料费小计	--	1000	--	

项目编码	011302001001	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	137.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	420		27.73	12.8	10.66	42		2.77	1.28
15-28备注1	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	202.81	130.04	1.45	53.11	24.51	20.28	13	0.15	5.31	2.45
综合人工工日		小计							30.94	58.85	0.43	8.15	3.76
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	58.85	--	

项目编码	011302001002	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	421.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	148.54	1.45	49.74	22.96	18.99	14.85	0.15	4.97	2.3

15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	115.32	147		29.98	13.84	11.53	14.7		3	1.38
综合人工工日		小计							30.52	33.4	0.43	8.04	3.71
0.2461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	2	3.79		
	铝合金T型副龙骨	m		2			
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	硅酸钙板600mm*600mm*6mm	m2	1.05	14	14.7		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	33.4	--	

项目编码	011302001003	项目名称	石膏板吊顶（简单吊顶）	计量单位	m2	工程量	182.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	118.97		36.11	16.67	13.89	11.9		3.61	1.67
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							37.89	34.39	0.57	10	4.61
0.3056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10	11		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	34.39	--	

项目编码	011302001004	项目名称	石膏板吊顶（一层办公室1、2、3）	计量单位	m2	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.11	138.88	118.97		36.11	16.67	15.28	13.09		3.97	1.83
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11	31	2.47		8.06	3.72	3.41	0.27		0.89	0.41
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.11	6.2	2.73		1.61	0.74	0.68	0.3		0.18	0.08
综合人工工日		小计							39.65	35.63	0.57	10.46	4.82
0.3198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.21	10	12.1		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.795	0.26	0.99		
	红丹防锈漆	kg	0.022	12	0.26		
	自粘胶带	m	1.122	0.1286	0.14		
	密封油膏	kg	0.0077	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	35.63	--	

项目编码	011302001005	项目名称	石膏板吊顶（一层休息间）	计量单位	m2	工程量	24.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.11	138.88	118.97		36.11	16.67	15.28	13.09		3.97	1.83
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.11	31	2.47		8.06	3.72	3.41	0.27		0.89	0.41
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.11	6.2	2.73		1.61	0.74	0.68	0.3		0.18	0.08
综合人工工日		小计							39.65	35.63	0.57	10.46	4.82
0.3198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.21	10	12.1		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.795	0.26	0.99		
	红丹防锈漆	kg	0.022	12	0.26		
	自粘胶带	m	1.122	0.1286	0.14		
	密封油膏	kg	0.0077	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	35.63	--	

项目编码	011302001006	项目名称	石膏板吊顶（走道）	计量单位	m2	工程量	265.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	166.16	114.26		43.2	19.94	33.23	22.85		8.64	3.99
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							57.23	45.34	0.57	15.03	6.93
0.4616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9	20.7		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	45.34	--	

项目编码	011302001007	项目名称	石膏板吊顶（三层走道、活动区、阅读学习区）	计量单位	m2	工程量	289.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.22	166.16	114.26		43.2	19.94	36.56	25.14		9.5	4.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							60.56	47.63	0.57	15.89	7.33
0.4884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.53	9	22.77		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.108	0.26	2.37		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	47.63	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	179.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	148.54	1.45	49.74	22.96	18.99	14.85	0.15	4.97	2.3
D00014	50*100白色铝方通,间隔100，卡式龙骨	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计							18.99	138.7	0.43	5.04	2.33
0.1531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	2	3.79		
	铝合金T型副龙骨	m		2			
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	120.45	--	
	材料费小计			--	138.7	--	

项目编码	011302001008	项目名称	石膏板吊顶（二层大会议室）	计量单位	m2	工程量	66.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1092	166.16	125.76		43.2	19.94	18.14	13.73		4.72	2.18
综合人工工日		小计							40.8	37.11	0.58	10.76	4.97
0.329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			

	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.52088	0.26	1.18		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.2558	10	12.56		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	37.11	--	

项目编码	011302001009	项目名称	石膏板吊顶（二层小会议室）	计量单位	m2	工程量	42.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1092	166.16	125.76		43.2	19.94	18.14	13.73		4.72	2.18
综合人工工日		小计							40.8	37.11	0.58	10.76	4.97
0.329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			

	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.52088	0.26	1.18		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.2558	10	12.56		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	37.11	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	246.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	159.8	4.56	52.12	24.06	19.59	15.98	0.46	5.21	2.41
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.47		8.06	3.72	1.09	0.09		0.28	0.13
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							21.3	16.34	0.46	5.65	2.61
0.1718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.368	30	11.04		
	纸面石膏板12MM	m2	0.368	10	3.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.007	12	0.08		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	267.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	1864.46	3.77	363.68	167.85	13.95	18.64	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.47		8.06	3.72	1.24	0.1		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07

综合人工工日	小计			15.81	19.01	0.04	4.12	1.9
0.1275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								40.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15			
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	22	10.4			
	纸面石膏板12mm	m2	0.4725	10	4.73			
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45			
	红丹防锈漆	kg	0.008	12	0.1			
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13			
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04			
	其他材料费			--	2.01		--	
	材料费小计			--	19.01		--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	2040.22
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	17.61	4.57		4.58	2.11

综合人工工日	小计			17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								28.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	4.57		--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	179.54
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176备注1*-3备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.13	40.24	26.51		10.46	4.83	5.23	3.45		1.36	0.63
综合人工工日		小计							5.23	3.45		1.36	0.63
0.0422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4459	7	3.12		
	901胶	kg	0.0195	2.14	0.04		
	羧甲基纤维素	kg	0.00455	2.14	0.01		
	大白粉	kg	0.06669	0.73	0.05		
	滑石粉	kg	0.06669	0.53	0.04		
	白水泥	kg	0.0338	0.6	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	3.45	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	21.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-46	铝合金推拉窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1168.08	2834.22	21.2	309.21	142.71	116.81	283.42	2.12	30.92	14.27
综合人工工日		小计							116.81	283.42	2.12	30.92	14.27
0.942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	8.94	17	151.98		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	95	90.25		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	283.42	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	8.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	2706.76	11.16	225.36	104.01	85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
综合人工工日		小计							85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.8mm厚紫铜不锈钢	m2	1.101	180	198.18		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	30	30.84		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	3.6	0.56		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	270.68	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	13.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	3257.26	11.16	225.36	104.01	85.56	325.73	1.12	22.54	10.4
综合人工工日		小计							85.56	325.73	1.12	22.54	10.4
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													445.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.8mm厚20*20瓦楞紫铜不锈钢造型	m2	1.101	230	253.23		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	30	30.84		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	3.6	0.56		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		

	其他材料费	--	1.54	--	
	材料费小计	--	325.73	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	39.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	2706.76	11.16	225.36	104.01	85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
综合人工工日		小计							85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.0mm厚黑色钨钢门套	m2	1.101	180	198.18		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	30	30.84		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	3.6	0.56		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	270.68	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	成品单扇木门WM1124a（含门套及门套线）	樘	1		900					900			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1023.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1115.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	900.69	--	
	材料费小计			--	1023.57	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	成品单扇木门WM0924（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品单扇木门WM0924（含门套及门套线）	樘	1	1000	1000		
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	成品单扇木门WM1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53

16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	成品单扇木门M1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00019	成品双扇 木门M1624（含门套及门套线）	樘	1		2000					2000			
综合人工工日		小计							112.84	2216.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2371.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		
	成品双扇 木门M1624（含门套及门套线）	樘	1	2000	2000		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	2216.15	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	FM甲1122，钢质防火门	樘	1		1331					1331			
综合人工工日		小计								1331			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1331

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1122，钢质防火门	樘	1	1331	1331		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1331	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00021	FM甲1124，钢质防火门	樘	1		1452					1452			
综合人工工日		小计								1452			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1452
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1124，钢质防火门						樘	1	1452	1452			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1452		--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门			计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	FM甲1222，钢质防火门	樘	1		1452					1452			
综合人工工日		小计								1452			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1452
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1222，钢质防火门						樘	1	1452	1452			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1452		--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门			计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	FM乙1122，钢质防火门	樘	1		1210					1210			
综合人工工日		小计								1210			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1210
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM乙1122，钢质防火门						樘	1	1210	1210			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1210		--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	防盗门 FDM1224，覆膜金属门	樘	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	1500		--				
	材料费小计					--	1500		--				

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	45.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	543.12	1665.76	14.58	145	66.92	54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
综合人工工日		小计							54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铝合金全玻推拉窗(6透明+12+6透明)			m2	0.96	140	134.4						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	镀锌铁脚			个	7.8	1.46	11.39						
	塑料胀管螺钉			套	15.6	0.09	1.4						
	其他材料费					--	2.69		--				
	材料费小计					--	166.58		--				

项目编码	011501003001	项目名称	衣柜	计量单位	m2	工程量	33.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	定制木饰面板衣柜	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	1、成品卫生间隔断，18mm金属隔断板，金属隔断板门，圆形带拉门隔断锁，304不锈钢脚罩 2、配套五金配件	m2	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011501007001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00028	洗漱台 1770*600mm宽 *800mm高	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1500		--	
	材料费小计								--	1500		--	

项目编码	011501007002	项目名称	洗漱台			计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台 770*600mm宽 *800mm高	个	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1000		--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	011501007003	项目名称	洗漱台			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	定制成品盥洗池 2.14*0.55*0.26 m，人造石面 ，20mm*20mm不 锈钢方管基础	套	1		1800					1800			
综合人工工日		小计								1800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1800		--	
	材料费小计								--	1800		--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	731.6	1502.35	6.09	191.8	88.52	73.16	150.24	0.61	19.18	8.85
综合人工工日		小计							73.16	150.24	0.61	19.18	8.85
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属边框银镜6mm				m2	1.05	100	105					
	普通木成材				m3	0.0071	1372.08	9.74					
	阻燃板δ18mm				m2	1.05	30	31.5					
	玻璃胶				L	0.1164	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	150.24			--		

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.06	223.2	684.65	4.27	59.14	27.3	13.39	41.08	0.26	3.55	1.64
综合人工工日		小计							13.39	41.08	0.26	3.55	1.64
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀银镜面玻璃(成品)6mm				m2	0.63	65	40.95					
	其他材料费						--	0.13			--		
	材料费小计						--	41.08			--		

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	198.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.018	834.22	2433.12	2.18	217.46	100.37	15.02	43.8	0.04	3.91	1.81
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91

综合人工工日	小计			29.9	46.03	1.09	8.05	3.72
0.2411工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								88.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚米色人造石	m2	0.1836	220	40.39			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001607	270	0.43			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004946	270	1.34			
	白水泥	kg	0.0306	0.6	0.02			
	合金钢切割锯片	片	0.00486	68.6	0.33			
	粘结剂YJ-III	kg	0.08388	9.86	0.83			
	棉纱头	kg	0.0019 8	5.57	0.01			
	水	m3	0.001423	4.5	0.01			
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23			
	水泥32.5级	kg	0.054612	0.223	0.01			
	901胶	kg	0.000756	2.14				
	其他材料费			--	0.43		--	
	材料费小计			--	46.03		--	

项目编码	010904002001	项目名称	地面防水（展开面积）	计量单位	m2	工程量	285.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	63	242.8		16.38	7.56	6.3	24.28		1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.3	24.28		1.64	0.76
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯甲料			kg	1.0305	9	9.27						
	聚氨酯乙料			kg	1.59675	9	14.37						
	无纺布			m2	0.18375	0.77	0.14						
	二甲苯			kg	0.0975	5.06	0.49						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	24.28				--		

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00033	卫生间设施	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011505005004	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	无障碍淋浴坐台+ABS固定扶手	套	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011505007001	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	挂衣钩	个	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	38.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	804.76	1188.8		209.24	96.57	8.05	11.89		2.09	0.97
18-69	窗帘布	10m2	0.54	2.48	102.29	1.28	0.98	0.45	1.34	55.24	0.69	0.53	0.24
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.052438	224.44	822.52	4.67	59.57	27.49	11.77	43.13	0.24	3.12	1.44
综合人工工日		小计							21.16	110.26	0.93	5.74	2.65

0.1706工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							140.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	10	11.2		
	窗帘布(成品)	m2	5.454	10	54.54		
	窗帘电动机	套	0.052962	800	42.37		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.419504	0.51	0.21		
	电焊条J422	kg	0.005244	4.56	0.02		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	110.26	--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	47.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	804.76	1188.8		209.24	96.57	8.05	11.89		2.09	0.97
18-69	窗帘布	10m2	0.54	2.48	102.29	1.28	0.98	0.45	1.34	55.24	0.69	0.53	0.24
综合人工工日		小计							9.39	67.13	0.69	2.62	1.21
0.0757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	10	11.2		
	窗帘布(成品)	m2	5.454	10	54.54		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	67.13	--	

项目编码	010810001003	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 亚麻布垂直 百页窗帘	10m2	0.1	44.64	455.79	1.28	11.94	5.51	4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃卷帘	m2	1.01	45	45.45		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	45.58	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	16.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	817.16	2109.69	111.49	241.45	111.44	81.72	210.97	11.15	24.15	11.14
综合人工工日		小计							81.72	210.97	11.15	24.15	11.14
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													339.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	12	68.32		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	30	31.8		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	40	42.4		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	18	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	210.97	--	

项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅窗	计量单位	m2	工程量	6.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-10	防盗窗 不锈钢管	10m2	0.1	372	1152.96	19.59	101.81	46.99	37.2	115.3	1.96	10.18	4.7
综合人工工日		小计							37.2	115.3	1.96	10.18	4.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													169.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管防盗窗	m2	0.926	100	92.6		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	膨胀螺栓M8×80	套	15.6	0.51	7.96		

	其他材料费	--	3.35	--	
	材料费小计	--	115.3	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	100	12	3.06	0.88	3.35	1.55	1200	306	88	335	155
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	1000	1.2	1.22	0.88	0.54	0.25	1200	1220	880	540	250
综合人工工日		小计							2400	1526	968	875	405
20工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6174

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.5	1350	675		
	工具式金属脚手	kg	196	4.08	799.68		
	其他材料费			--	51.32	--	
	材料费小计			--	1526	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	4#楼垂直运输	m2	2569		4					10276			
综合人工工日		小计								10276			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10276

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼垂直运输	m2	2569	4	10276		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10276	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	45.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-4	现浇构件　无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	318	169.54	9.58	85.17	39.31	31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
综合人工工日		小计							31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.6	1.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.1	0.06		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	15.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	169.84	10.21	139.93	64.59	52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	铁钉	kg	0.2572	3.6	0.93		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	16.98	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-44	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	166.9	13.93	136.85	63.16	51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	25.73	5.66			
	卡具						kg	0.074	4.18	0.31			
	钢管支撑						kg	0.147	3.59	0.53			
	周转木材						m3	0.0062	1350	8.37			
	铁钉						kg	0.2556	3.6	0.92			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.1	0.01			
	其他材料费								--	0.89		--	
	材料费小计								--	16.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			48566.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	44151.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4415.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14242.29			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	712.11			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					63520.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	55493.05		55493.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1487749.49	3.2	47607.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1487749.49	0.53	7885.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1487749.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1543242.54	9	138891.83
合计					194384.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：009-4#楼室内改造(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2973183.22	
1.1	人工费	904259.27	
1.2	材料费	1714573.51	
1.3	施工机具使用费	7830.94	
1.4	企业管理费	237120.94	
1.5	利润	109398.56	
2	措施项目费	176507.74	
2.1	单价措施项目费	42029.26	
2.2	总价措施项目费	134478.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	102818.75	
3	其他项目费	500000	
3.1	其中：暂列金额	500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	136133.47	
5	税金	340724.2	
6	工程造价	4126548.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及其他工程						
1	011601001001	5#楼拆除	1、原有装修拆除、包括但不限于地面、墙面、天棚、门窗、隔墙、家具、水电等所有项目； 2、加固工程所涉及的拆除，包括但不限于锯缝、拆除地坪、墙面抹灰层、楼面板开槽、砖墙拆除、楼面板拆除等所有项目； 2、垃圾清理外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、投标人自行现场勘察，综合考虑报价，结算一次性包死，结算不调整	项	1	72189	72189	
		分部小计					72189	
		砌筑隔墙工程						
2	010401003001	加气块墙	1、120mm加气块一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	96.8	497.82	48188.98	
3	010401003002	加气块墙	1、200mm加气块一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	140.75	463.04	65172.88	
4	010401004001	200mm多孔砖一砖墙	1、200mm多孔砖一砖墙 2、M5砂浆砌筑	m3	128.05	463.5	59351.18	
5	010502002001	构造柱	1、C30现浇预拌混凝土	m3	2.88	708.51	2040.51	
6	010503005001	过梁	1、C30现浇预拌混凝土	m3	4	635.91	2543.64	
7	010503001001	基础梁	1、现浇C20预拌混凝土止水梁	m3	2.04	472.06	963	
8	010515001001	现浇构件钢筋	地梁，构造柱、过梁绑扎钢筋	t	1.2	4975.96	5971.15	
9	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1、75mm轻钢龙骨 2、内部填充隔单棉 3、双面封单层12mm厚纸面石膏板，贴胶带、钉眼防锈	m2	1505.94	126.58	190621.89	
10	011207001002	轻钢龙骨隔墙	1、75mm轻钢龙骨 2、内部填充隔单棉 3、单面封单层12mm厚纸面石膏板，贴胶带、钉眼防锈	m2	353.88	94.15	33317.8	
11	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面	m2	4301.33	33.52	144180.58	
12	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆粉刷墙面（原有块料墙面拆除后粉刷）	m2	1000	33.52	33520	
13	010401012001	零星砌砖	砖砌蹲坑，水泥砂浆粉刷	m3	15.25	780.42	11901.41	
		分部小计					597773.02	
		地面工程						
14	01B001	原地面清洗	1、原楼梯花岗岩地面清洗（展开面积）	m2	707.85	1	707.85	
15	01B002	原地面清洗	1、原水磨石地面清洗	m2	845.78	1	845.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01B003	原地面清洗	1、原地面地砖清洗见新(破损处修补同色系地砖)	m2	545.28	2	1090.56	
17	01B004	原地面清洗	1、原地面地板清洗见新(破损处修补同色系地板)	m2	577.92	2	1155.84	
18	010507001001	散水、坡道	1、现浇C20混凝土坡道	m2	22	84.61	1861.42	
19	010401012002	零星砌砖	1、砖砌台阶 2、水泥砂浆粉刷	m3	5.04	721.47	3636.21	
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20mm厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂一道	m2	33.33	58.4	1946.47	
21	011101001002	水泥砂浆楼地面	最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	345.82	20.07	6940.61	
22	011102003001	块料楼地面	1、300*300mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	3.46	153.79	532.11	
23	011102003002	块料楼地面	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	346.54	153.79	53294.39	
24	011102003003	块料楼地面（卫生间）	1、600*600mm防滑地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	345.82	139.63	48286.85	
25	011102003004	块料楼地面	1、800*800mm地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	193.34	162.24	31367.48	
26	011102003005	块料楼地面	1、750*1500mm灰色地砖,陶瓷美缝 2、5mm厚建筑水泥胶粘结层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道	m2	574.89	192.84	110861.79	
27	011104002001	竹、木（复合）地板	1、12mm厚强化企口复合木地板,板缝用胶粘剂粘铺 2、3mm厚铝箔衬垫(B1) 3、50mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1019.19	108.68	110765.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011104002002	竹、木（复合）地板	1、12mm厚强化企口复合木地板（利用原有拆旧地板）,板缝用胶粘剂粘铺 2、3mm厚铝箔衬垫(B1) 3、50厚mm1:2.5水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	104.01	61.43	6389.33	
29	011104004001	防静电活动地板	1、200mm高架空防静电活动地板 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂一道 4、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层,压实抹光	m2	270.42	206.97	55968.83	
30	011107001001	石材台阶面（展开面积）	1、20mm厚白麻花岗岩，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	116.48	224.03	26095.01	
31	011108003001	块料零星项目	1、提示盲道砖 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、原水磨石地面切割、清理	m2	9.36	248.81	2328.86	
32	011101002001	现浇水磨石楼地面	水磨石地面修补	m2	2.6	97	252.2	
33	011102001001	大理石地面	1、补花岗岩（同原楼梯间） 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	2.16	552.93	1194.33	
34	011102001002	门槛石	1、20mm厚安哥拉灰石材门槛板，车边 2、素水泥砂浆粘贴层 3、50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	20.9	552.89	11555.4	
		分部小计					477076.89	
		墙面工程						
35	011105006001	金属踢脚线	1、1.0mm厚深灰色不锈钢 2、H=100MM 3、9mm阻燃板基层	m	2893.54	33.31	96383.82	
36	011406001001	墙面喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨 2、刷内墙无机涂料,一底二面	m2	6885.58	28.87	198786.69	
37	011204003001	块料墙面	1、5mm厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 2、界面剂1道 3、600*1200mm墙砖,陶瓷美缝 4、阳角倒角磨边	m2	1362.03	183.53	249973.37	
38	011207001003	墙面装饰板	1、75mm轻钢龙骨，18mm阻燃板基层 2、覆膜钢板	m2	183.98	279.38	51400.33	
39	011208001001	柱（梁）面装饰	1、20mm*40mm镀锌方管，75龙骨 ，黑线龙骨 2、覆膜金属钢板	m2	36.02	329.41	11865.35	
40	011408001001	墙纸裱糊	卫生间窗户贴磨砂贴纸	m2	62.4	41.27	2575.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011210003001	玻璃隔断	淋浴隔断，50*50mm黑色铝合金型材框，10mm厚长虹玻璃隔断	m2	8	300	2400	
42	011210003002	玻璃隔断	40*80mm深灰色铝型材边框,10mm厚钢化玻璃隔断,贴磨砂纸	m2	205.22	320	65670.4	
43	011501011001	便民服务中心矮柜	1、定制接待台（2.7m+11.65m+2.7m）长*800mm高*650mm宽 2、白色人造石台面，25mm*25mm镀锌方管，16mm厚高强石膏基阻燃板基层，12mm厚木饰面，100mm高深灰色不锈钢踢脚线 3、详见施工图	个	1	20460	20460	
44	011501011002	信访服务大厅矮柜	1、定制接待台 9.8m*800mm高*650mm宽 2、白色人造石台面，25mm*25mm镀锌方管，16mm厚高强石膏基阻燃板基层，12mm厚木饰面，100mm高深灰色不锈钢踢脚线 3、详见施工图	个	1	11760	11760	
		分部小计					711275.21	
		天棚工程						
45	011302001001	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、扣板配套次龙骨 4、300*300*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定	m2	300.17	102.13	30656.36	
46	011302001002	天棚吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、配套次龙骨 4、硅酸钙板600mm*600mm*6mm与专用龙骨固定	m2	1776.75	76.1	135210.68	
47	011302001003	石膏板吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	483.89	87.46	42321.02	
48	011302001004	石膏板吊顶（走道）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、双层9.5mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 5、10mm宽石膏板抽缝	m2	320.45	125.1	40088.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011302002001	格栅吊顶	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、卡式龙骨 4、50*100mm白色铝方通,间隔100mm	m2	30.75	165.49	5088.82	
50	011302001005	石膏板吊顶（便民服务中心）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 5、局部圆形发光软膜灯箱,A级透光膜（埃特板基层）	m2	223.31	127.67	28509.99	
51	011302001006	石膏板吊顶（信访接服务大厅）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	42.71	96.28	4112.12	
52	011302001007	石膏板吊顶（二层老干部室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	58.01	96.89	5620.59	
53	011302001008	石膏板吊顶（二层综合执法办公室、党建活动室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	26.26	90.59	2378.89	
54	011302001009	石膏板吊顶（三层综合执法办公室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	29.18	90.71	2646.92	
55	011302001010	石膏板吊顶（三层执法视频会议室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	58.41	96.36	5628.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001011	石膏板吊顶（三层执法案询室）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100mm 2、50型轻钢主龙骨,间距≤1100mm 3、C型轻钢次龙骨,间距300mm 4、12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	58.41	96.36	5628.39	
57	011302006001	服务台上方灯箱	1、镀锌钢架基层，18mm阻燃板 2、铝板饰面+灯膜 3、详见施工图	m	29.25	550	16087.5	
58	011304001001	灯带（槽）	1、18mm阻燃板加12mm纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、展开350MM	m	331.53	46.36	15369.73	
59	010810002001	木窗帘盒	1、12mm厚高强石膏基阻燃板，12mm厚纸面石膏板，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带 2、200+200mm	m	376.05	40.88	15372.92	
60	011407002001	天棚喷刷涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷无机涂料,一底二面	m2	3873.27	28.87	111821.3	
		分部小计					466541.92	
		门窗工程						
61	010802001001	铝合金门联窗	断桥铝双层中空玻璃门联窗，包括副框、所有五金配件	m2	70.2	465.24	32659.85	
62	010808004001	金属门窗套	木龙骨+18mm厚木质阻燃处理复合板基层，0.8mm厚紫铜不锈钢	m2	8.93	390.3	3485.38	
63	010808004002	金属门窗套	木龙骨+18mm厚木质阻燃处理复合板基层，0.8mm厚20*20瓦楞紫铜不锈钢造型	m2	3.3	445.35	1469.66	
64	010808004003	金属门窗套	18mm厚木质阻燃处理复合板基层，1.0mm厚黑色钨钢门套	m2	72.09	390.3	28136.73	
65	010801002001	木质门带套	1、成品单扇木门WM1124a（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	10	1115.97	11159.7	
66	010801002002	木质门带套	1、成品单扇木门WM1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	11	1215.97	13375.67	
67	010801002003	木质门带套	1、成品单扇木门M1124（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	65	1215.97	79038.05	
68	010801002004	木质门带套	1、成品双扇木门M1524（含门套及门套线） 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等	樘	8	2371.86	18974.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010801002005	木质门带套	1、成品双扇木门M1824（含门套及门套线），覆膜金属门 2、不锈钢双开锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链条等	樘	2	2571.86	5143.72	
70	010801002006	木质门带套	1、成品单扇木门M1122（含门套及门套线） 2、不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链等	樘	2	1015.97	2031.94	
71	010802003001	钢质防火门	1、FM甲1122，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	2	1331	2662	
72	010802003002	钢质防火门	1、FM甲1222，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	2	1452	2904	
73	010802003003	钢质防火门	1、FM乙1524，钢质防火门 2、成品门锁五金件等	樘	4	1700	6800	
74	010807001001	铝合金窗	隔热金属型材(6透明+12+6透明)，包括副框、所有五金配件	m2	705.39	243.54	171790.68	
75	010807001002	铝合金窗	铝合金窗扇，单玻，含五金配件及原有窗框整形，（所有房子窗扇缺失的增加窗扇，工程量暂估）	m2	400	200	80000	
		分部小计					459632.26	
		其它工程						
76	011501003001	衣柜	定制木饰面板衣柜	m2	26.88	450	12096	
77	011208001002	柱（梁）面装饰	衣柜四周木龙骨封单层9.5mm石膏板	m2	24.68	94.02	2320.41	
78	011210005001	成品隔断	1、成品卫生间隔断，18mm金属隔断板，金属隔断板门，圆形带拉门隔断锁，304不锈钢脚罩 2、配套五金配件	m2	335.08	180	60314.4	
79	011210005002	成品隔断	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	27	150	4050	
80	011501007001	洗漱台	1、L40*5角钢台架，膨胀螺丝固定墙面，白色人造石侧台面，阳角车边5 2、(15mm厚多层板基础贴木皮油漆)木饰面柜门，不锈钢饰面踢脚 3、3090*600mm宽*800mm高，其它详见施工图	个	4	2300	9200	
81	011501007002	洗漱台	1、L40*5角钢台架，膨胀螺丝固定墙面，白色人造石侧台面，阳角车边5 2、(15mm厚多层板基础贴木皮油漆)木饰面柜门，不锈钢饰面踢脚 3、1480*600mm宽*800mm高，其它详见施工图	个	6	1200	7200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011501007003	洗漱台	1、L40*5角钢台架，膨胀螺丝固定墙面，白色人造石侧台面，阳角车边5 2、(15mm厚多层板基础贴木皮油漆)木饰面柜门，不锈钢饰面踢脚 3、2350mm宽*800mm高，其它详见施工图	个	1	1800	1800	
83	011501007004	洗漱台	成品浴室洗手柜 0.8*0.6m，成品除雾镜 0.7*1.0m，其它详见施工图	套	1	800	800	
84	011505010001	镜面玻璃	1、木方+18mm阻燃板基层，30宽深灰色不锈钢镜框 2、5mm厚成品银镜	m2	9.6	252.04	2419.58	
85	011505010002	镜面玻璃	1、成品5mm厚成品银镜 0.6*1.0m	个	6	59.92	359.52	
86	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚米色人造石窗台板,硅胶填缝 2、AB胶黏贴 3、18cm宽，车边	m	171.6	88.79	15236.36	
87	010904002001	地面防水（展开面积）	1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 2、防水层在墙柱交界处泛起高度不小于300mm(门口处向外延展500mm、向两侧延展200mm宽)(台盆墙面延展1200mm高)	m2	667.82	32.98	22024.7	
88	011505005001	卫生间扶手	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，详见设计图纸	套	8	250	2000	
89	011505005002	卫生间扶手	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆，详见设计图纸	套	6	250	1500	
90	011505005003	卫生间扶手	立式小便斗旁扶手，ABS无障碍安全抓杆，详见设计图纸	套	3	250	750	
91	011505005004	卫生间设施	折叠多功能台(离地650mm)，详见设计图纸	套	8	400	3200	
92	011505005005	卫生间设施	无障碍淋浴坐台+ABS固定扶手，详见设计图纸	套	2	350	700	
93	011505007001	挂衣钩	挂衣钩	个	42	15	630	
94	010810001001	窗帘	1、阻燃窗帘布，轨道 2、工程量按窗帘盒长度计算，窗帘布折叠系数不低于1.8	m	26.2	81.04	2123.25	
95	010810001002	窗帘	阻燃卷帘	m2	770	51.91	39970.7	
		分部小计					188694.92	
		分部分项合计					2973183.22	
1	011701001001	综合脚手架	砌墙，粉刷、油漆、加固等所有脚手架，投标人综合考虑报价	项	1	12348	12348	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人综合考虑报价	项	1	22212	22212	
3	011702001001	基础	现浇止水梁木模板	m2	20.4	62.16	1268.06	
4	011702003001	构造柱	现浇构造柱木模板	m2	28.8	91.25	2628	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702009001	过梁	现浇过梁木模板	m2	40	89.33	3573.2	
		单价措施合计					42029.26	
合计							3015212.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

项目编码	011601001001	项目名称	5#楼拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	5#楼拆除	m2	5553		13					72189			
综合人工工日		小计								72189			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72189

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	72189	--	
	材料费小计			--	72189	--	

项目编码	010401003001	项目名称	加气块墙	计量单位	m3	工程量	96.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	149.34	291.54	0.14	38.86	17.94	149.34	291.54	0.14	38.86	17.94
综合人工工日		小计							149.34	291.54	0.14	38.86	17.94
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	257	3.34		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	257	248.52		
	水	m3	0.1	4.5	0.45		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	263	39.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	291.54	--	

项目编码	010401003002	项目名称	加气块墙	计量单位	m3	工程量	140.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	124.14	291.54	0.14	32.31	14.91	124.14	291.54	0.14	32.31	14.91
综合人工工日		小计							124.14	291.54	0.14	32.31	14.91
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													463.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40					m3	0.013	257	3.34				
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.967	257	248.52				
	水					m3	0.1	4.5	0.45				
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.14875	263	39.12				
	其他材料费							--	0.11			--	
	材料费小计							--	291.54			--	

项目编码	010401004001	项目名称	200mm多孔砖一砖墙	计量单位	m3	工程量	128.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55	137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	273.13	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													463.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53					百块	0.21	60	12.6				
	KM1砖190×190×90					百块	2.7	71.89	194.1				
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.24675	263	64.9				
	水					m3	0.109	4.5	0.49				
	其他材料费							--	1.04			--	
	材料费小计							--	273.13			--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67	237.68	378.83	1.22	62.11	28.67

综合人工工日	小计			237.68	378.83	1.22	62.11	28.67
1.9807工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								708.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	360	356.4			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	310.2	16.83			
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16			
	水	m3	1.2	4.5	5.4			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	378.83		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C30过梁	m3	1	186	377.59	1.19	48.67	22.46	186	377.59	1.19	48.67	22.46
综合人工工日		小计							186	377.59	1.19	48.67	22.46
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													635.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	377.59	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C20基础梁地坑支撑梁	m3	1	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27	55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
综合人工工日		小计							55.2	353.96	30.38	22.25	10.27
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													472.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	340	346.8		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.5	6.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.96	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07	1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3066.15	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4975.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	011207001001	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2	工程量	1505.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	151.28	115.56		39.33	18.15	30.26	23.11		7.87	3.63
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	182.44	6.78	31.1	14.35	11.28	18.24	0.68	3.11	1.44
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.47		8.06	3.72	6.2	0.49		1.61	0.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.73		1.61	0.74	1.24	0.55		0.32	0.15
综合人工工日		小计							58.03	45.56	0.68	15.26	7.05
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5MM	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	2.5	3.54		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	3.5	9.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	4	2.83		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12	0.48		
	自粘胶带	m	2.04	0.1286	0.26		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	45.56	--	

项目编码	011207001002	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2	工程量	353.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	115.56		39.33	18.15	15.13	11.56		3.93	1.82
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	182.44	6.78	31.1	14.35	11.28	18.24	0.68	3.11	1.44
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	31.72		23.54	10.86	9.05	3.17		2.35	1.09
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	31	2.47		8.06	3.72	6.2	0.49		1.61	0.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	6.2	2.73		1.61	0.74	1.24	0.55		0.32	0.15
综合人工工日		小计							42.9	34.01	0.68	11.32	5.24
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5MM	m2	1.1	9	9.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		

	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	2.5	3.54		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	3.5	9.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	4	2.83		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.05	3	3.15		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12	0.48		
	自粘胶带	m	2.04	0.1286	0.26		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	34.01	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4301.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	270	3.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	270	6.43		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.37	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	10.37	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	270	3.87		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	270	6.43		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.37	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	15.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.454544	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	76.07	47.12	0.16	19.82	9.15
综合人工工日		小计							315.71	344.05	0.5	82.21	37.95
2.6309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													780.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	58	199.52		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.3675	263	96.65		
	水	m3	0.146182	4.5	0.66		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.065227	270	17.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.108181	270	29.21		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	344.05	--	

项目编码	01B001	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	707.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原楼梯花岗岩地面清洗	m2	1		1					1			
综合人工工日		小计								1			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	01B002	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	845.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	原水磨石地面清洗	m2	1		1					1			
综合人工工日		小计								1			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	01B003	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	545.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	原地面地砖清洗见新(破损处修补同色系地砖)	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	01B004	项目名称	原地面清洗	计量单位	m2	工程量	577.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	原地面地板清洗见新(破损处修补同色系地板)	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)	10m2水平投影面积	0.1	237.66	506.92	8.13	63.91	29.49	23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
综合人工工日		小计							23.77	50.69	0.81	6.39	2.95
0.1981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.066	340	22.44		
	碎石5～16mm	t	0.015	118	1.77		
	碎石5～40mm	t	0.167	118	19.71		
	水	m3	0.08658	4.5	0.39		
	水泥32.5级	kg	11.415	0.223	2.55		
	中砂	t	0.032542	118	3.84		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.69	--	

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8	239.64	296.93	0.34	62.39	28.8
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.297619	169.15	79.93	0.27	44.05	20.33	50.34	23.79	0.08	13.11	6.05
综合人工工日		小计							289.98	320.72	0.42	75.5	34.85
2.4165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													721.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	58	199.52		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.3675	263	96.65		
	水	m3	0.130024	4.5	0.59		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0875	270	23.63		
	其他材料费			--	0.33	--	

	材料费小计	--	320.72	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	33.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	102.72	0.33	26.28	12.13	10.07	10.27	0.03	2.63	1.21
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	100.66	152.29	0.49	26.3	12.14	10.07	15.23	0.05	2.63	1.21
D00006	防静电接地金属网	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							20.14	30.5	0.08	5.26	2.42
0.1678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.044	4.5	0.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	285	15.16		
	防静电接地金属网	m2	1	5	5		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	30.5	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	345.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	69.36	104.21	0.52	18.17	8.39	6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
综合人工工日		小计							6.94	10.42	0.05	1.82	0.84
0.0578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	340	10.27		
	水	m3	0.034	4.5	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.42	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	421.41	853.24	2.25	110.15	50.84	42.14	85.32	0.23	11.02	5.08
D00007	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							42.14	95.32	0.23	11.02	5.08
0.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	95.32	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	346.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块0.4m2以内地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	421.41	853.24	2.25	110.15	50.84	42.14	85.32	0.23	11.02	5.08
D00007	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							42.14	95.32	0.23	11.02	5.08
0.3399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600防滑地砖	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		

	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	95.32	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	345.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-84	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干粉型粘结剂 (预拌)	10m2	0.1	432.69	696.71	1.77	112.96	52.14	43.27	69.67	0.18	11.3	5.21
D00007	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							43.27	79.67	0.18	11.3	5.21
0.3489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600防滑地砖	m2	1.02	50	51		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	270.84	9.57		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	干粉型粘结剂	kg	4	2	8		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.5	0.12		
	其他材料费			--	10.33	--	
	材料费小计			--	79.67	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	193.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干粉型粘结剂 (预拌)	10m2	0.1	409.01	955.11	2.13	106.9	49.34	40.9	95.51	0.21	10.69	4.93

D00007	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							40.9	105.51	0.21	10.69	4.93
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800地砖						m2	1.02	60	61.2			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.088375	285	25.19			
	白水泥						kg	0.2	0.6	0.12			
	干粉型粘结剂						kg	4	2	8			
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.026	4.5	0.12			
	其他材料费								--	10.37		--	
	材料费小计								--	105.51		--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	574.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	409.01	1261.11	2.13	106.9	49.34	40.9	126.11	0.21	10.69	4.93
D00007	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							40.9	136.11	0.21	10.69	4.93
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	750*1500灰色地砖						m2	1.02	90	91.8			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.088375	285	25.19			
	白水泥						kg	0.2	0.6	0.12			
	干粉型粘结剂						kg	4	2	8			
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.026	4.5	0.12			
	其他材料费								--	10.37		--	
	材料费小计								--	136.11		--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	1019.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.6	3.41	0.17	2.54	1.17	0.96	0.34	0.02	0.25	0.12
13-15+[13-17]*6	找平层 水泥砂浆(厚50mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	155.71	254.3	0.82	40.7	18.78	15.57	25.43	0.08	4.07	1.88
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	481.86	2.15	22.16	10.23	8.31	48.19	0.22	2.22	1.02
综合人工工日		小计							24.84	73.96	0.32	6.54	3.02
0.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00102	2.72			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0889	285	25.34		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	复合地板1818×303×12	m2	1.05	45	47.25		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	0.8	0.88		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	73.96	--	

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	104.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.6	3.41	0.17	2.54	1.17	0.96	0.34	0.02	0.25	0.12
13-15+[13-17]*6	找平层 水泥砂浆(厚50mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	155.71	254.3	0.82	40.7	18.78	15.57	25.43	0.08	4.07	1.88
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	83.08	9.36	2.15	22.16	10.23	8.31	0.94	0.22	2.22	1.02
综合人工工日		小计							24.84	26.71	0.32	6.54	3.02
0.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00102	2.72			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0889	285	25.34		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	复合地板1818×303×12	m2		45			
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	0.8	0.88		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	26.71	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	270.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.4	14.56	3.65	9.37	4.33	3.24	1.46	0.37	0.94	0.43
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	101.28	0.33	19.1	8.82	7.31	10.13	0.03	1.91	0.88
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	858.08	612.56	4.27	224.21	103.48	85.81	61.26	0.43	22.42	10.35
综合人工工日		小计							96.36	72.85	0.83	25.27	11.66
0.7799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂（砼面）	kg	1.29	1.12	1.44		
	水	m3	0.004	2.72	0.01		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	60	61.2		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	72.85	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面（展开面积）	计量单位	m2	工程量	116.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.1	570.21	1201.61	7	150.07	69.27	57.02	120.16	0.7	15.01	6.93
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							71.9	122.39	1.75	19.15	8.84
0.5799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚白麻花岗岩	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.223	1.36		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	122.39	--	

项目编码	011108003001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	9.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-70	缸砖 零星装饰 勾缝 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	492.96	1297.21	7.62	130.15	60.07	49.3	129.72	0.76	13.02	6.01
D00008	原水磨石地面切割、清理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							49.3	179.72	0.76	13.02	6.01
0.3976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	提示盲道砖	m2	1.02	100	102		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00175	285	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088375	285	25.19		
	水泥32.5级	kg	0.11	0.223	0.02		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.0067	47.17	0.32		

	合金钢切割锯片	片	0.0143	68.6	0.98		
	水	m3	0.0289	4.5	0.13		
	其他材料费			--	50.47	--	
	材料费小计			--	179.72	--	

项目编码	011101002001	项目名称	现浇水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-30	水磨石楼地面 白石子浆不嵌条 成品厚 15+2mm(磨耗)(预拌)	10m2	0.1	524.1	217.88	20.92	141.71	65.4	52.41	21.79	2.09	14.17	6.54
综合人工工日		小计							52.41	21.79	2.09	14.17	6.54
0.4368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	285	10.07		
	水泥白石子浆1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.030275	285	8.63		
	金刚石75×75×50	块	0.3	5	1.5		
	金刚石200×75×50	块	0.03	5	0.15		
	草酸	kg	0.01	3.86	0.04		
	硬白蜡	kg	0.027	7.29	0.2		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	油漆溶剂油	kg	0.005	8	0.04		
	清油C01-1	kg	0.005	13.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.056552	4.5	0.25		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	21.79	--	

项目编码	011102001001	项目名称	大理石地面	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-61	20mm厚云多拉灰大理石地面、台阶 干硬性水泥砂浆拼贴多色简单图案	10m2	0.101296	654.22	3351.13	6.88	171.89	79.33	66.27	339.46	0.7	17.41	8.04
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.5	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	74.4	11.14	5.24	20.71	9.56
综合人工工日		小计							140.67	350.6	5.94	38.12	17.6
1.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	15.15925	0.223	3.38			
	中砂						t	0.041226	118	4.86			
	20mm厚安哥拉灰石材						m2	1.033219	320	330.63			
	水						m3	0.032394	4.5	0.15			
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)						片	2	5.57	11.14			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	350.6		--	

项目编码	011102001002	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	20.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-61	20mm厚云多拉灰大理石地面、台阶 干硬性水泥砂浆拼贴多色简单图案	10m2	0.101287	654.22	3351.13	6.88	171.89	79.33	66.26	339.43	0.7	17.41	8.04
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.5	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	74.4	11.14	5.24	20.71	9.56
综合人工工日		小计							140.66	350.57	5.94	38.12	17.6
1.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	15.157903	0.223	3.38			
	中砂						t	0.041223	118	4.86			
	20mm厚安哥拉灰石材						m2	1.033127	320	330.6			
	水						m3	0.032392	4.5	0.15			
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)						片	2	5.57	11.14			
	其他材料费								--	0.44		--	

	材料费小计	--	350.57	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	2893.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	218	2.81	21.69	10.01	8.06	21.8	0.28	2.17	1
综合人工工日		小计							8.06	21.8	0.28	2.17	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	9mm阻燃板	m2	0.105	20	2.1		
	1.0mm厚深灰色不锈钢δ1mm	m2	0.105	180	18.9		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	21.8	--	

项目编码	011406001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6885.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	4.57	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1362.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	972.65	1.9	206.83	95.46	79.36	97.27	0.19	20.68	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	103.67	0.35	43.6	20.12	-16.74	-10.37	-0.04	-4.36	-2.01
D00007	陶瓷美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							62.62	96.9	0.15	16.32	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*1200墙砖	m2	1.025	80	82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.000525	270	-0.14		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	2	8.4		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.00118	4.5	-0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	270	-3.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.223	0.34		
	其他材料费			--	9.98	--	
	材料费小计			--	96.9	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	183.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180*1.5	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	169.26	273.67	10.19	46.66	21.53	16.93	27.37	1.02	4.67	2.15
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	316.74	0.21	38.42	17.73	14.76	31.67	0.02	3.84	1.77
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	267.84	1377.05	3.67	70.59	32.58	26.78	137.71	0.37	7.06	3.26

综合人工工日	小计			58.47	196.75	1.41	15.57	7.18
0.4715工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								279.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	2.121	2.5	5.3			
	U型轻钢龙骨75×40	m	4.134	3.5	14.47			
	膨胀螺栓M8×80	套	3.75	0.51	1.91			
	U型轻钢龙骨75×50	m	1.0605	4	4.24			
	射钉	百个	0.0225	18.01	0.41			
	橡皮垫圈	百个	0.0375	25.73	0.96			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.27	0.26	0.07			
	18mm阻燃板	m2	1.05	30	31.5			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12			
	覆膜钢板	m2	1.05	130	136.5			
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	196.75		--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	36.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	457.56	1808.57	10.62	121.73	56.18	45.76	180.86	1.06	12.17	5.62
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	15.96	45.36	2.14	4.71	2.17
14-183	钢骨架安装	t	0.01	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	8.21	1.64	0.46	2.25	1.04
综合人工工日		小计							69.93	227.86	3.66	19.13	8.83
0.5704工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													329.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	17	4.42		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	覆膜金属钢板	m2	1.02	150	153		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	镀锌型钢	t	0.0105	4100	43.05		
	电焊条J422	kg	0.204	4.56	0.93		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	11.71	0.35		

	防锈漆	kg	0.0465	12	0.56		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	8	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	227.86	--	

项目编码	011408001001	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-242	贴墙纸 柱面 对花	10m2	0.1	204.6	130.3		53.2	24.55	20.46	13.03		5.32	2.46
综合人工工日		小计							20.46	13.03		5.32	2.46
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磨砂贴纸	m2	1.229	10	12.29		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	13.03	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	铝合金玻璃隔断，5*5mm钢化玻璃，内置百叶	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	205.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	40*80深灰色铝型材边框,10mm厚钢化玻璃隔断,贴磨砂纸	m2	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	320				--		
	材料费小计					--	320				--		

项目编码	011501011001	项目名称	便民服务中心矮柜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	便民服务中心矮柜	m	17.05		1200					20460			
综合人工工日		小计								20460			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20460
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	20460				--		
	材料费小计					--	20460				--		

项目编码	011501011002	项目名称	信访服务大厅矮柜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	信访服务大厅矮柜	M	9.8		1200					11760			
综合人工工日		小计								11760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11760
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	11760				--		
	材料费小计					--	11760				--		

项目编码	011302001001	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	300.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	420		27.73	12.8	10.66	42		2.77	1.28
15-28备注1	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	202.81	130.04	1.45	53.11	24.51	20.28	13	0.15	5.31	2.45
综合人工工日		小计							30.94	58.85	0.43	8.15	3.76
0.2496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板300×300×0.8	m2	1.05	40	42		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	58.85	--	

项目编码	011302001002	项目名称	天棚吊顶	计量单位	m2	工程量	1776.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	148.54	1.45	49.74	22.96	18.99	14.85	0.15	4.97	2.3
15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	115.32	147		29.98	13.84	11.53	14.7		3	1.38
综合人工工日		小计							30.52	33.4	0.43	8.04	3.71

0.2461工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							76.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	2	3.79		
	铝合金T型副龙骨	m		2			
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	硅酸钙板600mm*600mm*6mm	m2	1.05	14	14.7		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	33.4	--	

项目编码	011302001003	项目名称	石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	483.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	118.97		36.11	16.67	13.89	11.9		3.61	1.67
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							37.89	34.39	0.57	10	4.61

0.3056工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							87.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10	11		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	34.39	--	

项目编码	011302001004	项目名称	石膏板吊顶（走道）	计量单位	m2	工程量	320.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	202.81	181.23	2.91	53.49	24.69	20.28	18.12	0.29	5.35	2.47
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	166.16	114.26		43.2	19.94	33.23	22.85		8.64	3.99
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.47		8.06	3.72	3.1	0.25		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							57.23	45.34	0.57	15.03	6.93
0.4616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9	20.7		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12	0.24		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	45.34	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	30.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	148.54	1.45	49.74	22.96	18.99	14.85	0.15	4.97	2.3
D00013	50*100白色铝方通,间隔100，卡式龙骨	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计							18.99	138.7	0.43	5.04	2.33
0.1531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4	5.35		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.2	0.3		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	2	3.79		
	铝合金T型副龙骨	m		2			
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.6	0.36		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.5	0.15		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		

	其他材料费	--	120.45	--	
	材料费小计	--	138.7	--	

项目编码	011302001005	项目名称	石膏板吊顶（便民服务中心）	计量单位	m2	工程量	223.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1092	166.16	125.76		43.2	19.94	18.14	13.73		4.72	2.18
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.0058	135.16	276.62		35.14	16.22	0.78	1.6		0.2	0.09
15-73	灯片(搁放型) PS灯片	10m2	0.009511	127.72	3060		33.21	15.33	1.21	29.1		0.32	0.15
综合人工工日		小计							42.79	67.81	0.58	11.28	5.21
0.3451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		

	自攻螺钉M4×15	十个	4.52088	0.26	1.18		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.2558	10	12.56		
	埃特板δ18mm	m2	0.0609	25	1.52		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.00696	4.29	0.03		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.2001	0.26	0.05		
	局部圆形发光软膜灯箱,A级透光膜	m2	0.097012	300	29.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	67.81	--	

项目编码	011302001006	项目名称	石膏板吊顶（信访接服务大厅）	计量单位	m2	工程量	42.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115001	166.16	125.76		43.2	19.94	19.11	14.46		4.97	2.29
综合人工工日		小计							41.77	37.84	0.58	11.01	5.08
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			

	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.761041	0.26	1.24		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.322512	10	13.23		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	37.84	--	

项目编码	011302001007	项目名称	石膏板吊顶（二层老干部室）	计量单位	m2	工程量	58.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.109198	166.16	125.76		43.2	19.94	18.14	13.73		4.72	2.18
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.005799	135.16	276.62		35.14	16.22	0.78	1.6		0.2	0.09
综合人工工日		小计							41.58	38.71	0.58	10.96	5.06
0.3353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		

	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.520797	0.26	1.18		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.255777	10	12.56		
	细木工板δ18mm	m2	0.06089	25	1.52		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.006959	4.29	0.03		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.200066	0.26	0.05		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	38.71	--	

项目编码	011302001008	项目名称	石膏板吊顶（二层综合执法办公室、党建活动室）	计量单位	m2	工程量	26.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.12	181.23	2.91	61.37	28.32	23.31	18.12	0.29	6.14	2.83
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.114851	138.88	118.97		36.11	16.67	15.95	13.66		4.15	1.91
综合人工工日		小计							39.26	35.63	0.57	10.36	4.77
0.3166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		

	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.263361	10	12.63		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.96236	0.26	1.03		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	35.63	--	

项目编码	011302001009	项目名称	石膏板吊顶（三层综合执法办公室）	计量单位	m2	工程量	29.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	233.12	181.23	2.91	61.37	28.32	23.31	18.12	0.29	6.14	2.83
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.115216	138.88	118.97		36.11	16.67	16	13.71		4.16	1.92
综合人工工日		小计							39.31	35.68	0.57	10.37	4.78
0.317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	2	5.01		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4	5.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.4	0.2		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.35	0.32		
	中龙骨横撑	m	2.561	1.5	3.84		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.2	0.62		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.2	1.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.2	0.32		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.267376	10	12.67		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.974952	0.26	1.03		

	其他材料费	--	0.46	--	
	材料费小计	--	35.68	--	

项目编码	011302001010	项目名称	石膏板吊顶（三层执法视频会议室）	计量单位	m2	工程量	58.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115203	166.16	125.76		43.2	19.94	19.14	14.49		4.98	2.3
综合人工工日		小计							41.8	37.87	0.58	11.02	5.09
0.3371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.769404	0.26	1.24		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.324835	10	13.25		

	其他材料费	--	0.46	--	
	材料费小计	--	37.87	--	

项目编码	011302001011	项目名称	石膏板吊顶（三层执法案询室）	计量单位	m2	工程量	58.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		38.54	2.8	0.73	0.34		3.85	0.28	0.07	0.03
15-8备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	226.55	195.28	3.04	59.69	27.55	22.66	19.53	0.3	5.97	2.76
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115203	166.16	125.76		43.2	19.94	19.14	14.49		4.98	2.3
综合人工工日		小计							41.8	37.87	0.58	11.02	5.09
0.3371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.64	2.55		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4	7.46		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2	4.27		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		1.7			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.2	0.4		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.2	0.66		
	小龙骨垂直吊件	只		0.15			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.4	0.4		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.35	0.42		
	轻钢龙骨小接件	只		0.26			
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.2	1.16		
	中龙骨横撑	m	2.058	1.5	3.09		
	边龙骨横撑	m	0.202	1.5	0.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.769404	0.26	1.24		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.324835	10	13.25		

	其他材料费	--	0.46	--	
	材料费小计	--	37.87	--	

项目编码	011302006001	项目名称	服务台上方灯箱	计量单位	m	工程量	29.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	服务台上方灯箱	m	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	331.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	159.8	4.56	52.12	24.06	19.59	15.98	0.46	5.21	2.41
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.035	31	2.47		8.06	3.72	1.09	0.09		0.28	0.13
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							21.3	16.34	0.46	5.65	2.61
0.1718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.368	30	11.04		
	纸面石膏板12MM	m2	0.368	10	3.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.007	12	0.08		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	376.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	1864.46	3.77	363.68	167.85	13.95	18.64	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.47		8.06	3.72	1.24	0.1		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.73		1.61	0.74	0.62	0.27		0.16	0.07
综合人工工日		小计							15.81	19.01	0.04	4.12	1.9
0.1275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1372.08	1.15		
	阻燃板δ12mm	m2	0.4725	22	10.4		
	纸面石膏板12mm	m2	0.4725	10	4.73		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.008	12	0.1		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	19.01	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3873.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	45.7		45.78	21.13	17.61	4.57		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	4.57		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	4.57	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金门联窗	计量单位	m2	工程量	70.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-40	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1192.88	2976.87	21.2	315.66	145.69	119.29	297.69	2.12	31.57	14.57
综合人工工日		小计							119.29	297.69	2.12	31.57	14.57
0.962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													465.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	9.652	17	164.08		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	95	90.25		
	密封胶条	m	6.715	1.72	11.55		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.75	0.26	0.46		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	297.69	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	8.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	2706.76	11.16	225.36	104.01	85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
综合人工工日		小计							85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.8mm厚紫铜不锈钢	m2	1.101	180	198.18		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	30	30.84		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		

	铁钉70mm	kg	0.155	3.6	0.56		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	270.68	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	3257.26	11.16	225.36	104.01	85.56	325.73	1.12	22.54	10.4
综合人工工日		小计							85.56	325.73	1.12	22.54	10.4
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													445.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.8mm厚20*20瓦楞紫铜不锈钢造型	m2	1.101	230	253.23		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	30	30.84		
	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	3.6	0.56		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	325.73	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	72.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	2706.76	11.16	225.36	104.01	85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
综合人工工日		小计							85.56	270.68	1.12	22.54	10.4
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.0mm厚黑色钨钢门套	m2	1.101	180	198.18		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	30	30.84		

	普通木成材	m3	0.0179	1372.08	24.56		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	3.6	0.56		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	270.68	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	成品单扇木门WM1124a（含门套及门套线）	樘	1		900					900			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1023.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1115.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	900.69	--	
	材料费小计			--	1023.57	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	成品单扇木门WM1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53

16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	成品单扇木门M1124（含门套及门套线）	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	1123.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1123.57	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00018	成品双扇 木门 M1524（含门套及门套线）	樘	1		2000					2000			
综合人工工日		小计							112.84	2216.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2371.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		
	其他材料费			--	2000.69	--	
	材料费小计			--	2216.15	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	131.99		5.48	2.53	21.08	131.99		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	8.68	10.34		2.26	1.04	17.36	20.68		4.52	2.08
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	10.58		3.22	1.49	74.4	63.48		19.32	8.94
D00019	成品双扇 木门 M1824（含门套及门套线）	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							112.84	2416.15		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2571.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁，双开	把	1.01	130	131.3		
	门吸	只	2.02	10	20.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页	只	6.06	10	60.6		

	其他材料费	--	2200.69	--	
	材料费小计	--	2416.15	--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	成品单扇木门M1122（含门套及门套线）	樘	1		800					800			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	10.34		2.26	1.04	8.68	10.34		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	10.58		3.22	1.49	37.2	31.74		9.66	4.47
综合人工工日		小计							66.96	923.57		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1015.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	80	80.8		
	门吸	只	1.01	10	10.1		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	10	30.3		
	其他材料费			--	800.69	--	
	材料费小计			--	923.57	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	FM甲1122，钢质防火门	樘	1		1331					1331			
综合人工工日		小计								1331			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1331				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1122，钢质防火门	樘	1	1331	1331		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1331	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	FM甲1222，钢质防火门	樘	1		1452					1452			
综合人工工日		小计								1452			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1452

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM甲1222，钢质防火门	樘	1	1452	1452		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1452	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	FM乙1524，钢质防火门	樘	1		1700					1700			
综合人工工日		小计								1700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FM乙1524，钢质防火门	樘	1	1700	1700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	705.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	543.12	1665.76	14.58	145	66.92	54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
综合人工工日		小计							54.31	166.58	1.46	14.5	6.69
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻推拉窗(6透明+12+6透明)	m2	0.96	140	134.4		

	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	166.58	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	铝合金窗扇，单玻，含五金配件	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011501003001	项目名称	衣柜	计量单位	m2	工程量	26.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	定制木饰面板衣柜	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011208001002	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	24.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	265.36	155.18	6.44	70.67	32.62	26.54	15.52	0.64	7.07	3.26
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	115.56		39.33	18.15	15.13	11.56		3.93	1.82
17-97	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	55.8	8.48		14.51	6.7	5.58	0.85		1.45	0.67
综合人工工日		小计							47.25	27.93	0.64	12.45	5.75
0.381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1372.08	15.23		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.037	3.6	0.13		
	纸面石膏板	m2	1.1	9	9.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.092	8	0.74		
	白布	m2	0.0006	3.43			
	催干剂	kg	0.002	15.09	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.01	8	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.93	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	335.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	1、成品卫生间隔断，18mm金属隔断板，金属隔断板门，圆形带拉门隔断锁，304不锈钢脚罩 2、配套五金配件	m2	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	1、小便斗处成品隔断，18mm金属隔断板 2、配套五金配件	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011501007001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	洗漱台 3090*600mm宽*800mm高	个	1		2300					2300			
综合人工工日		小计								2300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2300	--	
	材料费小计			--	2300	--	

项目编码	011501007002	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	洗漱台 1480*600mm宽*800mm高	个	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	011501007003	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	洗漱台2350mm宽*800mm高	个	1		1800					1800			
综合人工工日		小计								1800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1800	--	
	材料费小计			--	1800	--	

项目编码	011501007004	项目名称	洗漱台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品浴室洗手柜0.8*0.6m，成品除雾镜0.7*1.0m	套	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	731.6	1502.35	6.09	191.8	88.52	73.16	150.24	0.61	19.18	8.85
综合人工工日		小计							73.16	150.24	0.61	19.18	8.85
0.59工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							252.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属边框银镜6mm	m2	1.05	100	105		
	普通木成材	m3	0.0071	1372.08	9.74		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	30	31.5		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	150.24	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.06	223.2	684.65	4.27	59.14	27.3	13.39	41.08	0.26	3.55	1.64
综合人工工日		小计							13.39	41.08	0.26	3.55	1.64
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	0.63	65	40.95		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	41.08	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	171.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.018	834.22	2433.12	2.18	217.46	100.37	15.02	43.8	0.04	3.91	1.81
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.1	148.8	22.28	10.48	41.41	19.11	14.88	2.23	1.05	4.14	1.91
综合人工工日		小计							29.9	46.03	1.09	8.05	3.72
0.2411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚米色人造石	m2	0.1836	220	40.39		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001607	270	0.43		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.004946	270	1.34		
	白水泥	kg	0.0306	0.6	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.00486	68.6	0.33		
	粘结剂YJ-III	kg	0.08388	9.86	0.83		
	棉纱头	kg	0.00198	5.57	0.01		
	水	m3	0.001423	4.5	0.01		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	水泥32.5级	kg	0.054612	0.223	0.01		
	901胶	kg	0.000756	2.14			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	46.03	--	

项目编码	010904002001	项目名称	地面防水（展开面积）	计量单位	m2	工程量	667.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	63	242.8		16.38	7.56	6.3	24.28		1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.3	24.28		1.64	0.76
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	9	9.27		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	9	14.37		
	无纺布	m2	0.18375	0.77	0.14		
	二甲苯	kg	0.0975	5.06	0.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.28	--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00032	座便器旁扶手，L形固定ABS安全抓杆 ，ABS扶手(可垂直90° 旋转)，	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	250			--	
	材料费小计							--	250			--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00033	立式台盆旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	250			--	
	材料费小计							--	250			--	

项目编码	011505005003	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	立式小便斗旁扶手，ABS无障碍安全抓杆	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	250			--	
	材料费小计							--	250			--	

项目编码	011505005004	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	卫生间设施	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	400				--			
	材料费小计					--	400				--			

项目编码	011505005005	项目名称	卫生间设施	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	无障碍淋浴坐台+ABS固定扶手	套	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	350				--			
	材料费小计					--	350				--			

项目编码	011505007001	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	挂衣钩	个	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	15				--			
	材料费小计					--	15				--			

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	26.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	804.76	1188.8		209.24	96.57	8.05	11.89		2.09	0.97
18-69	窗帘布	10m2	0.54	2.48	102.29	1.28	0.98	0.45	1.34	55.24	0.69	0.53	0.24
综合人工工日		小计							9.39	67.13	0.69	2.62	1.21
0.0757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金窗帘轨单轨				m	1.12	10	11.2					
	窗帘布(成品)				m2	5.454	10	54.54					
	其他材料费						--	1.39			--		
	材料费小计						--	67.13			--		

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	770

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 亚麻布垂直 百页窗帘	10m2	0.1	44.64	455.79	1.28	11.94	5.51	4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.46	45.58	0.13	1.19	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阻燃卷帘				m2	1.01	45	45.45					
	其他材料费						--	0.13			--		
	材料费小计						--	45.58			--		

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	200	12	3.06	0.88	3.35	1.55	2400	612	176	670	310
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	2000	1.2	1.22	0.88	0.54	0.25	2400	2440	1760	1080	500
综合人工工日		小计							4800	3052	1936	1750	810
40工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12348

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	1	1350	1350		
	工具式金属脚手	kg	392	4.08	1599.36		
	其他材料费			--	102.64	--	
	材料费小计			--	3052	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	5#楼垂直运输	m2	5553		4					22212			
综合人工工日		小计								22212			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22212

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼垂直运输	m2	5553	4	22212		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22212	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	318	169.54	9.58	85.17	39.31	31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
综合人工工日		小计							31.8	16.95	0.96	8.52	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.6	1.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.1	0.06		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	169.84	10.21	139.93	64.59	52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	16.98	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1350	8.91		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	铁钉	kg	0.2572	3.6	0.93		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.59	0.37		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	16.98	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	166.9	13.93	136.85	63.16	51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	16.69	1.39	13.69	6.32
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	25.73	5.66		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.59	0.53		
	周转木材	m3	0.0062	1350	8.37		
	铁钉	kg	0.2556	3.6	0.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.1	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	16.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			102818.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	93471.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9347.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	30152.12			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1507.61			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					134478.48			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	500000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		500000		

暂列金额明细表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	500000	
合计			500000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	136133.47		136133.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3649690.96	3.2	116790.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3649690.96	0.53	19343.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3649690.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3785824.43	9	340724.2
合计					476857.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：010-5#楼室内改造(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	78232.73	
1.1	人工费	15649.09	
1.2	材料费	53189.1	
1.3	施工机具使用费	2504.36	
1.4	企业管理费	4716.34	
1.5	利润	2173.84	
2	措施项目费	27477.66	
2.1	单价措施项目费	22964.27	
2.2	总价措施项目费	4513.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3450.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3943	
5	税金	9868.81	
6	工程造价	119522.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1、原面砖外墙面清水冲洗 2、原有外墙饰面为外墙砖或马赛克的,先敲掉原饰面有空鼓的部分;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔的钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚; 3、刷背涂胶一遍; 4、滚涂磁砖界面腻子,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 5、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整;(面层为条砖时,批涂3遍至墙体平整) 6、涂刷高渗抗碱底漆一遍 7、喷涂外墙真石漆(颜色及立面分隔详立面) 8、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整,拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	1271.25	61.54	78232.73	
		分部分项合计					78232.73	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑	项	1	658.85	658.85	
2	011701002001	外脚手架	外脚手架，需符合相关施工规范、检查部门检查要求；搭设高度、脚手架材质、安全防护、警示标识等投标人综合考虑报价	项	1	22305.42	22305.42	
		单价措施合计					22964.27	
合计							101197	

综合单价分析表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1271.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	凿除原墙面空鼓墙面,垃圾清理外运	m2	0.1		8					0.8			
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	389.1	19.68	29.94	13.82	9.55	38.91	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							12.31	41.84	1.97	3.71	1.71
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
	透明罩光漆	kg	0.4	18	7.2		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8	0.46		
	水性封底漆	kg	0.35	10	3.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	41.84	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	12.6			37.89	9.85	4.55			477.41	124.11	57.33
综合人工工日		小计									477.41	124.11	57.33
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	1#楼外脚手架	m2	1487.028		15					22305.42			
综合人工工日		小计								22305.42			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22305.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼外脚手架				m2	1487.028	15		22305.42				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		22305.42			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3450.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3137.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	313.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1011.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	50.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4513.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3943		3943
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105710.39	3.2	3382.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105710.39	0.53	560.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105710.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	109653.39	9	9868.81
合计					13811.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：011-1#楼外立面(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	87956.41	
1.1	人工费	14125.62	
1.2	材料费	66504.24	
1.3	施工机具使用费	1421.37	
1.4	企业管理费	4040.87	
1.5	利润	1864.31	
2	措施项目费	18256.82	
2.1	单价措施项目费	13721.97	
2.2	总价措施项目费	4534.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3467.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3961.75	
5	税金	9915.75	
6	工程造价	120090.73	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原涂层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)+5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、喷涂外墙真石漆(颜色及立面分隔详立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	664.99	63.54	42253.46	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原面层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、滚涂外墙弹性涂料2遍(颜色及立面分隔详见立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	204.26	47.71	9745.24	
3	011208001001	柱（梁）面装饰	1、镀锌钢结构构造柱 2、外包12mm埃特板	m2	20.16	122.12	2461.94	
4	011208001002	柱（梁）面装饰	1、楼梯底板、侧面、柱面镀锌钢结构 2、外包12mm埃特板	m2	22.66	122.12	2767.24	
5	010901001001	瓦屋面	原红色块瓦更换为蓝色块瓦,下层做法不变，拆除物外运，运距及投标人自行考虑。	m2	98.58	48.22	4753.53	
6	011303001001	门头	镀锌钢结构雨棚,外包3.0mm蓝色铝板（展开面积）	m2	43.95	500	21975	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011508004001	金属字	银色铝合金成品字（交通警察，国徽标志，TRAFFIC POLICE）	套	1	4000	4000	
		分部分项合计					87956.41	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑	项	1	564.73	564.73	
2	011701002001	外脚手架	外脚手架，需符合相关施工规范、检查部门检查要求；搭设高度、脚手架材质、安全防护、警示标识等投标人综合考虑报价	项	1	13157.24	13157.24	
		单价措施合计					13721.97	
合计							101678.38	

综合单价分析表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	664.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	389.1	19.68	29.94	13.82	9.55	38.91	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							12.31	43.84	1.97	3.71	1.71
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
	透明罩光漆	kg	0.4	18	7.2		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8	0.46		
	水性封底漆	kg	0.35	10	3.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	43.84	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	204.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	37.2	158.44		9.67	4.46	3.72	15.84		0.97	0.45
17-195	外墙批抗裂腻子 三遍	10m2	0.1	105.4	34.43		27.4	12.65	10.54	3.44		2.74	1.27
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
综合人工工日		小计							17.02	24.21		4.43	2.05
0.1378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16	3.2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.7	2	3.4		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	15.96	45.36	2.14	4.71	2.17
14-183	钢骨架安装	t	0.01	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	8.21	1.64	0.46	2.25	1.04
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	127.72	205.56		33.21	15.33	12.77	20.56		3.32	1.53
综合人工工日		小计							36.94	67.56	2.6	10.28	4.74
0.3044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4100	43.05		
	电焊条J422	kg	0.204	4.56	0.93		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	11.71	0.35		
	防锈漆	kg	0.0465	12	0.56		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	8	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	埃特板	m2	1.05	18	18.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.56	--	

项目编码	011208001002	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	22.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	15.96	45.36	2.14	4.71	2.17
14-183	钢骨架安装	t	0.01	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	8.21	1.64	0.46	2.25	1.04
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	127.72	205.56		33.21	15.33	12.77	20.56		3.32	1.53
综合人工工日		小计							36.94	67.56	2.6	10.28	4.74
0.3044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4100	43.05		
	电焊条J422	kg	0.204	4.56	0.93		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	11.71	0.35		
	防锈漆	kg	0.0465	12	0.56		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	8	0.04		

	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	埃特板	m2	1.05	18	18.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.56	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	98.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	原红色块瓦更换为蓝色块瓦,下层做法不变，拆除物外运，,垃圾清理外运	m2	1		5					5			
10-7	瓦屋面　水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	89.35	308.92	0.03	23.24	10.73	8.94	30.89		2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.94	35.89		2.32	1.07
0.0745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	296	29.6		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	300.72	0.95		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	35.89	--	

项目编码	011303001001	项目名称	门头	计量单位	m2	工程量	43.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	镀锌钢结构雨棚,外包3.0mm蓝色铝板（展开面积）	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011508004001	项目名称	金属字	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	银色铝合金成品字（交通警察，国徽标志，TRAFFIC POLICE）	套	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4000	--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	10.8			37.89	9.85	4.55			409.21	106.38	49.14
综合人工工日		小计									409.21	106.38	49.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	2#楼外脚手架	m2	877.149		15					13157.24			
综合人工工日		小计								13157.24			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13157.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼外脚手架	m2	877.149	15	13157.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13157.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3467.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3152.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	315.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1016.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	50.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4534.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3961.75		3961.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106213.23	3.2	3398.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106213.23	0.53	562.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106213.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110174.98	9	9915.75
合计					13877.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：012-2#楼外立面(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	50170.63	
1.1	人工费	6229.68	
1.2	材料费	40565.77	
1.3	施工机具使用费	731.84	
1.4	企业管理费	1808.98	
1.5	利润	834.36	
2	措施项目费	11681.78	
2.1	单价措施项目费	9040.93	
2.2	总价措施项目费	2640.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2019.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2307.1	
5	税金	5774.36	
6	工程造价	69933.87	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原涂层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)+5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、喷涂外墙真石漆(颜色及立面分隔详立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	371.49	63.54	23604.47	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原面层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、滚涂外墙弹性涂料2遍(颜色及立面分隔详见立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	64.17	47.71	3061.55	
3	010901001001	瓦屋面	原红色块瓦更换为蓝色块瓦,下层做法不变，拆除物外运，运距及投标人自行考虑。	m2	63.14	48.22	3044.61	
4	011303001001	门头	镀锌钢结构雨棚,外包3.0mm蓝色铝板（展开面积）	m2	38.52	500	19260	
5	011508004001	金属字	银色铝合金成品字（交通警察）	套	1	1200	1200	
		分部分项合计					50170.63	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑	项	1	266.69	266.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701002001	外脚手架	外脚手架，需符合相关施工规范、检查部门检查要求；搭设高度、脚手架材质、安全防护、警示标识等投标人综合考虑报价	项	1	8774.24	8774.24	
		单价措施合计					9040.93	
合计							59211.56	

综合单价分析表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	371.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	389.1	19.68	29.94	13.82	9.55	38.91	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							12.31	43.84	1.97	3.71	1.71
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
	透明罩光漆	kg	0.4	18	7.2		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8	0.46		
	水性封底漆	kg	0.35	10	3.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	43.84	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	64.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	37.2	158.44		9.67	4.46	3.72	15.84		0.97	0.45
17-195	外墙批抗裂腻子 三遍	10m2	0.1	105.4	34.43		27.4	12.65	10.54	3.44		2.74	1.27
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
综合人工工日		小计							17.02	24.21		4.43	2.05
0.1378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16	3.2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.7	2	3.4		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	63.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	原红色块瓦更换为蓝色块瓦,下层做法不变，拆除物外运,垃圾清理外运	m2	1		5					5			
10-7	瓦屋面　水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	89.35	308.92	0.03	23.24	10.73	8.94	30.89		2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.94	35.89		2.32	1.07
0.0745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	296	29.6		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	300.72	0.95		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	5	--	
	材料费小计			--	35.89	--	

项目编码	011303001001	项目名称	门头	计量单位	m2	工程量	38.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	镀锌钢结构雨棚,外包3.0mm蓝色铝板（展开面积）	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011508004001	项目名称	金属字	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	银色铝合金成品字（交通警察）	套	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	5.1			37.89	9.85	4.55			193.24	50.24	23.21
综合人工工日		小计									193.24	50.24	23.21
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	3#楼外脚手架	m2	584.9496		15					8774.24			
综合人工工日		小计								8774.24			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8774.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3#楼外脚手架	m2	584.9496	15	8774.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8774.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2019.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1835.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	183.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	592.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	29.61			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2640.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2307.1		2307.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	61852.41	3.2	1979.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	61852.41	0.53	327.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	61852.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	64159.51	9	5774.36
合计					8081.46

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：013-3#楼外立面(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	141860.01	
1.1	人工费	22727.36	
1.2	材料费	105728.68	
1.3	施工机具使用费	3462.33	
1.4	企业管理费	6804.71	
1.5	利润	3136.93	
2	措施项目费	45340.8	
2.1	单价措施项目费	37348.12	
2.2	总价措施项目费	7992.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6111	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6982.59	
5	税金	17476.51	
6	工程造价	211659.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原涂层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)+5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、喷涂外墙真石漆(颜色及立面分隔详立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	1757.53	63.54	111673.46	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原面层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、滚涂外墙弹性涂料2遍(颜色及立面分隔详见立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	64.17	47.71	3061.55	
3	011303001001	门头	镀锌钢结构雨棚,外包3.0mm蓝色铝板（展开面积）	m2	46.25	500	23125	
4	011508004001	金属字	银色铝合金成品字（交通警察，国徽标志，TRAFFIC POLICE）	套	1	4000	4000	
		分部分项合计					141860.01	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑	项	1	956.92	956.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701002001	外脚手架	外脚手架，需符合相关施工规范、检查部门检查要求；搭设高度、脚手架材质、安全防护、警示标识等投标人综合考虑报价	项	1	36391.2	36391.2	
		单价措施合计					37348.12	
合计							179208.13	

综合单价分析表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1757.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	389.1	19.68	29.94	13.82	9.55	38.91	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							12.31	43.84	1.97	3.71	1.71
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
	透明罩光漆	kg	0.4	18	7.2		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8	0.46		
	水性封底漆	kg	0.35	10	3.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	43.84	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	64.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	37.2	158.44		9.67	4.46	3.72	15.84		0.97	0.45
17-195	外墙批抗裂腻子 三遍	10m2	0.1	105.4	34.43		27.4	12.65	10.54	3.44		2.74	1.27
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
综合人工工日		小计							17.02	24.21		4.43	2.05
0.1378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16	3.2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.7	2	3.4		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011303001001	项目名称	门头	计量单位	m2	工程量	46.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00007	镀锌钢结构雨棚,外包3.0mm蓝色铝板（展开面积）	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	500		--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	011508004001	项目名称	金属字	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	银色铝合金成品字（交通警察，国徽标志，TRAFFIC POLICE）	套	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4000		--	
	材料费小计								--	4000		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	18.3			37.89	9.85	4.55			693.39	180.26	83.27
综合人工工日		小计									693.39	180.26	83.27
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													956.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	4#楼外脚手架	m2	2426.08		15					36391.2			
综合人工工日		小计								36391.2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36391.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	36391.2	--	
	材料费小计			--	36391.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6111			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5555.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	555.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1792.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	89.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7992.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6982.59		6982.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	187200.81	3.2	5990.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	187200.81	0.53	992.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	187200.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	194183.4	9	17476.51
合计					24459.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：014-4#楼外立面(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	386274.09	
1.1	人工费	56854.06	
1.2	材料费	295962.02	
1.3	施工机具使用费	8608.11	
1.4	企业管理费	17008.8	
1.5	利润	7841.1	
2	措施项目费	109309.77	
2.1	单价措施项目费	88150.43	
2.2	总价措施项目费	21159.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16177.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18485.27	
5	税金	46266.22	
6	工程造价	560335.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原涂层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)+5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、喷涂外墙真石漆(颜色及立面分隔详立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	4369.6	63.54	277644.38	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1、原有外墙饰面为涂料的,铲除原面层（原外墙为瓷砖饰面的，清洗墙面）;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚; 2、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 3、涂刷高渗抗碱底漆一遍 4、滚涂外墙弹性涂料2遍(颜色及立面分隔详见立面) 5、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	180.04	47.71	8589.71	
3	011504003001	空调罩	空调外机罩 1.5*0.9*0.7m，镀锌钢骨架，穿孔铝板	个	8	600	4800	
4	011504003002	空调罩	空调外机罩 2.6*0.9*0.7m，镀锌钢骨架，穿孔铝板	个	40	1000	40000	
5	011303001001	采光天棚	钢结构雨棚,07J501-1-JP1-B23110(采用双层钢化夹层玻璃)	m2	66.8	800	53440	
6	011611003002	钢网架拆除	原外立面钢架网构件拆除3.9*3.95M，拆除物外运，运距及投标人自行考虑。	个	9	200	1800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					386274.09	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑	项	1	2410.58	2410.58	
2	011701002001	外脚手架	外脚手架，需符合相关施工规范、检查部门检查要求；搭设高度、脚手架材质、安全防护、警示标识等投标人综合考虑报价	项	1	85739.85	85739.85	
		单价措施合计					88150.43	
合计							474424.52	

综合单价分析表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	4369.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	389.1	19.68	29.94	13.82	9.55	38.91	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							12.31	43.84	1.97	3.71	1.71
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.54

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
水	m3	0.00169	4.5	0.01		
水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
透明罩光漆	kg	0.4	18	7.2		
白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
油漆溶剂油	kg	0.058	8	0.46		
水性封底漆	kg	0.35	10	3.5		
901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
其他材料费			--	2.84	--	
材料费小计			--	43.84	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	180.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原墙面涂层除,垃圾清理外运	m2	1		2					2			
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	37.2	158.44		9.67	4.46	3.72	15.84		0.97	0.45
17-195	外墙批抗裂腻子 三遍	10m2	0.1	105.4	34.43		27.4	12.65	10.54	3.44		2.74	1.27
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
综合人工工日		小计							17.02	24.21		4.43	2.05
0.1378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15	9		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16	3.2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.7	2	3.4		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011504003001	项目名称	空调罩	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00007	空调外机罩1.5*0.9*0.7m，镀锌钢骨架，穿孔铝板	个	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	600		--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	011504003002	项目名称	空调罩	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	空调外机罩2.6*0.9*0.7m，镀锌钢骨架，穿孔铝板	个	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1000		--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	011303001001	项目名称	采光天棚	计量单位	m2	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00046	钢结构雨棚,07J501-1-JP1-B23110(采用双层钢化夹层玻璃)	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	800		--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	011611003002	项目名称	钢网架拆除	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	原外立面钢架网构件拆除 3.9*3.95M，拆除物外运，运距及投标人自行考虑	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	46.1			37.89	9.85	4.55			1746.73	454.09	209.76
综合人工工日		小计									1746.73	454.09	209.76
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2410.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00044	5#楼外脚手架	m2	5715.99		15					85739.85			
综合人工工日		小计								85739.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85739.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85739.85	--	
	材料费小计			--	85739.85	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16177.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	14707.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1470.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4744.25			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	237.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					21159.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18485.27		18485.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	495583.86	3.2	15858.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	495583.86	0.53	2626.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	495583.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	514069.13	9	46266.22
合计					64751.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：015-5#楼外立面(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	77600.41	
1.1	人工费	13939.92	
1.2	材料费	55050.96	
1.3	施工机具使用费	2400.09	
1.4	企业管理费	4248.84	
1.5	利润	1960.6	
2	措施项目费	6009.58	
2.1	单价措施项目费	2439.79	
2.2	总价措施项目费	3569.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2729.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3118.65	
5	税金	7805.58	
6	工程造价	94534.22	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1、原面砖外墙面清水冲洗 2、原有外墙饰面为外墙砖或马赛克的,先敲掉原饰面有空鼓的部分;抹灰层有空鼓的,敲掉空鼓的部分至砌体或结构面;清水淋湿,刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道,并钉挂1x10x10孔的钢丝网或其他符合要求的耐碱纤维增强网;然后用干混抹灰砂浆DP(强度M10,抗渗P6)批至与原抹灰层同厚; 3、刷背涂胶一遍; 4、滚涂磁砖界面腻子,同时粘贴耐碱纤维布,160g/平方米; 5、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整;(面层为条砖时,批涂3遍至墙体平整) 6、涂刷高渗抗碱底漆一遍 7、喷涂外墙真石漆(颜色及立面分隔详立面) 8、现场自行勘察，空鼓情况自行综合考虑，结算不调整。拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑。	m2	55.87	61.54	3438.24	
2	011209001001	带骨架幕墙	1、40×40×4镀锌钢方钢 2、6mm镀锌连接件4M12后扩底机械锚栓 3、2.5mm铝单板（双色板）	m2	59.43	553.95	32921.25	
3	011209001002	带骨架幕墙	1、40×40×4镀锌钢方钢 2、6mm镀锌连接件4M12后扩底机械锚栓 3、门牌外侧整体外包2.5mm灰色铝板	m2	59.44	491.57	29218.92	
4	011508004001	金属字	银色铝合金成品字（江阴市公安局人民公安交通警察大队-高新区中队）	套	1	4000	4000	
5	011207001001	墙面装饰板	灰色铝方管30X30间距60mm	m2	30.11	200	6022	
6	011611005001	金属构件拆除	1、原钢结构屋顶、原钢柱及饰面、门卫墙面饰面拆除 2、垃圾清理外运 3、投标人结合残值，综合考虑报价	项	1	2000	2000	
		分部分项合计					77600.41	
1	011703001001	垂直运输	垂直运输费投标人自行考虑	项	1	590.89	590.89	
2	011701002001	外脚手架	外脚手架，需符合相关施工规范、检查部门检查要求；搭设高度、脚手架材质、安全防护、警示标识等投标人综合考虑报价	项	123.26	15	1848.9	
		单价措施合计					2439.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							80040.2	

综合单价分析表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	55.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1		8					0.8			
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.01	175.09	98.73		45.52	21.01	1.75	0.99		0.46	0.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.01	16.8	11		4.37	2.02	0.17	0.11		0.04	0.02
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.01	84.2	103.03		21.89	10.1	0.84	1.03		0.22	0.1
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	389.1	19.68	29.94	13.82	9.55	38.91	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							12.31	41.84	1.97	3.71	1.71
0.0998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	凿除原墙面空鼓墙面	m2	0.1	8	0.8		
	石膏砂浆干粉	t	0.00242	398.29	0.96		
	水	m3	0.00169	4.5	0.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000053	300.72	0.02		
	玻璃纤维网格布	m2	0.11	1	0.11		
	扒钉	kg	0.004	3.94	0.02		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	0.11	8.58	0.94		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.1	0.69	0.07		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
	透明罩光漆	kg	0.4	18	7.2		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8	0.46		
	水性封底漆	kg	0.35	10	3.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	41.84	--	

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	59.43

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	31.92	90.72	4.29	9.41	4.34
14-183	钢骨架安装	t	0.02	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	16.42	3.28	0.92	4.51	2.08
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	691.92	2702.68	147.11	218.15	100.68	69.19	270.27	14.71	21.82	10.07
综合人工工日		小计							117.53	364.27	19.92	35.74	16.49
0.9608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													553.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.021	4100	86.1		
	电焊条J422	kg	0.408	4.56	1.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	11.71	0.7		
	防锈漆	kg	0.093	12	1.12		
	油漆溶剂油	kg	0.0096	8	0.08		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	2.5mm铝单板（双色板）	m2	1.02	220	224.4		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	17	4.42		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	364.27	--	

项目编码	011209001002	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	59.44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1596	4536.07	214.33	470.69	217.24	23.94	68.04	3.21	7.06	3.26
14-183	钢骨架安装	t	0.015	820.8	164.02	46.21	225.42	104.04	12.31	2.46	0.69	3.38	1.56
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	691.92	2498.68	147.11	218.15	100.68	69.19	249.87	14.71	21.82	10.07
综合人工工日		小计							105.44	320.37	18.61	32.26	14.89

0.8601工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							491.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.01575	4100	64.58		
	电焊条J422	kg	0.306	4.56	1.4		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	m3	0.045	11.71	0.53		
	防锈漆	kg	0.06975	12	0.84		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	8	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	2.5mm灰色铝板	m2	1.02	200	204		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	17	4.42		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	320.37	--	

项目编码	011508004001	项目名称	金属字	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	金属字	套	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属字			套	1	4000	4000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	4000				--		

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	30.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	灰色铝方管30X30间距60mm	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰色铝方管30X30间距60mm	m2	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011611005001	项目名称	金属构件拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	1、原钢结构屋顶、原钢柱及饰面、门卫墙面饰面拆除	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1、原钢结构屋顶、原钢柱及饰面、门卫墙面饰面拆除	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	11.3			37.89	9.85	4.55			428.16	111.31	51.42
综合人工工日		小计									428.16	111.31	51.42
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	项	工程量	123.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	6#楼（门卫）外脚手架	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6#楼（门卫）外脚手架	m2	1	15	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2729.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2481.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	248.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	800.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	40.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3569.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3118.65		3118.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83609.99	3.2	2675.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83609.99	0.53	443.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83609.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86728.64	9	7805.58
合计					10924.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：016-6#楼（门卫）外立面(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	345968.73	
1.1	人工费	66506.69	
1.2	材料费	236360.5	
1.3	施工机具使用费	4509.85	
1.4	企业管理费	29277.51	
1.5	利润	9314.18	
2	措施项目费	9561.51	
2.1	单价措施项目费	3254.85	
2.2	总价措施项目费	6306.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4608.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7778.19	
5	税金	32697.76	
6	工程造价	396006.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 AP1 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	6801.94	6801.94	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AP2 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	7639.79	7639.79	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 CF1 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	5379.61	5379.61	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 RD 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	966.29	966.29	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 1AK 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1446.21	1446.21	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 ALG 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2276.29	2276.29	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 1AL 2、型号：PZ30-32 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1565.99	1565.99	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 PFJ1 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	647.65	647.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 SGFJ 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	2	970.33	1940.66	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 RB(IP55) 防水型 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	5381.35	5381.35	
11	030404017011	配电箱	1、名称：应急照明控制器 YJ 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1889.85	1889.85	
12	030904003001	按钮	1、名称：就地控制按钮	个	4	97.53	390.12	
13	030411003001	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	64.5	81.68	5268.36	
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装	kg	21.5	10.05	216.08	
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复、穿墙处止水措施等 综合考虑	m	3.5	129.76	454.16	
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	8.38	81.08	679.45	
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	18.57	42.71	793.12	
18	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	17.38	26.46	459.87	
19	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	83.93	22.95	1926.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	662.12	17.2	11388.46	
21	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	2.72	15.15	41.21	
22	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	7	25.35	177.45	
23	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	30.55	20.39	622.91	
24	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG32 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	5	15.97	79.85	
25	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	46.37	13.82	640.83	
26	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	915.67	9.62	8808.75	
27	030411004001	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	1298.14	3.07	3985.29	
28	030411004002	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	15	3.28	49.2	
29	030411004003	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZB-BYJ-4 3、配线部位：按设计要求	m	64.22	3.7	237.61	
30	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-3x2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	812.46	8.33	6767.79	
31	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-4X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	90.44	10.02	906.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-3x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	166.8	11.86	1978.25	
33	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-5x2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	5	12.59	62.95	
34	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	16.71	18.2	304.12	
35	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	120.23	39.61	4762.31	
36	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	62.8	57.36	3602.21	
37	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	3.5	168.58	590.03	
38	030408001009	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-4X185+1X95 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	35.15	663.49	23321.67	
39	030411004004	配线	1、名称：电线 2、规格：RYJSP-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	111.19	6.25	694.94	
40	030411004005	配线	1、名称：电线 2、规格：RVS-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	47.24	5.8	273.99	
41	030411004006	配线	1、名称：电线 2、规格：RVS-8X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	17.38	10.68	185.62	
42	030411004007	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-RVSP-2X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	464.9	7.46	3468.15	
43	030411004008	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-RYJSP-2x1.5 3、配线部位：按设计要求	m	69.6	5.45	379.32	
44	030411004009	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-RYJSP-2X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	34.8	8.09	281.53	
45	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	234.8	8.39	1969.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJSP-2X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	234.8	9.98	2343.3	
47	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJYP-4X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	137.33	13.84	1900.65	
48	030408006001	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 240mm2	个	10	359.85	3598.5	
49	030408006002	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 120mm2	个	6	256.3	1537.8	
50	030412004001	装饰灯	1、名称：1号LED筒灯(75mm) 2、规格：Φ开孔尺寸75mm,9W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	2	61.28	122.56	
51	030412004002	装饰灯	1、名称：2号LED筒灯(125mm) 2、规格：Φ开孔尺寸125mm,12W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	5	64.87	324.35	
52	030412004003	装饰灯	1、名称：LED吊线条形灯 2、规格：外形尺寸100mm*1200mm,24W,4500K 3、安装形式：按设计要求	套	47	77.92	3662.24	
53	030412004004	装饰灯	1、名称：300*300LED面板灯 2、规格：外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	28	136.16	3812.48	
54	030412004005	装饰灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、规格：外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	18	232.33	4181.94	
55	030412004006	装饰灯	1、名称：两眼明装格栅射灯 2、规格：外观尺寸143*73mm,2*9W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	24	149.03	3576.72	
56	030412004007	装饰灯	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：36W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	17	207.2	3522.4	
57	030412001001	普通灯具	1、名称：LED灯带 2、规格：7W/m ,4000K	m	49.4	46.18	2281.29	
58	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯(管井灯) 2、规格：LED-8W	套	2	39.18	78.36	
59	030404034001	照明开关	1、名称：智能照明控制面板 2、安装方式：按设计要求	个	3	37.44	112.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404034002	照明开关	1、名称：开关(单控) 单联 2、规格：AP86K11-10A	个	2	17.53	35.06	
61	030404034003	照明开关	1、名称：开关(单控) 双联 2、规格：AP86K21-10A	个	7	19.05	133.35	
62	030404034004	照明开关	1、名称：开关(单控) 三联 2、规格：AP86K31-10A	个	7	20.57	143.99	
63	030404035001	插座	1、名称：带保护接点密闭插座	个	3	18.63	55.89	
64	030404035002	插座	1、名称：带开关三眼插座 ~220V-16A	个	4	16.93	67.72	
65	030404035003	插座	1、名称：普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	个	44	18.63	819.72	
66	030404035004	插座	1、名称：三眼插座 ~220V-16A	个	35	20.55	719.25	
67	030404035005	插座	1、名称：防水二三眼插座 ~220V-10A	个	2	19.53	39.06	
68	030404031001	小电器	1、名称：控制器带36V变压器	个(套、台)	1	82.79	82.79	
69	030904003002	按钮	1、名称：呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	1	97.53	97.53	
70	030404034005	照明开关	1、名称：复位开关安装高度距地1.6米	个	1	20.2	20.2	
71	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置安装高度距地2.2米	个	1	162.83	162.83	
72	030404036001	其他电器	1、名称：红外感应器电源接线 2、规格：按设计要求 3、安装方式：暗装	个(套、台)	4	32.94	131.76	
73	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：按设计要求	个	1	174.27	174.27	
74	030904009001	区域报警控制箱	可燃气体报警控制器 JBF-51S40 H=1.4M	台	1	1902.9	1902.9	
75	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块 JBF4142	个(台)	2	368.57	737.14	
76	030904005002	声光报警器	1、名称：编码型火灾声光警报器 JBF4372E2	个	1	162.83	162.83	
77	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	8	97.53	780.24	
78	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 吸顶	套	16	59.27	948.32	
79	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 底边距地2.5m壁装	套	2	58.36	116.72	
80	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型，DC36V，9W,持续型/LED	套	2	59.27	118.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412004011	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	5	58.36	291.8	
82	030412004012	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	4	58.36	233.44	
83	030412004013	装饰灯	1、名称：双面复合信息标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 吊顶下杆吊/底边距地3.0m壁装	套	7	58.36	408.52	
84	030412004014	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边距地0.3m壁装(或见平面标注)	套	1	58.36	58.36	
85	030412004015	装饰灯	1、名称：双面单向方向标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 吊顶下杆吊	套	4	67.23	268.92	
86	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	275	6.62	1820.5	
87	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	16	6.79	108.64	
88	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：桥架、配管、管道等 投标人综合考虑	项	1	510.36	510.36	
89	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试1kV以下交流供	系统	1	820.57	820.57	
90	030409008001	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：LEB分等电位箱 2、规格：按设计要求	台	13	41.58	540.54	
91	030414011001	接地装置	1、名称：根据要求满足防雷要求 投标人自行综合考虑	系统	1	532.37	532.37	
		分部小计					165802.64	
		给水系统						
92	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN80 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	19.38	59.49	1152.92	
93	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN65 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	22.9	48.43	1109.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN50 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	36.89	43.47	1603.61	
95	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	19.91	37.56	747.82	
96	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	4.59	29.17	133.89	
97	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	18.55	25.48	472.65	
98	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN20 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	17.43	21.58	376.14	
99	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	71.89	20.86	1499.63	
100	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	19.62	42.47	833.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	4.98	53.27	265.28	
102	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	51.31	62.8	3222.27	
103	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN50 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	107.41	86.24	9263.04	
104	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	291.85	15.24	4447.79	
105	031202003001	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	291.85	1.96	572.03	
106	031208002001	管道绝热	保温材料采用橡塑(NBR)管壳(B1级) 防结露给排水管保温厚度为25mm保温管外壁增设0.5mm防锈铝板保护	m3	3.32	1666.77	5533.68	
107	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：按设计要求	个	36	42.8	1540.8	
108	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	15	47.27	709.05	
109	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	7	56.07	392.49	
110	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	5	78.85	394.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	1	128.33	128.33	
112	031003001006	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	11	128.33	1411.63	
113	031003001007	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：按设计要求	个	6	214.84	1289.04	
114	031003001008	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：按设计要求	个	3	322.36	967.08	
115	031003001009	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：按设计要求	个	1	474.93	474.93	
116	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	9	47.27	425.43	
117	031003001011	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	1	128.33	128.33	
118	031003001012	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：按设计要求	个	1	474.93	474.93	
119	031003001013	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	1	56.22	56.22	
120	031003001014	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	1	72.2	72.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	031003001015	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	1	94.08	94.08	
122	031003001016	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	1	385.99	385.99	
123	031003001017	螺纹阀门	1、类型：减压型倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	1	64.13	64.13	
124	031003008001	过滤器	1、材质：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：按设计要求	组	1	64.13	64.13	
125	031003008002	过滤器	1、材质：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：按设计要求	组	2	128.33	256.66	
126	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	255.52	255.52	
127	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	423.57	423.57	
128	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	666.74	666.74	
129	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	12	17.64	211.68	
130	010401011001	砖检查井	水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64	
		分部小计					42563.91	
		热水设备						
131	030109001001	离心式泵	空气源变频热泵热水机GRSX-12WCJ-D-1 最大输入功率4.5kW,外形尺寸995*390*1015mm,适用环境温度:-25~45℃,制冷剂R32,防水等级IPX4,净重101kg;1热泵额定制热量:12.5kW,热泵额定输入功率:2.83kW,COP:4.42 满足设计要求综合考虑	台	1	9758.01	9758.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	031006015001	水箱	搪瓷盘管水箱 CTF500S-1 搪瓷内胆,额定容积:500L,单台换热面积:2.5m2,运行重量650kg 满足设计要求综合考虑	台	1	3967.71	3967.71	
133	031006015002	水箱	搪瓷电加热水箱 ES500F-C12M1G 额定容量:500L,电加热功率12kW,搪瓷内胆,工作压力1.0MPa,聚氨酯保温≥50mm,外形尺寸:710*1905mm,运行重量640kg 满足设计要求综合考虑	台	1	8404.16	8404.16	
134	031006015003	水箱	搪瓷电加热水箱 GD500N 搪瓷内胆,额定容积:500L,运行重量640kg满足设计要求综合考虑	台	1	7516.87	7516.87	
135	030109001002	离心式泵	空气源热泵循环泵 Q=2.4m3/h,H=18m.N=0.55KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	3169.45	6338.9	
136	030109001003	离心式泵	热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	2548.35	5096.7	
137	031006015004	水箱	热水膨胀罐 容积:50L,P=1.0MPa 满足设计要求综合考虑	个	1	1199.36	1199.36	
138	031006011001	紫外线杀菌设备	AOT水体灭菌设备 SFL-AOT-DHW-10-DN40 处理流量10m3/h,功率90W 反应器材质:钛材 满足设计要求综合考虑	台	1	4510.65	4510.65	
139	050306004001	电气控制柜	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	2949.5	2949.5	
		分部小计					49741.86	
		排水系统						
140	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De160 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	36.16	84.14	3042.5	
141	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De110 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	106.83	57.8	6174.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De75 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	16.93	45.24	765.91	
143	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De50 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	4.46	32.2	143.61	
144	031004014002	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢网框式地漏 DN150	个	6	163.4	980.4	
145	031004014003	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢网框式地漏 DN50	个	3	51.98	155.94	
146	031004014004	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 DN50	个	11	38.67	425.37	
147	031004014005	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN150	个(组)	3	24.58	73.74	
148	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN100	个(组)	12	19.43	233.16	
149	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场要求切割开挖填土 综合考虑	m3	64	93.34	5973.76	
150	031004003001	洗脸盆	洗手盆感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	3	1086.29	3258.87	
151	031004006001	大便器	蹲便器　详见设计要求 含气压冲洗水箱、阀、五金配件成套考虑等	组	2	483.03	966.06	
152	031004006002	大便器	坐便器　采用大小便分档,大档用水量为5.0L, 小档用水量为3.5L/S,平均值为4.0L/S.　详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	1	942.94	942.94	
153	031004007001	小便器	小便器 感应式小便器冲洗阀 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	2	1420.15	2840.3	
154	031004014007	给、排水附（配）件	小厨宝 满足设计要求	个(组)	2	266.19	532.38	
		分部小计					26509.71	
		消防水系统						
155	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN100 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	181.47	85.54	15522.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN70 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	33.19	54.12	1796.24	
157	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 1000X700X240单栓 箱内配DN65,L25m衬胶水带一条,D19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷枪D6一支 详见15S202-13设于外墙,消防箱采用不锈钢材质	套	15	649.4	9741	
158	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓箱 详见设计要求 含压力表及配套阀	套	1	383.22	383.22	
159	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 含放置箱 按设计要求	具(组)	30	99.2	2976	
160	031003001018	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：ZSFP25 3、连接形式：按设计要求	个	1	69.22	69.22	
161	031003001019	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：按设计要求	个	6	322.36	1934.16	
162	031003001020	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	3	611.06	1833.18	
163	031201001001	管道刷油	管道刷防锈漆二道　红色调和漆二道	m2	72.88	20.15	1468.53	
164	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	141.81	15.24	2161.18	
165	031202003002	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	141.81	1.96	277.95	
		分部小计					38163.62	
		镀锌成品抗震支架						
166	03B001	补充清单项目	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	项	1	1020.4	1020.4	
		分部小计					1020.4	
		暖通工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030108003001	轴流通风机	PF-02 低噪声管道风机 SWF-I-4A2级能效 风量：2000m3/h 转速：1100r/min 全压：300Pa 功率：0.3KW-380V 重量：85Kg 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	1	1861.38	1861.38	
168	030108003002	轴流通风机	PF-01 低噪声管道风机 SWF-I-4.5A（防爆型）2级能效 风量：3000m3/h 转速：1100r/min 全压：440Pa 功率：1.1KW-380V 重量：85Kg 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	1	2926.12	2926.12	
169	030108003003	轴流通风机	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	2	1151.54	2303.08	
170	030404033001	风扇	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB 满足图纸设计及规范要求	台	4	387.37	1549.48	
171	030703019001	柔性接口	1、名称：软接 2、规格：按设计要求	m2	0.91	81.45	74.12	
172	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：防排烟等 投标人综合考虑	处	8	13.86	110.88	
173	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：160*160 3、类型：按设计要求	个	1	134.69	134.69	
174	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：400*200 3、类型：按设计要求	个	1	205.68	205.68	
175	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：600*400 3、类型：按设计要求	个	1	328.52	328.52	
176	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：600*200 3、类型：按设计要求	个	1	239.79	239.79	
177	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶排风口 2、规格：300*600 3、类型：按设计要求	个	2	239.79	479.58	
178	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶排风口 2、规格：300*300 3、类型：按设计要求	个	2	161.31	322.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排油烟气防火止回阀 2、规格：200*200 3、类型：按设计要求	个	1	169.57	169.57	
180	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀70° C 2、规格：450*450 3、类型：按设计要求	个	1	480.95	480.95	
181	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	m2	24.56	168.59	4140.57	
182	030702001002	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	m2	21.58	172.16	3715.21	
183	030702001003	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	m2	17.6	177.52	3124.35	
		分部小计					22166.59	
		分部分项合计					345968.73	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3254.85	3254.85	
		单价措施合计					3254.85	
合计							349223.58	

综合单价分析表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	90.68	28.85	206.08	30.84	4.34	90.68	28.85
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	2	32.74	38.61		14.41	4.58	65.48	77.22		28.82	9.16
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	22.15	14.44		9.75	3.1	22.15	14.44		9.75	3.1
综合人工工日		小计							293.71	122.5	4.34	129.25	41.11
2.745工日		未计价材料费							6211.03				
清单项目综合单价									6801.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 AP1	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.52	6	3.12		
	铁砂布2#	张	4.2	0.86	3.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.45	17.15	7.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.4	8.4	3.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.33	67.6		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.75	17.15	12.86		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6333.53	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	90.68	28.85	206.08	30.84	4.34	90.68	28.85
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2	32.74	38.61		14.41	4.58	65.48	77.22		28.82	9.16
综合人工工日		小计							271.56	108.06	4.34	119.5	38.01
2.538工日		未计价材料费											7098.32
清单项目综合单价													7639.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 AP2	只	1	7098.32	7098.32		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.45	17.15	7.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.4	8.4	3.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.33	67.6		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.12	17.15	2.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7206.38	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	90.68	28.85	206.08	30.84	4.34	90.68	28.85
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	3	32.74	38.61		14.41	4.58	98.22	115.83		43.23	13.74

4-413	无端子外部接线6	10个	3.2	22.15	14.44		9.75	3.1	70.88	46.21		31.2	9.92
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.8	16.37	14.44		7.2	2.29	62.21	54.87		27.36	8.7
综合人工工日		小计							437.39	247.75	4.34	192.47	61.21
4.0878工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									5379.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 CF1	只	1	4436.45	4436.45		
	破布	kg	1.27	6	7.62		
	铁砂布2#	张	11.2	0.86	9.63		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.47	17.15	8.06		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.6	8.4	5.04		
	铜接线端子DT-16mm2	个	30.45	3.33	101.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.59	17.15	78.72		
	塑料软管dn6	m	7	1.89	13.23		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.75	1.17	2.05		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	4684.2	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		58.47	18.6	132.89	34.41		58.47	18.6
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	16.37	14.44		7.2	2.29	4.91	4.33		2.16	0.69
综合人工工日		小计							137.8	38.74		60.63	19.29
1.2879工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									966.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 RD	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.075	1.17	0.09		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	748.57	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		58.47	18.6	132.89	34.41		58.47	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		7.2	2.29	19.64	17.33		8.64	2.75
综合人工工日		小计							152.53	51.74		67.11	21.35
1.4256工日		未计价材料费											1153.48
清单项目综合单价													1446.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 1AK	只	1	1153.48	1153.48		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		

	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1205.22	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		74.58	23.73	169.49	37.93		74.58	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	11.1	16.37	14.44		7.2	2.29	181.71	160.28		79.92	25.42
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	22.15	14.44		9.75	3.1	6.65	4.33		2.93	0.93
综合人工工日		小计							357.85	202.54		157.43	50.08
3.3444工日		未计价材料费							1508.39				
清单项目综合单价									2276.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 ALG	只	1	1508.39	1508.39		
	破布	kg	1.24	6	7.44		
	铁砂布2#	张	12.4	0.86	10.66		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	11.4	1.89	21.55		
	异型塑料管dn2.5~5	m	2.775	1.17	3.25		
	黄漆布带20mm*40m	卷	6.993	17.15	119.93		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.09	--	
	材料费小计			--	1710.93	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		58.47	18.6	132.89	34.41		58.47	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		7.2	2.29	44.2	38.99		19.44	6.18
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	22.15	14.44		9.75	3.1	26.58	17.33		11.7	3.72
综合人工工日		小计							203.67	90.73		89.61	28.5
1.9035工日		未计价材料费											1153.48
清单项目综合单价													1565.99

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1#楼配电箱 1AL	只	1	1153.48	1153.48		
破布	kg	0.49	6	2.94		
铁砂布2#	张	4.7	0.86	4.04		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.675	1.17	0.79		
黄漆布带20mm*40m	卷	1.701	17.15	29.17		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	1244.21	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		58.47	18.6	132.89	34.41		58.47	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		7.2	2.29	19.64	17.33		8.64	2.75
综合人工工日		小计							152.53	51.74		67.11	21.35
1.4256工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													647.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼配电箱 PFJ1	只	1	354.92	354.92		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	406.66	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		58.47	18.6	132.89	34.41		58.47	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	16.37	14.44		7.2	2.29	6.55	5.78		2.88	0.92
综合人工工日		小计							139.44	40.19		61.35	19.52
1.3032工日		未计价材料费											709.83

清单项目综合单价								970.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1#楼配电箱 SGFJ	只	1	709.83	709.83			
	破布	kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76			
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12			
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.252	17.15	4.32			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	750.02	--		

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	117.79	37.48	267.71	32.08	64.04	117.79	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	66.95	21.3	365.16	79.8	26.9	160.68	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		14.41	4.58	16.37	19.31		7.21	2.29
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	22.15	14.44		9.75	3.1	11.08	7.22		4.88	1.55
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		7.2	2.29	44.2	38.99		19.44	6.18
综合人工工日		小计							704.52	177.4	90.94	310	98.62
6.5844工日		未计价材料费											3999.87
清单项目综合单价													5381.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1#楼配电箱 RB(IP55) 防水型	只	1	3105.51	3105.51								
	破布	kg	0.495	6	2.97								
	铁砂布2#	张	4.7	0.86	4.04								

	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢Φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.046	17.15	35.09		
	塑料软管dn6	m	3.2	1.89	6.05		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.8	1.17	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4177.27	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		58.47	18.6	132.89	34.41		58.47	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		7.2	2.29	19.64	17.33		8.64	2.75
综合人工工日		小计							152.53	51.74		67.11	21.35
1.4256工日		未计价材料费											1597.12
清单项目综合单价													1889.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#楼应急照明控制器 YJ	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1648.86	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	20.76	6.61	47.19	4.39	0.83	20.76	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	20.76	6.61
0.441工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									97.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	64.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	102.96	32.76	23.4	6.44	0.81	10.3	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	10.3	3.28
0.2187工日		未计价材料费											37.45
清单项目综合单价													81.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	433.35	33.81	19.24	190.67	60.67	4.33	0.34	0.19	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.33	0.34	0.19	1.91	0.61
0.0405工日		未计价材料费											2.67
清单项目综合单价													10.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支吊架	kg	1.005	2.66	2.67		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	4.56	0.03		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		

	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	174	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.223	0.01		
	电	kW·h	0.0509	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.01	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	3687.33	495.69	143.89	1622.43	516.23	36.87	4.96	1.44	16.22	5.16
综合人工工日		小计							36.87	4.96	1.44	16.22	5.16
0.3446工日		未计价材料费							65.11				
清单项目综合单价									129.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.03	63.21	65.11		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.46	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	4.56	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	10.79	0.79		
	溶剂汽油	kg	0.0184	8.4	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.223	0.5		
	中砂	t	0.014168	118	1.67		
	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	70.07	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	2977.6	399	46.65	1310.14	416.86	29.78	3.99	0.47	13.1	4.17
综合人工工日		小计							29.78	3.99	0.47	13.1	4.17
0.2783工日		未计价材料费											29.57
清单项目综合单价													81.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.03	28.71	29.57		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.46	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.56	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	10.79	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0099	8.4	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.223	0.41		
	中砂	t	0.011753	118	1.39		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	33.56	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1378.05	297.07	31.62	606.34	192.93	13.78	2.97	0.32	6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	2.97	0.32	6.06	1.93
0.1288工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													42.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	17.14	17.65		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.46	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.56	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	10.79	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0062	8.4	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.62	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	805.07	194.25	23.11	354.23	112.71	8.05	1.94	0.23	3.54	1.13
综合人工工日		小计							8.05	1.94	0.23	3.54	1.13
0.0752工日		未计价材料费											11.57
清单项目综合单价													26.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.03	11.23	11.57		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.79	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.0041	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		

	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.51	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	83.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	756.92	174.69	23.11	333.04	105.97	7.57	1.75	0.23	3.33	1.06
综合人工工日		小计							7.57	1.75	0.23	3.33	1.06
0.0707工日		未计价材料费							9.01				
清单项目综合单价									22.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	8.75	9.01		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.79	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	662.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	624.02	95.75	15.1	274.57	87.36	6.24	0.96	0.15	2.75	0.87
综合人工工日		小计							6.24	0.96	0.15	2.75	0.87
0.0583工日		未计价材料费							6.23				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.05	6.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.56	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	10.79	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.0024	8.4	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	585.5	87.61	15.1	257.62	81.97	5.86	0.88	0.15	2.58	0.82
综合人工工日		小计							5.86	0.88	0.15	2.58	0.82
0.0547工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									15.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径15mm以内	m	1.03	4.72	4.86		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.56	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	10.79	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.002	8.4	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.74	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	646.17	327.63		284.31	90.46	6.46	3.28		2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.46	3.28		2.84	0.9
0.0604工日		未计价材料费											11.87
清单项目综合单价													25.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	m	1.03	11.52	11.87		
	紧定式直管接头φ50	个	0.1313	6.11	0.8		
	紧定式弯管接头φ50	个	0.0191	9.05	0.17		
	紧定式锁母φ50	个	0.1545	3.54	0.55		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0018	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.15	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	604.76	291.95		266.09	84.67	6.05	2.92		2.66	0.85
综合人工工日		小计							6.05	2.92		2.66	0.85
0.0565工日		未计价材料费							7.91				
清单项目综合单价									20.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	m	1.03	7.68	7.91		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.83	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	473.8	204.18		208.47	66.33	4.74	2.04		2.08	0.66
综合人工工日		小计							4.74	2.04		2.08	0.66
0.0443工日		未计价材料费							6.45				
清单项目综合单价									15.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	6.26	6.45		

	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	443.94	171.02		195.33	62.15	4.44	1.71		1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	1.71		1.95	0.62
0.0415工日		未计价材料费											5.1
清单项目综合单价													13.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	4.95	5.1		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.81	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	915.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	304.31	103.62		133.9	42.6	3.04	1.04		1.34	0.43
综合人工工日		小计							3.04	1.04		1.34	0.43
0.0284工日		未计价材料费											3.77
清单项目综合单价													9.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	3.66	3.77		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1298.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		32.63	10.38	0.74	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.33	0.1
0.0069工日		未计价材料费											1.75
清单项目综合单价													3.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZB-BYJ-2.5	m	1.16	1.51	1.75		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		32.63	10.38	0.74	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.33	0.1
0.0069工日		未计价材料费							1.96				
清单项目综合单价									3.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZBN-BYJ-2.5	m	1.16	1.69	1.96		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.11	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	64.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	52	15.04		22.88	7.28	0.52	0.15		0.23	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.15		0.23	0.07
0.0049工日		未计价材料费							2.73				
清单项目综合单价									3.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZB-BYJ-4	m	1.1	2.48	2.73		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.88	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	812.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	66.95	21.3	1.52	0.31	0.09	0.67	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.67	0.21
0.0142工日		未计价材料费							5.53				
清单项目综合单价									8.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZB-YJY-3x2.5	m	1.01	5.48	5.53		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.84	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	66.95	21.3	1.52	0.31	0.09	0.67	0.21

综合人工工日	小计			1.52	0.31	0.09	0.67	0.21
0.0142工日	未计价材料费							7.22
清单项目综合单价								10.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZB-YJY-4X2.5	m	1.01	7.15	7.22			
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.53		--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	166.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	183.93	31.21	8.78	80.93	25.75	1.84	0.31	0.09	0.81	0.26
综合人工工日		小计							1.84	0.31	0.09	0.81	0.26
0.0172工日		未计价材料费											8.55
清单项目综合单价													11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZB-YJY-3x4			m	1.01	8.47	8.55						
	汽油			kg	0.0075	8.4	0.06						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	4.1	0.07						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	198.38	40.52	11.7	87.29	27.77	1.98	0.41	0.12	0.87	0.28
综合人工工日		小计							1.98	0.41	0.12	0.87	0.28
0.0185工日		未计价材料费											8.93
清单项目综合单价													12.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZB-YJY-5x2.5	m	1.01	8.84	8.93		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.34	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	238.82	40.52	11.7	105.08	33.43	2.39	0.41	0.12	1.05	0.33
综合人工工日		小计							2.39	0.41	0.12	1.05	0.33
0.0223工日		未计价材料费											13.9
清单项目综合单价													18.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5x4	m	1.01	13.76	13.9		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.31	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	173.3	55.14	3.94	0.42	0.12	1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.73	0.55
0.0368工日		未计价材料费											32.85
清单项目综合单价													39.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5X10	m	1.01	32.52	32.85		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.27	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	62.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	403.5	44.25	12.12	177.54	56.49	4.04	0.44	0.12	1.78	0.56	
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.78	0.56	
0.0377工日		未计价材料费											50.42	
清单项目综合单价													57.36	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电力电缆WDZB-YJY-5X16			m	1.01	49.92	50.42							
	封铅含铅65% 含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04							
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02							
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.1	0.09							
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08							
	汽油			kg	0.0098	8.4	0.08							
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29								
	镀锌电缆卡子2*35			个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	50.86		--					

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1213.38	339.26	68.25	533.89	169.87	12.13	3.39	0.68	5.34	1.7	
综合人工工日		小计							12.13	3.39	0.68	5.34	1.7	
0.1134工日		未计价材料费											145.34	
清单项目综合单价													168.58	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZB-YJY-4X50+1X25			m	1.01	143.9	145.34							
	破布			kg	0.0078	6	0.05							
	汽油			kg	0.0124	8.4	0.1							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0059	4.1	0.02							
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01							
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.2899	5.77	1.67							

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	148.73	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1710.29	462.29	351.52	752.53	239.44	17.1	4.62	3.52	7.53	2.39
综合人工工日		小计							17.1	4.62	3.52	7.53	2.39
0.1598工日		未计价材料费							628.33				
清单项目综合单价									663.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4X185+1X95	m	1.01	622.11	628.33		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	8.4	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	4.1	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	632.95	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	111.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		32.2	10.25	0.73	0.18		0.32	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											4.92
清单项目综合单价													6.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯多股绝缘导线RYJSP-4X1.5			m	1.08	4.56	4.92						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0024	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0066	8.4	0.06						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.015	3.14	0.05						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	5.1		--				

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		32.2	10.25	0.73	0.18		0.32	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											4.47
清单项目综合单价													5.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯多股绝缘导线RVS-4X1.5			m	1.08	4.14	4.47						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0024	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0066	8.4	0.06						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.015	3.14	0.05						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	4.65		--				

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	17.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1408	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	95.34	23.15		41.95	13.35	0.95	0.23		0.42	0.13
综合人工工日		小计							0.95	0.23		0.42	0.13
0.0089工日		未计价材料费							8.95				
清单项目综合单价									10.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-8X1.5	m	1.08	8.29	8.95		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0026	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0225	3.14	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	464.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.62		27.12	8.63	0.62	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.27	0.09
0.0058工日		未计价材料费							6.33				
清单项目综合单价									7.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RVSP-2X2.5	m	1.08	5.86	6.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.4	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	69.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.1		27.12	8.63	0.62	0.14		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.14		0.27	0.09
0.0058工日		未计价材料费											4.33
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJSP-2x1.5	m	1.08	4.01	4.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.4	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.47	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.62		27.12	8.63	0.62	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.27	0.09
0.0058工日		未计价材料费											6.96
清单项目综合单价													8.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJSP-2X2.5	m	1.08	6.44	6.96		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		

	汽油	kg	0.0055	8.4	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.11	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	234.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		134.74	42.87	3.06	0.68		1.35	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.35	0.43
0.0286工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									8.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZBN-KYJSP-2x1.5	m	1.015	2.83	2.87		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	234.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		134.74	42.87	3.06	0.68		1.35	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.35	0.43
0.0286工日		未计价材料费							4.46				
清单项目综合单价									9.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZBN-KYJSP-2X2.5	m	1.015	4.39	4.46		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.14	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	137.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		134.74	42.87	3.06	0.68		1.35	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.35	0.43
0.0286工日		未计价材料费							8.32				
清单项目综合单价									13.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZBN-KYJYP-4X2.5	m	1.015	8.2	8.32		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	104	195.53		45.76	14.56	104	195.53		45.76	14.56
综合人工工日		小计							104	195.53		45.76	14.56
0.972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													359.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	8.4	4.03		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.53	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	79.74	130.31		35.09	11.16	79.74	130.31		35.09	11.16
综合人工工日		小计							79.74	130.31		35.09	11.16
0.7452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													256.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.4	3.53		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.31	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		80.51	25.62	18.3	11.76		8.05	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		8.05	2.56
0.171工日		未计价材料费											20.61
清单项目综合单价													61.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1号LED筒灯(75mm)1号LED筒灯(75mm)	套	1.01	20.41	20.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	32.37	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		80.51	25.62	18.3	11.76		8.05	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		8.05	2.56
0.171工日		未计价材料费											24.2
清单项目综合单价													64.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2号LED筒灯(125mm)φ开孔尺寸125mm,12W,4000K				套	1.01	23.96	24.2					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2				m	2.646	1.09	2.88					
	钢接线盒				个	1.02	2.32	2.37					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	金属软管接头φ15～20				个	2.06	1.37	2.82					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	其他材料费						--	0.32				--	
	材料费小计						--	35.96				--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		70.34	22.38	15.99	7.86		7.03	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		7.03	2.24
0.1494工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													77.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吊线条形灯外形尺寸100mm*1200mm,24W,4500K				套	1.01	44.36	44.8					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	0.97	2.27					
	伞形螺栓M6～8×150				套	1.674	0.34	0.57					
	自攻螺钉M4×12				十个	0.421	0.22	0.09					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头φ15～20				个	2.06	1.37	2.82					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	52.66				--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	159.86	15.03		70.34	22.38	15.99	1.5		7.03	2.24
综合人工工日		小计							15.99	1.5		7.03	2.24
0.1494工日		未计价材料费											109.4
清单项目综合单价													136.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED面板灯外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K				套		1.01		106.47	107.53			
	圆木台63～138×22				块		2.1		0.89	1.87			
	伞形螺栓M6～8×150				套		2.04		0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.713		0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	110.9		--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	201.27	15.03		88.56	28.18	20.13	1.5		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.13	1.5		8.86	2.82
0.1881工日		未计价材料费											199.02
清单项目综合单价													232.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K				套		1.01		195.2	197.15			
	圆木台63～138×22				块		2.1		0.89	1.87			
	伞形螺栓M6～8×150				套		2.04		0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.713		0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	200.52		--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	79.93	19.77		35.17	11.19	7.99	1.98		3.52	1.12
综合人工工日		小计							7.99	1.98		3.52	1.12
0.0747工日		未计价材料费							134.42				
清单项目综合单价									149.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两眼明装格栅射灯外观尺寸143*73mm,2*9W,4000K	套	1.01	133.09	134.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	136.4	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		69.92	22.25	15.89	1.92		6.99	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.99	2.23
0.1485工日		未计价材料费							180.17				
清单项目综合单价									207.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应吸顶灯36W,6000K	套	1.01	177.46	179.23		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	182.09	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	49.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	144.45	68.56		63.56	20.22	14.45	6.86		6.36	2.02
综合人工工日		小计							14.45	6.86		6.36	2.02
0.135工日		未计价材料费											16.49
清单项目综合单价													46.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带7W/m ,4000K						套	0.808	20.41	16.49			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	2.28	1.65	3.76			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.609	1.29	0.79			
	金属软管CP15						m	0.206	2	0.41			
	金属软管接头Φ15～20						个	1.03	1.37	1.41			
	瓷接头双路						个	0.824	0.24	0.2			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	0.166	0.59	0.1			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	23.35		--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	149.27	12.07		65.68	20.9	14.93	1.21		6.57	2.09
综合人工工日		小计							14.93	1.21		6.57	2.09
0.1395工日		未计价材料费											14.38
清单项目综合单价													39.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯(管井灯)LED-8W						套	1.01	13.31	13.44			
	圆木台150～250						块	1.05	0.89	0.93			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管Φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头Φ6～12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	15.59		--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		27.54	8.76	6.26	0.4		2.75	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.75	0.88
0.0585工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													37.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能照明控制面板						只	1.02	26.62	27.15			
	自攻螺钉M4*40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.1	0.04			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.55		--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		27.54	8.76	6.26	0.4		2.75	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.75	0.88
0.0585工日		未计价材料费											7.24
清单项目综合单价													17.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 单联						只	1.02	7.1	7.24			
	自攻螺钉M4*40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.1	0.04			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	7.64		--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.48	5.52		28.81	9.17	6.55	0.55		2.88	0.92
综合人工工日		小计							6.55	0.55		2.88	0.92
0.0612工日		未计价材料费											8.15
清单项目综合单价													19.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 双联	只	1.02	7.99	8.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	68.37	7.06		30.08	9.57	6.84	0.71		3.01	0.96
综合人工工日		小计							6.84	0.71		3.01	0.96
0.0639工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													20.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 三联	只	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		35.59	11.32	8.09	1.32		3.56	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.56	1.13
0.0756工日		未计价材料费											4.53
清单项目综合单价													18.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带保护接点密闭插座	套	1.02	4.44	4.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	空调三孔插座	10套	0.1	67.41	8.5		29.66	9.44	6.74	0.85		2.97	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.97	0.94
0.063工日		未计价材料费											5.43
清单项目综合单价													16.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	5.32	5.43		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.28	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		35.59	11.32	8.09	1.32		3.56	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.56	1.13
0.0756工日		未计价材料费											4.53
清单项目综合单价													18.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	套	1.02	4.44	4.53		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	67.41	8.5		29.66	9.44	6.74	0.85		2.97	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.97	0.94
0.063工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									20.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.9	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		35.59	11.32	8.09	1.32		3.56	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.56	1.13
0.0756工日		未计价材料费							5.43				
清单项目综合单价									19.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水二三眼插座 ~220V-10A	套	1.02	5.32	5.43		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-402	控制器带36V变压器	10个	0.1	72.23	4		31.78	10.11	7.22	0.4		3.18	1.01
综合人工工日		小计							7.22	0.4		3.18	1.01
0.0675工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									82.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器带36V变压器					套	1	70.98	70.98				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.1	0.04				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	71.38			--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	20.76	6.61	47.19	4.39	0.83	20.76	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	20.76	6.61
0.441工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									97.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米					个	1	17.75	17.75				
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35					十个	0.32	0.59	0.19				
	白布					m	0.05	3.43	0.17				
	钻头φ3					根	0.02	1.2	0.02				
	塑料膨胀管φ6×50					十个	0.17	0.69	0.12				
	焊锡					kg	0.05	36.87	1.84				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.02	51.45	1.03				
	镀锌自攻螺钉M6×100					十个	0.04	0.48	0.02				
	汽油					kg	0.03	8.4	0.25				
	冲击钻头φ6～8					根	0.06	1.72	0.1				
	胶合板2440×1220×6					m2	0.01	10.29	0.1				
	防火涂料A60-1					kg	0.05	8	0.4				
	异型塑料管dn5					m	0.13	1.17	0.15				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	22.14	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	复位开关安装高度距地1.6米	10套	0.1	61.63	4.86		27.12	8.63	6.16	0.49		2.71	0.86
综合人工工日		小计							6.16	0.49		2.71	0.86
0.0576工日		未计价材料费											9.98
清单项目综合单价													20.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复位开关安装高度距地1.6米	只	1.02	8.87	9.05		
	圆木台63～138×22	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	10.47	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	67.41	2.45	0.63	29.66	9.44	67.41	2.45	0.63	29.66	9.44
综合人工工日		小计							67.41	2.45	0.63	29.66	9.44
0.63工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													162.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	53.24	53.24		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	8	0.24		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		

	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-416	自动冲水感应器接线	台	1	19.26	2.51		8.47	2.7	19.26	2.51		8.47	2.7
综合人工工日		小计							19.26	2.51		8.47	2.7
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.21	0.99	0.21		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1	0.97	0.97		
	塑料软管dn8	m	0.5	2.27	1.14		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.01	7.86	0.08		
	黑胶布	卷	0.01	1.72	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	点型探测器 多线制 可燃气体	个	1	31.78	8.59	0.12	13.98	4.45	31.78	8.59	0.12	13.98	4.45
综合人工工日		小计							31.78	8.59	0.12	13.98	4.45
0.297工日		未计价材料费											115.35
清单项目综合单价													174.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器 JBF5101	个	1	115.35	115.35		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	78	0.78		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.94	--	

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-168	可燃气体报警主机	台	1	695.29	48.69	45.82	305.93	97.34	695.29	48.69	45.82	305.93	97.34
综合人工工日		小计							695.29	48.69	45.82	305.93	97.34
6.498工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1902.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器 JBF-51S40H=1.4M	台	1	709.83	709.83		
	白布	m	0.4	3.43	1.37		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.4	36.87	14.75		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1	51.45	5.15		
	汽油	kg	0.25	8.4	2.1		
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡φ15以下	个	8	0.66	5.28		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	1	1.17	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	758.52	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	100.15	4.94	1.31	44.07	14.02	100.15	4.94	1.31	44.07	14.02
综合人工工日		小计							100.15	4.94	1.31	44.07	14.02
0.936工日		未计价材料费											204.08
清单项目综合单价													368.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	输入/输出模块 JBF4142			个	1	204.08	204.08						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.08	0.69	0.06						
	焊锡			kg	0.06	36.87	2.21						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.08	8.4	0.67						
	冲击钻头φ6～8			根	0.03	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	8	0.24						
	异型塑料管dn5			m	0.15	1.17	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	209.02		--				

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	67.41	2.45	0.63	29.66	9.44	67.41	2.45	0.63	29.66	9.44
综合人工工日		小计							67.41	2.45	0.63	29.66	9.44
0.63工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													162.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	声光报警器			个	1	53.24	53.24						
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08						
	冲击钻头φ6～8			根	0.1	1.72	0.17						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	8	0.24						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						

	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	20.76	6.61	47.19	4.39	0.83	20.76	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	20.76	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													97.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头Φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		78.81	25.08	17.91	4.08		7.88	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.88	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									59.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		78.81	25.08	17.91	3.17		7.88	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.88	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									58.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		78.81	25.08	17.91	4.08		7.88	2.51	
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.88	2.51	
0.1674工日		未计价材料费											26.89	
清单项目综合单价													59.27	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	消防应急照明灯具 A型，DC36V，9W,持续型/LED			套	1.01	26.62	26.89							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84							
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31							
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25							
	膨胀螺栓M10			套	2.04	0.69	1.41							
	冲击钻头φ6～12			根	0.051	2.57	0.13							
	其他材料费					--	0.14		--					
	材料费小计					--	30.97		--					

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		78.81	25.08	17.91	3.17		7.88	2.51	
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.88	2.51	
0.1674工日		未计价材料费											26.89	
清单项目综合单价													58.36	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	安全出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装			套	1.01	26.62	26.89							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84							
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31							
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25							
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35							
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1							
	冲击钻头φ6～12			根	0.102	2.57	0.26							
	其他材料费					--	0.06		--					

	材料费小计	--	30.06	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		78.81	25.08	17.91	3.17		7.88	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.88	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		78.81	25.08	17.91	3.17		7.88	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.88	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面复合信息标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 吊顶下杆吊/底边距地3.0m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		78.81	25.08	17.91	3.17		7.88	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.88	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向方向标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边距地0.3m壁装(或见平面标注)	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	209.93	52.99		92.37	29.39	20.99	5.3		9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	5.3		9.24	2.94
0.1962工日		未计价材料费											28.76
清单项目综合单价													67.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面单向方向标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 吊顶下杆吊	套	1.01	26.62	26.89		
	圆木台150～250	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	34.06	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	暗装 接线盒	10个	0.1	32.74	5.44		14.41	4.58	3.27	0.54		1.44	0.46
综合人工工日		小计							3.27	0.54		1.44	0.46
0.0306工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									6.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	暗装 开关盒	10个	0.1	35.63	2.52		15.68	4.99	3.56	0.25		1.57	0.5
综合人工工日		小计							3.56	0.25		1.57	0.5
0.0333工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									6.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		

	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	4	7.7	1.69		3.39	1.08	30.8	6.76		13.56	4.32
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	4	58.74	20.92		25.85	8.22	234.96	83.68		103.4	32.88
综合人工工日		小计							265.76	90.44		116.96	37.2
2.484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									510.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	1.6	6	9.6		
	汽油	kg	2	8.4	16.8		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.2	4.1	0.82		
	钢锯条	根	4.12	0.21	0.87		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.2	4.459	18.73		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	48.8	0.86	41.97		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	90.44	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	483.84	3.99	52.11	212.89	67.74	483.84	3.99	52.11	212.89	67.74
综合人工工日		小计							483.84	3.99	52.11	212.89	67.74
4.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									820.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.99	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	83.78	48.05		36.86	11.73	8.38	4.81		3.69	1.17
综合人工工日		小计							8.38	4.81		3.69	1.17
0.0783工日		未计价材料费											23.53
清单项目综合单价													41.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	23.07	23.53		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.459	1.12		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	28.34	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1		532.37					532.37			
综合人工工日		小计								532.37			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													532.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1	532.37	532.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.37	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-240	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 80/90mm	10m	0.1	108.82	15.97	4.84	47.88	15.23	10.88	1.6	0.48	4.79	1.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	62.6	36.48		27.54	8.76	0.63	0.36		0.28	0.09
综合人工工日		小计							11.51	1.96	0.48	5.07	1.61
0.1076工日		未计价材料费											38.86
清单项目综合单价													59.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 80/90mm	m	1.02	38.1	38.86		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.514	2.74	1.41		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	40.82	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 65/75mm	10m	0.1	108.82	19.63	3.31	47.88	15.23	10.88	1.96	0.33	4.79	1.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	62.6	36.48		27.54	8.76	0.63	0.36		0.28	0.09
综合人工工日		小计							11.51	2.32	0.33	5.07	1.61
0.1076工日		未计价材料费											27.59
清单项目综合单价													48.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	27.05	27.59		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.91	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	134.82	16.3	1.47	59.32	18.87	13.48	1.63	0.15	5.93	1.89
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.86	0.15	6.14	1.96
0.1304工日		未计价材料费											19.41
清单项目综合单价													43.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 50/63mm			m	1.02				19.03	19.41			
	管子托钩DN50			个	0.694				2.12	1.47			
	漂白粉			kg	0.0009				3.43				
	水			m3	0.05				4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	21.27		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	134.82	15.77	0.94	59.32	18.87	13.48	1.58	0.09	5.93	1.89
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.81	0.09	6.14	1.96
0.1304工日		未计价材料费											13.61
清单项目综合单价													37.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 40/50mm			m	1.02				13.34	13.61			
	管子托钩DN40			个	0.763				1.89	1.44			
	漂白粉			kg	0.0009				3.43				
	水			m3	0.05				4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	15.42		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	113.63	14.05	0.94	50	15.91	11.36	1.41	0.09	5	1.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.64	0.09	5.21	1.66
0.1106工日		未计价材料费											8.74
清单项目综合单价													29.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	8.57	8.74		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	10.38	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	113.63	13.15	0.54	50	15.91	11.36	1.32	0.05	5	1.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.55	0.05	5.21	1.66
0.1106工日		未计价材料费											5.18
清单项目综合单价													25.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	5.08	5.18		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	

	材料费小计	--	6.73	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	100.15	14	0.54	44.07	14.02	10.02	1.4	0.05	4.41	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.62	1.47
0.098工日		未计价材料费											3.32
清单项目综合单价													21.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	3.25	3.32		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	100.15	14.04	0.54	44.07	14.02	10.02	1.4	0.05	4.41	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.62	1.47
0.098工日		未计价材料费											2.6
清单项目综合单价													20.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.55	2.6		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	19.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	154.08	58.41	53.89	67.8	21.57	15.41	5.84	5.39	6.78	2.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.88	6.07	5.39	6.99	2.23
0.1484工日		未计价材料费											5.91
清单项目综合单价													42.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	5.79	5.91		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.223	0.03		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.1	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.5	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	4.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	184.9	67.82	44.94	81.36	25.89	18.49	6.78	4.49	8.14	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07

综合人工工日	小计			18.96	7.01	4.49	8.35	2.66
0.1772工日	未计价材料费							11.8
清单项目综合单价								53.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	11.57	11.8			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95			
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15			
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14			
	水泥32.5级	kg	0.42	0.223	0.09			
	黄砂	m3	0.001	174	0.17			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.1	0.18			
	破布	kg	0.01	6	0.06			
	水	m3	0.058	4.5	0.26			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	18.81		--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	51.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	184.9	81.27	44.94	81.36	25.89	18.49	8.13	4.49	8.14	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							18.96	8.36	4.49	8.35	2.66
0.1772工日		未计价材料费											19.98
清单项目综合单价													62.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径32mm以内	m	1.02	19.59	19.98		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.223	0.1		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	4.1	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	4.5	0.27		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.34	--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	107.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	226.31	129.91	36.78	99.58	31.68	22.63	12.99	3.68	9.96	3.17
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		20.76	6.61	0.47	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							23.1	13.22	3.68	10.17	3.24
0.2159工日		未计价材料费											32.83
清单项目综合单价													86.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径50mm以内	m	1.02	32.19	32.83		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.223	0.01		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	黄砂	m3	0.0001	174	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.1	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	4.5	0.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.05	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	291.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	101.27	32.22	2.3	0.66	1.98	1.01	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	139.83	44.49	3.18	0.23	0.59	1.4	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.41	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13

清单项目综合单价							15.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003001	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	291.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	8.47	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	8.05	2.56	0.18	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	8.05	2.56	0.18	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	8.05	2.56	0.18	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.32	0.12
0.0069工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									1.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1829	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ57以下 厚度30mm	m3	1.001205	454.54	17.43	17.01	200	63.64	455.09	17.45	17.03	200.24	63.72
综合人工工日		小计							455.09	17.45	17.03	200.24	63.72
4.2531工日		未计价材料费							913.24				
清单项目综合单价									1666.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.031241	798.56	823.51		
	铝箔胶带	m2	5.696856	15.75	89.73		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.255121	4.1	17.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	930.69	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	9.63	4.28		4.24	1.35	9.63	4.28		4.24	1.35
综合人工工日		小计							9.63	4.28		4.24	1.35
0.09工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													42.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15				个	1.01	23.07	23.3					
	镀锌活接头DN15				个	1.01	3.89	3.93					
	厚漆				kg	0.008	8.58	0.07					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板δ1～15				kg	0.002	7.72	0.02					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	砂纸				张	0.1	0.94	0.09					
	钢锯条				根	0.07	0.21	0.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	27.58				--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		4.24	1.35	9.63	5.16		4.24	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		4.24	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													47.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20				个	1.01	26.62	26.89					
	镀锌活接头DN20				个	1.01	4.7	4.75					
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板δ1～15				kg	0.003	7.72	0.02					
	棉纱头				kg	0.012	5.57	0.07					
	砂纸				张	0.12	0.94	0.11					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	其他材料费						--					--	

	材料费小计	--	32.05	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.66	1.48	10.59	7.97		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.66	1.48
0.099工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													56.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	31.06	31.37		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.34	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.93	1.89	13.48	10.05		5.93	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.93	1.89
0.126工日		未计价材料费											47.5
清单项目综合单价													78.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		10.17	3.24	23.11	12.95		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		10.17	3.24
0.216工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									128.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		10.17	3.24	23.11	12.95		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		10.17	3.24
0.216工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									128.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	23.11	19.7		10.17	3.24	23.11	19.7		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	19.7		10.17	3.24
0.216工日		未计价材料费							158.62				
清单项目综合单价									214.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	157.05	158.62		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.32	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		14.83	4.72	33.71	30.72		14.83	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		14.83	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													322.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径80mm以内	个	1	46.22	44.33		20.34	6.47	46.22	44.33		20.34	6.47
综合人工工日		小计							46.22	44.33		20.34	6.47
0.432工日		未计价材料费											357.57
清单项目综合单价													474.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN80	个	1.01	354.03	357.57		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	401.9	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		4.24	1.35	9.63	5.16		4.24	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		4.24	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													47.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		10.17	3.24	23.11	12.95		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		10.17	3.24
0.216工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													128.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径80mm以内	个	1	46.22	44.33		20.34	6.47	46.22	44.33		20.34	6.47
综合人工工日		小计							46.22	44.33		20.34	6.47
0.432工日		未计价材料费							357.57				
清单项目综合单价									474.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN80	个	1.01	354.03	357.57		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	401.9	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		4.24	1.35	9.63	5.16		4.24	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		4.24	1.35
0.09工日		未计价材料费							35.84				
清单项目综合单价									56.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN20	个	1.01	35.49	35.84		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.66	1.48	10.59	7.97		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.66	1.48
0.099工日		未计价材料费							47.5				
清单项目综合单价									72.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN25	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.47	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.93	1.89	13.48	10.05		5.93	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.93	1.89
0.126工日		未计价材料费											62.73
清单项目综合单价													94.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN32				个	1.01	62.11	62.73					
	镀锌活接头DN32				个	1.01	9.36	9.45					
	厚漆				kg	0.014	8.58	0.12					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板δ1～15				kg	0.006	7.72	0.05					
	棉纱头				kg	0.019	5.57	0.11					
	砂纸				张	0.19	0.94	0.18					
	钢锯条				根	0.16	0.21	0.03					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	72.78				--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		14.83	4.72	33.71	30.72		14.83	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		14.83	4.72
0.315工日		未计价材料费											302.01
清单项目综合单价													385.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN65				个	1.01	299.02	302.01					
	镀锌活接头DN65				个	1.01	29.27	29.56					
	厚漆				kg	0.024	8.58	0.21					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	线麻				kg	0.003	10.29	0.03					
	橡胶板δ1～15				kg	0.016	7.72	0.12					
	棉纱头				kg	0.037	5.57	0.21					
	砂纸				张	0.37	0.94	0.35					
	钢锯条				根	0.42	0.21	0.09					
	其他材料费						--					--	

	材料费小计	--	332.73	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.66	1.48	10.59	7.97		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.66	1.48
0.099工日		未计价材料费											39.43
清单项目综合单价													64.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压型倒流防止器DN25	个	1.01	39.04	39.43		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.4	--	

项目编码	031003008001	项目名称	过滤器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.66	1.48	10.59	7.97		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.66	1.48
0.099工日		未计价材料费											39.43
清单项目综合单价													64.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN25	个	1.01	39.04	39.43		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.4	--	

项目编码	031003008002	项目名称	过滤器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		10.17	3.24	23.11	12.95		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		10.17	3.24
0.216工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									128.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-636	低压法兰式水表公称直径32mm以内	个	1	23.11	52.51	9.44	10.17	3.24	23.11	52.51	9.44	10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	52.51	9.44	10.17	3.24
0.216工日		未计价材料费							157.05				
清单项目综合单价									255.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN32	个	1	157.05	157.05		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	4.56	0.64		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.56	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	28.89	69.47	9.44	12.71	4.04	28.89	69.47	9.44	12.71	4.04
综合人工工日		小计							28.89	69.47	9.44	12.71	4.04
0.27工日		未计价材料费											299.02
清单项目综合单价													423.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN50	个	1	299.02	299.02		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.49	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	46.22	104.96	16.71	20.34	6.47	46.22	104.96	16.71	20.34	6.47	
综合人工工日		小计							46.22	104.96	16.71	20.34	6.47	
0.432工日		未计价材料费											472.04	
清单项目综合单价													666.74	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	远传水表DN80				个	1	472.04	472.04						
	平焊法兰1.6MPa DN80				片	2	38.32	76.64						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.26	5.57	1.45						
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.49	4.56	2.23						
	乙炔气				kg	0.02	11.71	0.23						
	氧气				m3	0.06	2.83	0.17						
	厚漆				kg	0.12	8.58	1.03						
	清油				kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	577				--		

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	26	0.96		11.44	3.64	2.6	0.1		1.14	0.36	
综合人工工日		小计							2.6	0.1		1.14	0.36	
0.0243工日		未计价材料费											13.44	
清单项目综合单价													17.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水嘴				个	1.01	13.31	13.44						
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09						
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	13.54				--		

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	砖检查井	座	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖检查井水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	空气源变频热泵热水机	台	1	502.69	100.88	45.88	221.18	70.38	502.69	100.88	45.88	221.18	70.38
综合人工工日		小计							502.69	100.88	45.88	221.18	70.38
4.698工日		未计价材料费											8817
清单项目综合单价													9758.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源变频热泵热水机	台	1	8817	8817		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.12	3.316	0.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.3	4.56	1.37		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油	kg	0.8	8.4	6.72		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	11.71	0.8		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.223	8.03		
	黄砂	m3	0.065	174	11.31		

	碎石	m3	0.08	173	13.84		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	8917.88	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	搪瓷盘管水箱	个	1	257.12	12.3		113.13	36	257.12	12.3		113.13	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		113.13	36
2.403工日		未计价材料费											3549.16
清单项目综合单价													3967.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	搪瓷盘管水箱	个	1	3549.16	3549.16		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	4.1	12.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3561.46	--	

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	搪瓷电加热水箱	个	1	257.12	12.3		113.13	36	257.12	12.3		113.13	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		113.13	36
2.403工日		未计价材料费											7985.61
清单项目综合单价													8404.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	搪瓷电加热水箱ES500F-C12M1G	个	1	7985.61	7985.61		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	4.1	12.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7997.91	--	

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	搪瓷电加热水箱	个	1	257.12	12.3		113.13	36	257.12	12.3		113.13	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		113.13	36
2.403工日		未计价材料费							7098.32				
清单项目综合单价									7516.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	搪瓷电加热水箱GD500N			个	1	7098.32	7098.32						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	3	4.1	12.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	7110.62		--				

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	空气源热泵循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	122.03	38.83	277.34	64.59	4.79	122.03	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	122.03	38.83
2.592工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3169.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	空气源热泵循环泵空气源热泵循环泵 Q=2.4m3/h,H=18m.N=0.55KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑			台	1	2661.87	2661.87						
	平垫铁Q235 1#			kg	2.55	4.29	10.94						
	斜垫铁Q235 1#			kg	2.23	5.15	11.48						
	钢板 δ1.6～1.9 Q235			kg	0.1	3.316	0.33						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.22	4.56	1						
	木板材			m3	0.002	1543.59	3.09						
	汽油			kg	0.5	8.4	4.2						
	煤油			kg	0.8	4.29	3.43						
	机油			kg	0.4	7.72	3.09						
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03						
	氧气			m3	0.153	2.83	0.43						
	乙炔气			kg	0.051	11.71	0.6						
	厚漆			kg	0.08	8.58	0.69						
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃			kg	0.2	9.86	1.97						
	水泥32.5级			kg	20	0.223	4.46						

	黄砂	m3	0.035	174	6.09		
	碎石	m3	0.043	173	7.44		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2726.46	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	热水循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	122.03	38.83	277.34	64.59	4.79	122.03	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	122.03	38.83
2.592工日		未计价材料费							2040.77				
清单项目综合单价									2548.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水循环泵热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	1	2040.77	2040.77		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.316	0.33		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.22	4.56	1		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	8.4	4.2		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	11.71	0.6		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.223	4.46		
	黄砂	m3	0.035	174	6.09		
	碎石	m3	0.043	173	7.44		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2105.36	--	

项目编码	031006015004	项目名称	水箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	热水膨胀罐	个	1	257.12	12.3		113.13	36	257.12	12.3		113.13	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		113.13	36
2.403工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									1199.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水膨胀罐	个	1	780.81	780.81		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	4.1	12.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	793.11	--	

项目编码	031006011001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-848	AOT水体灭菌设备 SFL-AOT-DHW-10-DN40 处理流量10m3/h,功率90W 反应器材质:钛材 满足设计要求综合考虑	台	1	43.34	5.72		19.07	6.07	43.34	5.72		19.07	6.07
综合人工工日		小计							43.34	5.72		19.07	6.07
0.405工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4510.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AOT水体灭菌设备	台	1	4436.45	4436.45		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.15	5.57	0.84		
	油浸石棉绳	kg	0.1	11.15	1.12		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	红丹粉	kg	0.01	6.86	0.07		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4442.17	--	

项目编码	050306004001	项目名称	电气控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	138.67	29.2	39.34	61.01	19.41	138.67	29.2	39.34	61.01	19.41
综合人工工日		小计							138.67	29.2	39.34	61.01	19.41
1.296工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													2949.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	2661.87	2661.87		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	4.56	0.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.459	4.46		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2691.07	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	299.49	31.88	1.59	131.78	41.93	29.95	3.19	0.16	13.18	4.19
综合人工工日		小计							29.95	3.19	0.16	13.18	4.19
0.2799工日		未计价材料费											33.47

清单项目综合单价								84.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn160	m	0.947	31.42	29.75			
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	5.32	3.71			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19			
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07			
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19			
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.28	0.37			
	水	m3	0.047	4.5	0.21			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03			
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25			
	其他材料费			--	0.19		--	
	材料费小计			--	36.66		--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	106.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	211.86	33.98	1.59	93.22	29.66	21.19	3.4	0.16	9.32	2.97
综合人工工日		小计							21.19	3.4	0.16	9.32	2.97
0.198工日		未计价材料费											20.76
清单项目综合单价													57.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	硬聚氯乙烯实壁管dn110			m	0.852	18.44	15.71						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	4.44	5.05						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.28	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	24.16	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	190.67	25.24	1.59	83.89	26.69	19.07	2.52	0.16	8.39	2.67
综合人工工日		小计							19.07	2.52	0.16	8.39	2.67
0.1782工日		未计价材料费											12.43
清单项目综合单价													45.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn75	m	0.963	9.93	9.56		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	2.66	2.86		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.28	0.25		
	水	m3	0.022	4.5	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	14.95	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	139.64	19.88	1.59	61.44	19.55	13.96	1.99	0.16	6.14	1.96
综合人工工日		小计							13.96	1.99	0.16	6.14	1.96
0.1305工日		未计价材料费											7.99
清单项目综合单价													32.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn50	m	0.967	5.78	5.59		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.28	0.2		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	536.39	76.7		236.01	75.09	53.64	7.67		23.6	7.51
综合人工工日		小计							53.64	7.67		23.6	7.51
0.5013工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													163.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢网框式地漏DN150	个	1	70.98	70.98		
	焊接钢管DN150	m	0.1	72.88	7.29		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.223	0.17		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.65	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	146.38	22.34		64.41	20.49	14.64	2.23		6.44	2.05
综合人工工日		小计							14.64	2.23		6.44	2.05
0.1368工日		未计价材料费											26.62
清单项目综合单价													51.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢网框式地漏DN50	个	1	26.62	26.62		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.85	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	146.38	22.34		64.41	20.49	14.64	2.23		6.44	2.05
综合人工工日		小计							14.64	2.23		6.44	2.05
0.1368工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													38.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	15.54	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	地面扫除口安装150	10个	0.1	109.78	1.34		48.3	15.37	10.98	0.13		4.83	1.54
综合人工工日		小计							10.98	0.13		4.83	1.54
0.1026工日		未计价材料费											7.1
清单项目综合单价													24.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	7.1	7.1		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	88.6	1.12		38.98	12.4	8.86	0.11		3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	0.11		3.9	1.24
0.0828工日		未计价材料费											5.32
清单项目综合单价													19.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	5.32	5.32		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2808.11			1235.57	393.14	28.08			12.36	3.93

1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	3095.18	6.98		1361.88	433.33	30.95	0.07		13.62	4.33
综合人工工日		小计							59.03	0.07		25.98	8.26
0.5517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0155	4.5	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		190.25	60.53	43.24	8.88		19.03	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		19.03	6.05
0.4041工日		未计价材料费											1009.09
清单项目综合单价													1086.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	354.92	358.47		
	感应式水咀DN15	个	1.01	621.1	627.31		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	4.44	4.48		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1.01	0.89	0.9		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管 Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1017.97	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	590.32	313.05		259.74	82.64	59.03	31.31		25.97	8.26
综合人工工日		小计							59.03	31.31		25.97	8.26
0.5517工日		未计价材料费											358.46
清单项目综合单价													483.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	310.55	313.66		
	自闭式冲洗阀DN25	套	1.01	44.36	44.8		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	60	9.6		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	657.73	136.69		289.4	92.08	65.77	13.67		28.94	9.21
综合人工工日		小计							65.77	13.67		28.94	9.21
0.6147工日		未计价材料费											825.35
清单项目综合单价													942.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器带水箱	套	1.01	532.37	537.69		
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01	133.09	134.42		
	座便器桶盖	个	1.01	133.09	134.42		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1	0.89	0.89		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		

	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	839.02	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	804.11	135.81		353.81	112.58	80.41	13.58		35.38	11.26
综合人工工日		小计							80.41	13.58		35.38	11.26
0.7515工日		未计价材料费							1279.52				
清单项目综合单价									1420.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	621.1	627.31		
	感应式冲水器	组	1	621.1	621.1		
	冲水器配件	套	1	26.62	26.62		
	排水栓	套	1.01	4.44	4.48		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	1293.1	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								266.19			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1	266.19	266.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.19	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	181.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	224.38	4.17	14.86	98.73	31.41	22.44	0.42	1.49	9.87	3.14
D00004	沟槽配件 DN100	m	1										
综合人工工日		小计							22.44	0.42	1.49	9.87	3.14
0.2097工日		未计价材料费											48.18
清单项目综合单价													85.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	36.67	37.48		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	11.71	0.1		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	沟槽配件 DN100	m	1	10.7	10.7		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	48.6	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	33.19

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	152.15	2.87	3.64	66.95	21.3	15.22	0.29	0.36	6.7	2.13	
D00005	沟槽配件 DN70	m	1											
综合人工工日		小计							15.22	0.29	0.36	6.7	2.13	
0.1422工日		未计价材料费											29.42	
清单项目综合单价													54.12	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管公称直径65mm以内			m	1.022	23.01	23.52							
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01							
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.006	3.26	0.02							
	氧气			m3	0.017	2.83	0.05							
	乙炔气			kg	0.0059	11.71	0.07							
	水			m3	0.018	4.5	0.08							
	沟槽配件 DN70			m	1	5.9	5.9							
	其他材料费					--	0.06		--					
	材料费小计					--	29.71		--					

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	30.51	9.71	69.34	7.15	0.32	30.51	9.71	
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	30.51	9.71	
0.648工日		未计价材料费											532.37	
清单项目综合单价													649.4	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内消火栓箱单栓65			套	1	532.37	532.37							
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56							
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63							
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44							
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5							
	水泥32.5级			kg	1.43	0.223	0.32							
	其他材料费					--	0.7		--					
	材料费小计					--	539.52		--					

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	30.51	9.71	69.34	7.15	0.32	30.51	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	30.51	9.71
0.648工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									383.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓箱	套	1	266.19	266.19		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.223	0.32		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	273.34	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具（组）	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	94.37			41.52	13.21	9.44			4.15	1.32
综合人工工日		小计							9.44			4.15	1.32
0.0882工日		未计价材料费							84.29				
清单项目综合单价									99.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3	个	1	70.98	70.98		
	灭火器放置箱	个	0.5	26.62	13.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.29	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	25.04	11.9		11.02	3.51	25.04	11.9		11.02	3.51
综合人工工日		小计							25.04	11.9		11.02	3.51
0.234工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													69.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	17.75	17.75		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.197	2.08		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.46	0.73		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		14.83	4.72	33.71	30.72		14.83	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		14.83	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													322.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		

	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		38.98	12.4	88.6	74.08		38.98	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		38.98	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													611.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	72.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	22.15	3.11		9.75	3.1	2.22	0.31		0.98	0.31
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	2.77		9.75	3.1	2.22	0.28		0.98	0.31
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	23.11	0.92		10.17	3.24	2.31	0.09		1.02	0.32
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	0.92		9.75	3.1	2.22	0.09		0.98	0.31

综合人工工日	小计			8.97	0.77		3.96	1.25
0.0837工日	未计价材料费							5.2
清单项目综合单价								20.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.79	2.99			
	汽油	kg	0.092	8.4	0.77			
	调和漆	kg	0.198	11.15	2.21			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.97		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	141.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	101.27	32.22	2.3	0.66	1.98	1.01	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	139.83	44.49	3.18	0.23	0.59	1.4	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.41	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		

	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003002	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	141.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	8.47	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	8.05	2.56	0.18	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	8.05	2.56	0.18	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	8.05	2.56	0.18	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.32	0.12
0.0069工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									1.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	03B001	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	5		204.08					1020.4			
综合人工工日		小计								1020.4			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1020.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	5	204.08	1020.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1020.4	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	155.93	49.61	354.38	102.1	45.88	155.93	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	155.93	49.61
3.312工日		未计价材料费											1153.48
清单项目综合单价													1861.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PF-02 低噪声管道风机 SWF-I-4A2级能效 风量：2000m3/h 转速：1100r/min 全压：300Pa 功率：0.3KW-380V 重量：85Kg	台	1	1153.48	1153.48		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
	黄砂	m3	0.082	174	14.27		
	碎石	m3	0.092	173	15.92		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	1255.58	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	155.93	49.61	354.38	102.1	45.88	155.93	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	155.93	49.61
3.312工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2926.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
PF-01 低噪声管道风机 SWF-I-4.5A（防爆型）2级能效 风量：3000m3/h 转速：1100r/min 全压：440Pa 功率：1.1KW-380V 重量：85Kg	台	1	2218.22	2218.22		
平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
机油	kg	0.606	7.72	4.68		
氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
黄砂	m3	0.082	174	14.27		
碎石	m3	0.092	173	15.92		
棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
破布	kg	0.21	6	1.26		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	2320.32	--	

项目编码	030108003003	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	155.93	49.61	354.38	102.1	45.88	155.93	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	155.93	49.61
3.312工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									1151.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB	台	1	443.64	443.64		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
	黄砂	m3	0.082	174	14.27		
	碎石	m3	0.092	173	15.92		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	545.74	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	45.26	1.76		19.91	6.34	45.26	1.76		19.91	6.34
综合人工工日		小计							45.26	1.76		19.91	6.34
0.423工日		未计价材料费											314.1
清单项目综合单价													387.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB	台	1	314.1	314.1		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8*50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	315.86	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	40.45	16.34	1.2	17.8	5.66	40.45	16.34	1.2	17.8	5.66
综合人工工日		小计							40.45	16.34	1.2	17.8	5.66
0.378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.39	1.08	7.7	1.69		3.39	1.08
综合人工工日		小计							7.7	1.69		3.39	1.08
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	4.1	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.93	1.89	13.48	3.32	3.6	5.93	1.89

综合人工工日	小计			13.48	3.32	3.6	5.93	1.89
0.126工日	未计价材料费							106.47
清单项目综合单价								134.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 外设防虫网罩160*160	个	1	106.47	106.47			
	扁钢<-59	kg	0.61	3.28	2			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	109.79		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.93	1.89	13.48	3.32	3.6	5.93	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.32	3.6	5.93	1.89
0.126工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													205.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 外设防虫网罩400*200			个	1	177.46	177.46						
	扁钢<-59			kg	0.61	3.28	2						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	180.78					--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	33.71	5.47	3.6	14.83	4.72	33.71	5.47	3.6	14.83	4.72
综合人工工日		小计							33.71	5.47	3.6	14.83	4.72
0.315工日		未计价材料费											266.19
清单项目综合单价													328.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 外设防虫网罩600*400	个	1	266.19	266.19		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.28	3.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.66	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	33.71	5.47	3.6	14.83	4.72	33.71	5.47	3.6	14.83	4.72
综合人工工日		小计							33.71	5.47	3.6	14.83	4.72
0.315工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													239.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 外设防虫网罩600*200	个	1	177.46	177.46		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.28	3.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.93	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	33.71	5.47	3.6	14.83	4.72	33.71	5.47	3.6	14.83	4.72
综合人工工日		小计							33.71	5.47	3.6	14.83	4.72
0.315工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													239.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶排风口300*600	个	1	177.46	177.46		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.28	3.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	182.93	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.93	1.89	13.48	3.32	3.6	5.93	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.32	3.6	5.93	1.89
0.126工日		未计价材料费											133.09
清单项目综合单价													161.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶排风口300*300	个	1	133.09	133.09		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.28	2		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.41	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	18.3	7.57		8.05	2.56	18.3	7.57		8.05	2.56
综合人工工日		小计							18.3	7.57		8.05	2.56
0.171工日		未计价材料费											133.09
清单项目综合单价													169.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排油烟气防火止回阀200*200	个	1	133.09	133.09		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.66	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	15.41	12.96		6.78	2.16	15.41	12.96		6.78	2.16
综合人工工日		小计							15.41	12.96		6.78	2.16
0.144工日		未计价材料费											443.64
清单项目综合单价													480.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀70° C 450*450					个	1	443.64	443.64				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	17	0.64	10.88				
	橡胶板δ1～15					kg	0.27	7.72	2.08				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	456.6			--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	24.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	178.38	56.76	40.54	25.44	16.25	17.84	5.68
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	119.06	37.88	27.06	1.34	0.87	11.91	3.79
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	29.75	9.47
0.6318工日		未计价材料费											17.87
清单项目综合单价													168.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5					m2	1.138	15.7	17.87				
	等边角钢∟60×5					kg	4.042	3.197	12.92				
	扁钢＜-59					kg	0.2151	3.28	0.71				
	圆钢φ5.5～9					kg	0.1351	3.46	0.47				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.224	4.56	1.02				
	精制带母镀锌螺栓M6×75					套	16.9	0.56	9.46				
	铁铆钉					kg	0.0431	5.15	0.22				
	橡胶板δ1～15					kg	0.184	7.72	1.42				
	膨胀螺栓M12					套	0.2	1.03	0.21				
	乙炔气					kg	0.018	11.71	0.21				

	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.65	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	21.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	178.38	56.76	40.54	25.44	16.25	17.84	5.68
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	119.06	37.88	27.06	1.34	0.87	11.91	3.79
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	29.75	9.47
0.6318工日		未计价材料费											21.44
清单项目综合单价													172.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.6	m2	1.138	18.84	21.44		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.197	12.92		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.28	0.71		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1351	3.46	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	4.56	1.02		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	11.71	0.21		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.22	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	178.38	56.76	40.54	25.44	16.25	17.84	5.68

7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	119.06	37.88	27.06	1.34	0.87	11.91	3.79
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	29.75	9.47
0.6318工日		未计价材料费											26.8
清单项目综合单价													177.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	23.55	26.8		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.197	12.92		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.28	0.71		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.46	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	4.56	1.02		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	11.71	0.21		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.58	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	112.53	337.57		45.01	15.75	112.53	337.57		45.01	15.75
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	95.56	286.69		38.22	13.38	95.56	286.69		38.22	13.38
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	169.81	509.39		67.92	23.77	169.81	509.39		67.92	23.77

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	209.73	629.25		83.89	29.36	209.73	629.25		83.89	29.36
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.5	58.47		7.8	2.73	19.5	58.47		7.8	2.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	75.54	226.63		30.22	10.58	75.54	226.63		30.22	10.58
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.26	102.79		13.7	4.8	34.26	102.79		13.7	4.8
综合人工工日		小计							716.93	2150.79		286.76	100.37
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3254.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2150.79		--	
	材料费小计								--	2150.79		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			4608.72			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4042.74			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	565.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1617.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	80.85			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6306.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	7778.19		7778.19
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	275822.34	2.4	6619.74
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	275822.34	0.42	1158.45
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	275822.34		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	275822.34		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	363308.43	9	32697.76
合计					40475.95

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：017-1#楼安装工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	168351.73	
1.1	人工费	31316.25	
1.2	材料费	118802.71	
1.3	施工机具使用费	1416.66	
1.4	企业管理费	12450.91	
1.5	利润	4365.2	
2	措施项目费	4638.64	
2.1	单价措施项目费	1512.06	
2.2	总价措施项目费	3126.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2284.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3856.1	
5	税金	15916.18	
6	工程造价	192762.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 AP1 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	6777.32	6777.32	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 1AK 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：1.5m暗装	台	1	1002.3	1002.3	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2AK 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：1.5m暗装	台	1	1863.97	1863.97	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 1AL 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：1.5m暗装	台	1	1277.11	1277.11	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2AL 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：1.5m暗装	台	1	1857.06	1857.06	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 RB(IP55) 防水型 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	5297.16	5297.16	
7	030404017007	配电箱	1、名称：应急照明控制器 YJ 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1871.87	1871.87	
8	030404018001	插座箱	1、名称：空调箱 KC 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、安装方式：按设计要求	台	1	251.58	251.58	
9	030404016001	控制箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱DY 2、型号：按设计要求综合考虑	台	1	370.82	370.82	
10	030904003001	按钮	1、名称：就地控制按钮	个	1	95.65	95.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411003001	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	97.11	80.74	7840.66	
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装	kg	156.67	9.87	1546.33	
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	123.48	42.16	5205.92	
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	10	22.65	226.5	
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	172.63	16.95	2926.08	
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	4.18	20.15	84.23	
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	10.08	13.65	137.59	
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	746.62	9.5	7092.89	
19	030411004001	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	1338.27	3.06	4095.11	
20	030411004002	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-BYJ- 2.5 3、配线部位：按设计要求	m	177.42	3.16	560.65	
21	030411004003	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	249.94	3.25	812.31	
22	030411004004	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：按设计要求	m	107.87	3.59	387.25	
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	490.29	8.18	4010.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-3X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	5	8.34	41.7	
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	10	9.86	98.6	
26	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	521.07	11.63	6060.04	
27	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	22.66	17.92	406.07	
28	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	39.69	39.25	1557.83	
29	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	54.31	56.9	3090.24	
30	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	5	56.78	283.9	
31	030408001009	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X25+1X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	20.77	92.71	1925.59	
32	030411004005	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-RYJSP-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	30	6.22	186.6	
33	030411004006	配线	1、名称：电线 2、规格：RVS-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	10	5.77	57.7	
34	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KVVP-4X1.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	111.24	11.7	1301.51	
35	030408006001	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2	个	2	150.74	301.48	
36	030412004001	装饰灯	1、名称：2号LED筒灯(125mm) 2、规格：Φ开孔尺寸125mm,12W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	5	64.14	320.7	
37	030412004002	装饰灯	1、名称：双管日光灯应急 2、安装形式：按设计要求	套	2	117.61	235.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030412004003	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、规格：尺寸定制 12W 4000K 3、安装形式：按设计要求	套	2	77.28	154.56	
39	030412004004	装饰灯	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：16W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	31	152.8	4736.8	
40	030412004005	装饰灯	1、名称：300*300LED面板灯 2、规格：外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	22	135.52	2981.44	
41	030412004006	装饰灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、规格：外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	22	231.52	5093.44	
42	030412001001	普通灯具	1、名称：壁灯(管井灯) 2、规格：LED-8W	套	2	38.58	77.16	
43	030404036001	其他电器	1、名称：浴霸	个(套、台)	3	443.64	1330.92	
44	030404034001	照明开关	1、名称：浴霸开关 2、安装方式：按设计要求	个	3	100.55	301.65	
45	030404034002	照明开关	1、名称：开关(单控) 单联 2、规格：AP86K11-10A	个	3	17.28	51.84	
46	030404034003	照明开关	1、名称：开关(单控) 双联 2、规格：AP86K21-10A	个	10	18.79	187.9	
47	030404034004	照明开关	1、名称：开关(单控) 三联 2、规格：AP86K31-10A	个	10	20.3	203	
48	030404035001	插座	1、名称：带开关三眼插座 ~220V-16A	个	10	16.66	166.6	
49	030404035002	插座	1、名称：普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	个	89	18.31	1629.59	
50	030404035003	插座	1、名称：三眼插座 ~220V-16A	个	1	20.28	20.28	
51	030404035004	插座	1、名称：防水二三眼插座 ~220V-10A	个	2	19.21	38.42	
52	030404031001	小电器	1、名称：控制器带36V变压器	个(套、台)	2	82.5	165	
53	030904003002	按钮	1、名称：呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	3	95.65	286.95	
54	030404034005	照明开关	1、名称：复位开关安装高度距地1.6米	个	3	19.96	59.88	
55	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置安装高度距地2.2米	个	3	160.13	480.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	4	98.18	392.72	
57	030404036002	其他电器	1、名称：红外感应器电源接线 2、规格：按设计要求 3、安装方式：暗装	个（套、台）	4	32.17	128.68	
58	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED吸顶	套	5	58.56	292.8	
59	030412004008	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	1	57.65	57.65	
60	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1	57.65	57.65	
61	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，9W,持续型/LED吸顶	套	2	58.56	117.12	
62	030412004011	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	7	57.65	403.55	
63	030412004012	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地0.3m壁装	套	5	57.65	288.25	
64	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	239	6.49	1551.11	
65	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	23	6.65	152.95	
66	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：桥架、配管、管道等 投标人综合考虑	项	1	499.72	499.72	
67	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供	系统	1	801.22	801.22	
68	030409008001	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：MEB总等电位箱 2、规格：按设计要求	台	1	301.68	301.68	
69	030409008002	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：LEB分等电位箱 2、规格：按设计要求	台	1	41.24	41.24	
70	030414011001	接地装置	1、名称：根据要求满足防雷要求 投标人自行综合考虑	系统	1	532.37	532.37	
		分部小计					95042.64	
		给水系统						
71	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN65 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	16.09	47.96	771.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN50 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	9.18	42.91	393.91	
73	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	30.47	37	1127.39	
74	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	3.19	28.7	91.55	
75	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	11.52	25.01	288.12	
76	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN20 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	12.18	21.16	257.73	
77	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	55.04	20.44	1125.02	
78	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	27	41.83	1129.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	16.82	52.51	883.22	
80	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	2.28	62.04	141.45	
81	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	31.83	72.6	2310.86	
82	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	51.14	15.02	768.12	
83	031202003001	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	51.14	1.93	98.7	
84	031208002001	管道绝热	保温材料采用橡塑(NBR)管壳(B1级) 防结露给排水管保温厚度为25mm保温管外壁增设0.5mm防锈铝板保护	m3	1.3	1648.6	2143.18	
85	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	2	46.88	93.76	
86	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	5	55.65	278.25	
87	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	6	78.31	469.86	
88	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	2	127.4	254.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	1	63.71	63.71	
90	031003001006	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	2	78.31	156.62	
91	031003001007	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	3	127.4	382.2	
92	031003001008	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：按设计要求	个	1	213.91	213.91	
93	031003001009	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	1	321.01	321.01	
94	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	2	46.88	93.76	
95	031003001011	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	2	63.71	127.42	
96	031003001012	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	2	78.31	156.62	
97	031003001013	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	1	127.4	127.4	
98	031003001014	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	1	321.01	321.01	
99	031003001015	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	1	207.16	207.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031003001016	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：ZSFP25 3、连接形式：按设计要求	个	3	68.22	204.66	
101	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	269.93	269.93	
102	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	342.51	342.51	
103	010401011001	砖检查井	水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64	
		分部小计					16058.57	
		热水设备						
104	031006012001	热水器、开水炉	500L容积式点热水炉 9KW 满足设计要求综合考虑	台	2	6413.15	12826.3	
105	030109001001	离心式泵	热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	2537.26	5074.52	
106	031006015001	水箱	热水膨胀罐满足设计要求综合考虑	个	1	1189.08	1189.08	
		分部小计					19089.9	
		排水系统						
107	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De160 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	6.36	82.94	527.5	
108	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De110 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	33.98	56.95	1935.16	
109	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De75 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	5.14	44.48	228.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De50 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	3	31.65	94.95	
111	031004014001	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 DN50	个	7	38.09	266.63	
112	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN150	个(组)	1	24.14	24.14	
113	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN100	个(组)	3	19.07	57.21	
114	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场要求切割开挖填土 综合考虑	m3	16	84.24	1347.84	
115	031004003001	洗脸盆	洗手盆感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	3	1084.56	3253.68	
116	031004006001	大便器	蹲便器　详见设计要求 含气压冲洗水箱、阀、五金配件成套考虑等	组	6	480.67	2884.02	
117	031004006002	大便器	坐便器　采用大小便分档,大档用水量为5.0L, 小档用水量为3.5L/S,平均值为4.0L/S.　详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	2	940.31	1880.62	
118	031004007001	小便器	小便器 感应式小便器冲洗阀 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	4	1416.93	5667.72	
119	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	3	438.71	1316.13	
120	031004010001	淋浴器	淋浴器 成套考虑不含淋浴房	套	5	1205.51	6027.55	
121	031004014004	给、排水附（配）件	小厨宝 满足设计要求	个(组)	2	266.19	532.38	
		分部小计					26044.16	
		消防水系统						
122	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN32 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	20.85	31.53	657.4	
123	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN25 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	1.26	28.23	35.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防卷盘 SG18E65Z-J 800X650X240单栓　箱内配消防软管卷盘（JPS1.6-19） 一套，软管长度30m，直流喷雾喷枪 6一支。箱下设磷酸铵盐灭火器两具。	套	2	380.45	760.9	
125	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 含放置箱 按设计要求	具（组）	4	98.83	395.32	
126	031003001017	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	1	78.31	78.31	
127	031003001018	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：ZSFP25 3、连接形式：按设计要求	个	1	68.22	68.22	
128	031201001001	管道刷油	管道刷防锈漆二道　红色调和漆二道	m2	2.88	19.78	56.97	
129	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	11	15.02	165.22	
130	031202003002	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	11	1.93	21.23	
		分部小计					2239.14	
		镀锌成品抗震支架						
131	03B001	补充清单项目	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	项	1	408.16	408.16	
		分部小计					408.16	
		暖通工程						
132	030108003001	轴流通风机	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	2	1137.36	2274.72	
133	030404033001	风扇	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB 满足图纸设计及规范要求	台	7	385.56	2698.92	
134	030703019001	柔性接口	1、名称：软接 2、规格：按设计要求	m2	0.16	79.83	12.77	
135	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：防排烟等 投标人综合考虑	处	2	13.55	27.1	
136	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排油烟气防火止回阀 2、规格：250*250 3、类型：按设计要求	个	2	266.45	532.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	03B002	挡烟垂壁	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	4.89	88.73	433.89	
138	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀70° C 2、规格：400*200 3、类型：按设计要求	个	3	391.61	1174.83	
139	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	m2	13.95	165.88	2314.03	
		分部小计					9469.16	
		分部分项合计					168351.73	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1512.06	1512.06	
		单价措施合计					1512.06	
合计							169863.79	

综合单价分析表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	2	32.74	38.61		13.1	4.58	65.48	77.22		26.2	9.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
综合人工工日		小计							286.29	121.06	4.34	114.53	40.07
2.6757工日		未计价材料费							6211.03				
清单项目综合单价									6777.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼配电箱 AP1	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.51	6	3.06		
	铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.45	17.15	7.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.4	8.4	3.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.33	67.6		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.687	17.15	11.78		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6332.09	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	22.15	14.44		8.86	3.1	24.37	15.88		9.75	3.41
综合人工工日		小计							157.26	50.29		62.91	22.01
1.4697工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1002.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼配电箱 1AK	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760.12	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-413	无端子外部接线6	10个	2.4	22.15	14.44		8.86	3.1	53.16	34.66		21.26	7.44
综合人工工日		小计							186.05	69.07		74.42	26.04
1.7388工日		未计价材料费											1508.39
清单项目综合单价													1863.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼配电箱 2AK	只	1	1508.39	1508.39		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1577.46	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	22.15	14.44		8.86	3.1	19.94	13		7.97	2.79
综合人工工日		小计							197.03	86.4		78.82	27.57
1.8414工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1277.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼配电箱 1AL	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.675	1.17	0.79		
	黄漆布带20mm*40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	973.69	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.9	16.37	14.44		6.55	2.29	63.84	56.32		25.55	8.93
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	22.15	14.44		8.86	3.1	19.94	13		7.97	2.79
综合人工工日		小计							216.67	103.73		86.68	30.32
2.025工日		未计价材料费							1419.66				
清单项目综合单价									1857.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼配电箱 2AL	只	1	1419.66	1419.66		
	破布	kg	0.58	6	3.48		
	铁砂布2#	张	5.6	0.86	4.82		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.975	1.17	1.14		
	黄漆布带20mm*40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1523.39	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.9	16.37	14.44		6.55	2.29	31.1	27.44		12.45	4.35
综合人工工日		小计							680.34	158.63	90.94	272.14	95.24
6.3585工日		未计价材料费							3999.87				
清单项目综合单价									5297.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼配电箱 RB(IP55) 防水型	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.365	6	2.19		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		

	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.227	17.15	21.04		
	塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.475	1.17	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4158.5	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
综合人工工日		小计							147.62	47.41		59.06	20.66
1.3797工日		未计价材料费							1597.12				
清单项目综合单价									1871.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#楼应急照明控制器 YJ	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1644.53	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	38.52	14.8		15.41	5.39	38.52	14.8		15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	14.8		15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									251.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调箱 KC	套	1	177.46	177.46		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	192.26	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
综合人工工日		小计							138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
1.296工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									370.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁控制箱DY	台	1	88.73	88.73		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	4.56	0.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.459	4.46		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.93	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	97.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	93.6	32.76	23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
0.2187工日		未计价材料费											37.45
清单项目综合单价													80.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		

	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	156.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	433.35	33.81	19.24	173.34	60.67	4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
0.0405工日		未计价材料费											2.67
清单项目综合单价													9.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支吊架	kg	1.005	2.66	2.67		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	4.56	0.03		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	174	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.223	0.01		
	电	kW·h	0.0509	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.01	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	123.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1378.05	297.07	31.62	551.22	192.93	13.78	2.97	0.32	5.51	1.93
综合人工工日		小计							13.78	2.97	0.32	5.51	1.93
0.1288工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													42.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	17.14	17.65		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.46	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	4.56	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	10.79	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0062	8.4	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.62	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	756.92	174.69	23.11	302.77	105.97	7.57	1.75	0.23	3.03	1.06
综合人工工日		小计							7.57	1.75	0.23	3.03	1.06
0.0707工日		未计价材料费											9.01
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	8.75	9.01		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		

	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.79	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	172.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	624.02	95.75	15.1	249.61	87.36	6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
综合人工工日		小计							6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
0.0583工日		未计价材料费											6.23
清单项目综合单价													16.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.05	6.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.56	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	10.79	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.0024	8.4	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		

	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	604.76	291.95		241.9	84.67	6.05	2.92		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	2.92		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费											7.91
清单项目综合单价													20.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	m	1.03	7.68	7.91		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.83	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	443.94	171.02		177.58	62.15	4.44	1.71		1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	1.71		1.78	0.62

0.0415工日	未计价材料费						5.1
清单项目综合单价							13.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	4.95	5.1		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.81	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	746.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	304.31	103.62		121.72	42.6	3.04	1.04		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.04	1.04		1.22	0.43
0.0284工日	未计价材料费												3.77
清单项目综合单价													9.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	3.66	3.77								
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27								
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17								
	锯条	根	0.025	0.19									
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.1	0.01								
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02								
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11								
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1								
	中砂	t	0.002898	118	0.34								
	水	m3	0.00054	4.5									

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	4.81	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1338.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费							1.77				
清单项目综合单价									3.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.53	1.77		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	177.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZN-BYJ- 2.5	m	1.16	1.61	1.87		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.02	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	249.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费							1.96				
清单项目综合单价									3.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZBN-BYJ-2.5	m	1.16	1.69	1.96		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.11	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	107.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	52	15.04		20.8	7.28	0.52	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.15		0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费							2.64				
清单项目综合单价									3.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-4	m	1.1	2.4	2.64		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.79	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	490.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日		未计价材料费							5.44				
清单项目综合单价									8.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-3X2.5	m	1.01	5.39	5.44		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.75	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21

综合人工工日	小计			1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日	未计价材料费							5.6
清单项目综合单价								8.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆YJV-3X2.5	m	1.01	5.54	5.6			
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.91		--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日		未计价材料费											7.12
清单项目综合单价													9.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆YJV-4X2.5			m	1.01	7.05	7.12						
	汽油			kg	0.0075	8.4	0.06						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	4.1	0.07						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.43	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	521.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	183.93	31.21	8.78	73.57	25.75	1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
综合人工工日		小计							1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
0.0172工日		未计价材料费											8.39
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3X4	m	1.01	8.31	8.39		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	238.82	40.52	11.7	95.53	33.43	2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
综合人工工日		小计							2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
0.0223工日		未计价材料费											13.71
清单项目综合单价													17.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X4	m	1.01	13.57	13.71		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.12	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	157.55	55.14	3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
0.0368工日		未计价材料费											32.64
清单项目综合单价													39.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X10	m	1.01	32.32	32.64		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.06	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.31

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	403.5	44.25	12.12	161.4	56.49	4.04	0.44	0.12	1.61	0.56	
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.61	0.56	
0.0377工日		未计价材料费											50.13	
清单项目综合单价													56.9	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电力电缆WDZ-YJY-5X16			m	1.01	49.63	50.13							
	封铅含铅65% 含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04							
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02							
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.1	0.09							
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08							
	汽油			kg	0.0098	8.4	0.08							
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29								
	镀锌电缆卡子2*35			个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	50.57		--					

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	403.5	44.25	12.12	161.4	56.49	4.04	0.44	0.12	1.61	0.56	
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.61	0.56	
0.0377工日		未计价材料费											50.01	
清单项目综合单价													56.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电力电缆YJV-5X16			m	1.01	49.51	50.01							
	封铅含铅65% 含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04							
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02							
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.1	0.09							
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08							
	汽油			kg	0.0098	8.4	0.08							

	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.45	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	673.14	208.55	10.72	269.26	94.24	6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
综合人工工日		小计							6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
0.0629工日		未计价材料费											80.15
清单项目综合单价													92.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16	m	1.01	79.36	80.15		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.1	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	82.24	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费											4.92
清单项目综合单价													6.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJSP-4X1.5						m	1.08	4.56	4.92			
	钢丝 ф1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	8.4	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	5.1		--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费											4.47
清单项目综合单价													5.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4X1.5						m	1.08	4.14	4.47			
	钢丝 ф1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	8.4	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.65		--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	111.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		122.49	42.87	3.06	0.68		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.22	0.43
0.0286工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									11.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NH-KVVP-4X1.5	m	1.015	6.22	6.31		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.99	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	48.54	75.98		19.42	6.8	48.54	75.98		19.42	6.8
综合人工工日		小计							48.54	75.98		19.42	6.8
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.4	3.02		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		

	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	75.98	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		73.19	25.62	18.3	11.76		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费											24.2
清单项目综合单价													64.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2号LED筒灯(125mm) φ开孔尺寸125mm,12W,4000K	套	1.01	23.96	24.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													117.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管日光灯应急	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.99	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													77.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED条形灯	套	1.01	44.36	44.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	52.66	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		63.56	22.25	15.89	1.92		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.36	2.23
0.1485工日		未计价材料费											126.4
清单项目综合单价													152.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应吸顶灯16W,6000K	套	1.01	124.22	125.46		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	128.32	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	159.86	15.03		63.94	22.38	15.99	1.5		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	1.5		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											109.4
清单项目综合单价													135.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED面板灯外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	110.9	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	201.27	15.03		80.51	28.18	20.13	1.5		8.05	2.82
综合人工工日		小计							20.13	1.5		8.05	2.82
0.1881工日		未计价材料费											199.02
清单项目综合单价													231.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K	套	1.01	195.2	197.15		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	200.52	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	149.27	12.07		59.71	20.9	14.93	1.21		5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.93	1.21		5.97	2.09
0.1395工日		未计价材料费											14.38
清单项目综合单价													38.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯(管井灯)LED-8W	套	1.01	13.31	13.44		
	圆木台150～250	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	15.59	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	浴霸	个(套、台)	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸	个(套、台)	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费							90.51				
清单项目综合单价									100.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸开关	只	1.02	88.73	90.5		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.91	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									17.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 单联	只	1.02	7.1	7.24		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.64	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.48	5.52		26.19	9.17	6.55	0.55		2.62	0.92

综合人工工日	小计			6.55	0.55		2.62	0.92
0.0612工日	未计价材料费							8.15
清单项目综合单价								18.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 双联	只	1.02	7.99	8.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	68.37	7.06		27.35	9.57	6.84	0.71		2.74	0.96
综合人工工日		小计							6.84	0.71		2.74	0.96
0.0639工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													20.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 三联	只	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	空调三孔插座	10套	0.1	67.41	8.5		26.96	9.44	6.74	0.85		2.7	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.7	0.94
0.063工日		未计价材料费											5.43
清单项目综合单价													16.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	5.32	5.43		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.28	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费											4.53
清单项目综合单价													18.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	套	1.02	4.44	4.53		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	67.41	8.5		26.96	9.44	6.74	0.85		2.7	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.7	0.94
0.063工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													20.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.9	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费											5.43
清单项目综合单价													19.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水二三眼插座 ~220V-10A	套	1.02	5.32	5.43		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-402	控制器带36V变压器	10个	0.1	72.23	4		28.89	10.11	7.22	0.4		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	0.4		2.89	1.01
0.0675工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													82.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器带36V变压器	套	1	70.98	70.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.38	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	复位开关安装高度距地1.6米	10套	0.1	61.63	4.86		24.65	8.63	6.16	0.49		2.47	0.86
综合人工工日		小计							6.16	0.49		2.47	0.86
0.0576工日		未计价材料费											9.98
清单项目综合单价													19.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复位开关安装高度距地1.6米	只	1.02	8.87	9.05		
	圆木台63～138×22	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	10.47	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									160.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	53.24	53.24		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	8	0.24		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	32.74	3.18	0.22	13.1	4.58	32.74	3.18	0.22	13.1	4.58
综合人工工日		小计							32.74	3.18	0.22	13.1	4.58
0.306工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									98.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟探测器	个	1	44.36	44.36		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	78	0.78		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.54	--	

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-416	自动冲水感应器接线	台	1	19.26	2.51		7.7	2.7	19.26	2.51		7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	2.51		7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.21	0.99	0.21		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1	0.97	0.97		
	塑料软管dn8	m	0.5	2.27	1.14		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.01	7.86	0.08		
	黑胶布	卷	0.01	1.72	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									58.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									57.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									57.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									58.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，9W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	30.97	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地0.3m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	239

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	暗装 接线盒	10个	0.1	32.74	5.44		13.1	4.58	3.27	0.54		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	0.54		1.31	0.46
0.0306工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	暗装 开关盒	10个	0.1	35.63	2.52		14.25	4.99	3.56	0.25		1.43	0.5
综合人工工日		小计							3.56	0.25		1.43	0.5
0.0333工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	4	7.7	1.69		3.08	1.08	30.8	6.76		12.32	4.32
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	4	58.74	20.92		23.5	8.22	234.96	83.68		94	32.88
综合人工工日		小计							265.76	90.44		106.32	37.2
2.484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													499.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布				kg	1.6	6		9.6				
	汽油				kg	2	8.4		16.8				
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.2	4.1		0.82				
	钢锯条				根	4.12	0.21		0.87				
	镀锌扁钢-25×4				kg	4.2	4.459		18.73				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	48.8	0.86		41.97				
	其他材料费						--		1.65			--	
	材料费小计						--		90.44			--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
综合人工工日		小计							483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
4.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													801.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		3.99			--	
	材料费小计						--		3.99			--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01

综合人工工日	小计			135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
1.269工日	未计价材料费							47.03
清单项目综合单价								301.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	47.03	47.03			
	钢锯条	根	1	0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14			
	角钢	kg	2	3.197	6.39			
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	4.56	2.28			
	其他材料费			--	0.8		--	
	材料费小计			--	86.95		--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板 LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	83.78	48.05		33.51	11.73	8.38	4.81		3.35	1.17
综合人工工日		小计							8.38	4.81		3.35	1.17
0.0783工日		未计价材料费											23.53
清单项目综合单价													41.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱			个	1.02	23.07	23.53						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2			m	0.75	4.47	3.35						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.252	4.459	1.12						
	其他材料费					--	0.18					--	
	材料费小计					--	28.34					--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1		532.37					532.37			
综合人工工日		小计								532.37			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													532.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1	532.37	532.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.37	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 65/75mm	10m	0.1	108.82	19.63	3.31	43.53	15.23	10.88	1.96	0.33	4.35	1.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	62.6	36.48		25.04	8.76	0.63	0.36		0.25	0.09
综合人工工日		小计							11.51	2.32	0.33	4.6	1.61
0.1076工日		未计价材料费											27.59
清单项目综合单价													47.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	27.05	27.59		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.91	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	134.82	16.3	1.47	53.93	18.87	13.48	1.63	0.15	5.39	1.89
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.86	0.15	5.58	1.96
0.1304工日		未计价材料费											19.41
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	19.03	19.41		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	134.82	15.77	0.94	53.93	18.87	13.48	1.58	0.09	5.39	1.89
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.81	0.09	5.58	1.96
0.1304工日		未计价材料费											13.61
清单项目综合单价													37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	13.34	13.61		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	113.63	14.05	0.94	45.45	15.91	11.36	1.41	0.09	4.55	1.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.64	0.09	4.74	1.66
0.1106工日		未计价材料费											8.74
清单项目综合单价													28.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 32/40mm			m	1.02				8.57	8.74			
	管子托钩DN32			个	0.831				1.54	1.28			
	漂白粉			kg	0.0009				3.43				
	水			m3	0.05				4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	10.38		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	113.63	13.15	0.54	45.45	15.91	11.36	1.32	0.05	4.55	1.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.55	0.05	4.74	1.66
0.1106工日		未计价材料费											5.18
清单项目综合单价													25.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 25/32mm			m	1.02				5.08	5.18			
	管子托钩DN25			个	0.925				1.31	1.21			
	漂白粉			kg	0.0009				3.43				
	水			m3	0.05				4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	6.73		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	100.15	14	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											3.32
清单项目综合单价													21.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	3.25	3.32		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	55.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	100.15	14.04	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											2.6
清单项目综合单价													20.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.55	2.6		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	4.23	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	154.08	58.41	53.89	61.63	21.57	15.41	5.84	5.39	6.16	2.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							15.88	6.07	5.39	6.35	2.23
0.1484工日		未计价材料费											5.91
清单项目综合单价													41.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	5.79	5.91		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.223	0.03		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.1	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.5	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	16.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	184.9	67.82	44.94	73.96	25.89	18.49	6.78	4.49	7.4	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							18.96	7.01	4.49	7.59	2.66
0.1772工日		未计价材料费											11.8

清单项目综合单价							52.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	11.57	11.8		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.223	0.09		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.1	0.18		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.5	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.81	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	2.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	184.9	81.27	44.94	73.96	25.89	18.49	8.13	4.49	7.4	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							18.96	8.36	4.49	7.59	2.66
0.1772工日		未计价材料费											19.98
清单项目综合单价													62.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径32mm以内	m	1.02	19.59	19.98		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.223	0.1		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	4.1	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	4.5	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	28.34	--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	31.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	220.53	85.09	37.68	88.21	30.87	22.05	8.51	3.77	8.82	3.09
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							22.52	8.74	3.77	9.01	3.16
0.2105工日		未计价材料费											25.4
清单项目综合单价													72.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径40mm以内	m	1.02	24.9	25.4		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.223	0.02		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	174	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	4.1			
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	4.5	0.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	34.14	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	51.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003001	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	51.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03

11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									1.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1829	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ57以下 厚度30mm	m3	1.001231	454.54	17.43	17.01	181.82	63.64	455.1	17.45	17.03	182.04	63.72
综合人工工日		小计							455.1	17.45	17.03	182.04	63.72
4.2532工日		未计价材料费							913.26				
清单项目综合单价									1648.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.031268	798.56	823.53		
	铝箔胶带	m2	5.697004	15.75	89.73		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.255232	4.1	17.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	930.71	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.24	1.48	10.59	7.97		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.24	1.48
0.099工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													55.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	31.06	31.37		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.34	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.39	1.89	13.48	10.05		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											47.5
清单项目综合单价													78.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													127.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.24	1.48	10.59	7.97		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.24	1.48
0.099工日		未计价材料费											39.43
清单项目综合单价													63.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN25	个	1.01	39.04	39.43		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.4	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.39	1.89	13.48	10.05		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											47.5
清单项目综合单价													78.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									127.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	23.11	19.7		9.24	3.24	23.11	19.7		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	19.7		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62
清单项目综合单价													213.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50					个	1.01	157.05	158.62				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	178.32			--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													321.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65					个	1.01	236.02	238.38				
	镀锌活接头DN65					个	1.01	29.27	29.56				
	厚漆					kg	0.024	8.58	0.21				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻					kg	0.003	10.29	0.03				
	橡胶板δ1～15					kg	0.016	7.72	0.12				
	棉纱头					kg	0.037	5.57	0.21				
	砂纸					张	0.37	0.94	0.35				
	钢锯条					根	0.42	0.21	0.09				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	269.1	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.24	1.48	10.59	7.97		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.24	1.48
0.099工日		未计价材料费											39.43
清单项目综合单价													63.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN25	个	1.01	39.04	39.43		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.4	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.39	1.89	13.48	10.05		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费							47.5				
清单项目综合单价									78.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									127.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费							238.38				
清单项目综合单价									321.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62
清单项目综合单价													207.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN40					个	1.01	157.05	158.62				
	镀锌活接头DN40					个	1.01	12.07	12.19				
	厚漆					kg	0.017	8.58	0.15				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板 δ1～15					kg	0.008	7.72	0.06				
	棉纱头					kg	0.024	5.57	0.13				
	砂纸					张	0.24	0.94	0.23				
	钢锯条					根	0.23	0.21	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	171.57			--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	25.04	11.9		10.02	3.51	25.04	11.9		10.02	3.51
综合人工工日		小计							25.04	11.9		10.02	3.51
0.234工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													68.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25					个	1	17.75	17.75				
	镀锌管箍DN25					个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25					个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25					个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8					十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5					十个	0.206	0.01					
	等边角钢∟60×5					kg	0.65	3.197	2.08				
	圆钢 φ8～14					kg	0.21	3.46	0.73				
	水泥32.5级					kg	0.5	0.223	0.11				
	厚漆					kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22				

	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	44.3	24.25		17.72	6.2	44.3	24.25		17.72	6.2
综合人工工日		小计							44.3	24.25		17.72	6.2
0.414工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									269.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN25	只	1	177.46	177.46		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.71	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-637	低压法兰式水表 公称直径40mm以内	个	1	24.08	59.97	9.44	9.63	3.37	24.08	59.97	9.44	9.63	3.37
综合人工工日		小计							24.08	59.97	9.44	9.63	3.37
0.225工日		未计价材料费							236.02				
清单项目综合单价									342.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN40	个	1	236.02	236.02		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	4.56	0.78		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	295.99	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖检查井	座	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖检查井水表井 按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-846	500L容积式点热水炉 9KW	台	1	73.19	2.45		29.28	10.25	73.19	2.45		29.28	10.25
综合人工工日		小计							73.19	2.45		29.28	10.25
0.684工日		未计价材料费											6297.98
清单项目综合单价													6413.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	500L容积式点热水炉 9KW	台	1	6297.98	6297.98		
	镀锌管箍DN15	个	2	0.94	1.88		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6300.43	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	热水循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
2.592工日		未计价材料费							2040.77				
清单项目综合单价									2537.26				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热水循环泵热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	1	2040.77	2040.77		
平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.316	0.33		
电焊条J422 Φ4	kg	0.22	4.56	1		
木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
汽油	kg	0.5	8.4	4.2		
煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
机油	kg	0.4	7.72	3.09		
黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
乙炔气	kg	0.051	11.71	0.6		
厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
水泥32.5级	kg	20	0.223	4.46		
黄砂	m3	0.035	174	6.09		
碎石	m3	0.043	173	7.44		
棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
破布	kg	0.15	6	0.9		
其他材料费			--	1.75	--	
材料费小计			--	2105.36	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-874	热水膨胀罐	个	1	257.12	12.3		102.85	36	257.12	12.3		102.85	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		102.85	36
2.403工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									1189.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水膨胀罐						个	1	780.81	780.81			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	3	4.1	12.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	793.11		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	299.49	31.88	1.59	119.8	41.93	29.95	3.19	0.16	11.98	4.19
综合人工工日		小计							29.95	3.19	0.16	11.98	4.19
0.2799工日		未计价材料费							33.47				
清单项目综合单价									82.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn160						m	0.947	31.42	29.75			
	承插塑料排水管件dn160						个	0.698	5.32	3.71			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮						kg	0.037	5.15	0.19			
	钢锯条						根	0.352	0.21	0.07			
	透气帽(铅丝球)DN150						个	0.03	5.11	0.15			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.3	3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.58	0.33	0.19			
	扁钢＜-59						kg	0.113	3.28	0.37			
	水						m3	0.047	4.5	0.21			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	4.56	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.008	4.1	0.03			
	电						kW·h	0.286	0.86	0.25			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	36.66		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	211.86	33.98	1.59	84.74	29.66	21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费							20.76				
清单项目综合单价									56.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn110	m	0.852	18.44	15.71		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	4.44	5.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.28	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	24.16	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	190.67	25.24	1.59	76.27	26.69	19.07	2.52	0.16	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.07	2.52	0.16	7.63	2.67
0.1782工日		未计价材料费							12.43				

清单项目综合单价								44.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn75	m	0.963	9.93	9.56			
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	2.66	2.86			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.28	0.25			
	水	m3	0.022	4.5	0.1			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03			
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	14.95		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	139.64	19.88	1.59	55.86	19.55	13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
综合人工工日		小计							13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
0.1305工日		未计价材料费											7.99
清单项目综合单价													31.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn50	m	0.967	5.78	5.59		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.28	0.2		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	146.38	22.34		58.55	20.49	14.64	2.23		5.86	2.05
综合人工工日		小计							14.64	2.23		5.86	2.05
0.1368工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													38.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.54	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	地面扫除口安装150	10个	0.1	109.78	1.34		43.91	15.37	10.98	0.13		4.39	1.54
综合人工工日		小计							10.98	0.13		4.39	1.54
0.1026工日		未计价材料费											7.1
清单项目综合单价													24.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	7.1	7.1		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	7.23	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	88.6	1.12		35.44	12.4	8.86	0.11		3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	0.11		3.54	1.24
0.0828工日		未计价材料费											5.32
清单项目综合单价													19.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	5.32	5.32		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2808.11			561.62	280.81	28.08			5.62	2.81
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	3095.18	6.98		1238.07	433.33	30.95	0.07		12.38	4.33
综合人工工日		小计							59.03	0.07		18	7.14
0.5517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		172.96	60.53	43.24	8.88		17.3	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		17.3	6.05
0.4041工日		未计价材料费							1009.09				
清单项目综合单价									1084.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	354.92	358.47		
	感应式水咀DN15	个	1.01	621.1	627.31		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	4.44	4.48		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1.01	0.89	0.9		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1017.97	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	590.32	313.05		236.13	82.64	59.03	31.31		23.61	8.26
综合人工工日		小计							59.03	31.31		23.61	8.26
0.5517工日		未计价材料费							358.46				
清单项目综合单价									480.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	310.55	313.66		
	自闭式冲洗阀DN25	套	1.01	44.36	44.8		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	60	9.6		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	657.73	136.69		263.09	92.08	65.77	13.67		26.31	9.21
综合人工工日		小计							65.77	13.67		26.31	9.21
0.6147工日		未计价材料费											825.35
清单项目综合单价													940.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器带水箱	套	1.01	532.37	537.69		
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01	133.09	134.42		
	座便器桶盖	个	1.01	133.09	134.42		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1	0.89	0.89		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	839.02	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式		10组	0.1	804.11	135.81		321.64	112.58	80.41	13.58		32.16	11.26
综合人工工日			小计							80.41	13.58		32.16	11.26
0.7515工日			未计价材料费											1279.52
清单项目综合单价														1416.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器							套	1.01	621.1	627.31			
	感应式冲水器							组	1	621.1	621.1			
	冲水器配件							套	1	26.62	26.62			
	排水栓							套	1.01	4.44	4.48			
	塑料膨胀管φ6×50							十个	0.412	0.69	0.28			
	自攻螺钉M4×60							十个	0.412	0.26	0.11			
	油灰							kg	0.1	1.29	0.13			
	厚漆							kg	0.022	8.58	0.19			
	机油							kg	0.01	7.72	0.08			
	橡胶板δ1～15							kg	0.03	7.72	0.23			
	硅酮密封胶							L	0.15	68.6	10.29			
	线麻							kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条							根	0.1	0.21	0.02			
	焊锡丝							kg	0.03	42.88	1.29			
	焊锡膏瓶装50g							kg	0.01	51.45	0.51			
	电力复合脂							kg	0.01	17.15	0.17			
	异型塑料管dn2.5～5							m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	1293.1		--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
合价								
人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	354.38	77.26		141.75	49.61
35.44	7.73		14.18	4.96				
综合人工工日		小计						
35.44	7.73		14.18	4.96				
0.3312工日		未计价材料费						
376.4								
清单项目综合单价								
438.71								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	354.92	358.47		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	排水栓	套	1.01	4.44	4.48		

	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	384.13	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	539.28	577.12		215.71	75.5	53.93	57.71		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	57.71		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											1064.75
清单项目综合单价													1205.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴器 成套考虑不含淋浴房	个	1	1064.75	1064.75		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	5.62	14.05		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1122.46	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1		266.19					266.19				
综合人工工日		小计									266.19			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														266.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1	266.19	266.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.19	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	20.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-12	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	127.12	1.08	3.56	50.85	17.8	12.71	0.11	0.36	5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.71	0.11	0.36	5.09	1.78
0.1188工日		未计价材料费											11.48
清单项目综合单价													31.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.022	11.23	11.48		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	水	m3	0.009	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.59	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-11	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	122.3	0.97	3.55	48.92	17.12	12.23	0.1	0.36	4.89	1.71
综合人工工日		小计							12.23	0.1	0.36	4.89	1.71
0.1143工日		未计价材料费											8.94
清单项目综合单价													28.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.022	8.75	8.94		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.002	3.26	0.01		
	水	m3	0.008	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.04	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
0.648工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									380.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘	套	1	266.19	266.19		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.223	0.32		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	273.34	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具（组）	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	94.37			37.75	13.21	9.44			3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.44			3.78	1.32
0.0882工日		未计价材料费							84.29				
清单项目综合单价									98.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3	个	1	70.98	70.98		
	灭火器放置箱	个	0.5	26.62	13.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.29	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.39	1.89	13.48	10.05		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											47.5
清单项目综合单价													78.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	25.04	11.9		10.02	3.51	25.04	11.9		10.02	3.51
综合人工工日		小计							25.04	11.9		10.02	3.51
0.234工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													68.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	17.75	17.75		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.197	2.08		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.46	0.73		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	22.15	3.11		8.86	3.1	2.22	0.31		0.89	0.31
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	2.77		8.86	3.1	2.22	0.28		0.89	0.31
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	23.11	0.92		9.24	3.24	2.31	0.09		0.92	0.32
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	0.92		8.86	3.1	2.22	0.09		0.89	0.31
综合人工工日		小计							8.97	0.77		3.59	1.25
0.0837工日		未计价材料费											5.2
清单项目综合单价													19.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.79	2.99		
	汽油	kg	0.092	8.4	0.77		
	调和漆	kg	0.198	11.15	2.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.97	--	

辅导网上招投标系统

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.02	--	

项目编码	031202003002	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													1.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	03B001	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	2		204.08					408.16			
综合人工工日		小计								408.16			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	2	204.08	408.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.16	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
3.312工日		未计价材料费											443.64
清单项目综合单价													1137.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB	台	1	443.64	443.64		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
	黄砂	m3	0.082	174	14.27		
	碎石	m3	0.092	173	15.92		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	545.74	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	45.26	1.76		18.1	6.34	45.26	1.76		18.1	6.34
综合人工工日		小计							45.26	1.76		18.1	6.34
0.423工日		未计价材料费											314.1
清单项目综合单价													385.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB	台	1	314.1	314.1		

	自攻螺钉M4*65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8*50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6~12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	315.86	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
综合人工工日		小计							40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
0.378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.08	1.08	7.7	1.69		3.08	1.08
综合人工工日		小计							7.7	1.69		3.08	1.08
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	4.1	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	18.3	7.57		7.32	2.56	18.3	7.57		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	7.57		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费							230.7				
清单项目综合单价									266.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排油烟气防火止回阀250*250	个	1	230.7	230.7		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	238.27	--	

项目编码	03B002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	4.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									88.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	1	88.73	88.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.73	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	15.41	12.96		6.16	2.16	15.41	12.96		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.41	12.96		6.16	2.16
0.144工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													391.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀70° C 400*200						个	1	354.92	354.92			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	367.88		--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	13.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	162.17	56.76	40.54	25.44	16.25	16.22	5.68
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	108.24	37.88	27.06	1.34	0.87	10.82	3.79
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	27.04	9.47
0.6318工日		未计价材料费											17.87
清单项目综合单价													165.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5						m2	1.138	15.7	17.87			
	等边角钢∟60×5						kg	4.042	3.197	12.92			
	扁钢<-59						kg	0.2151	3.28	0.71			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.1351	3.46	0.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.224	4.56	1.02			
	精制带母镀锌螺栓M6×75						套	16.9	0.56	9.46			
	铁铆钉						kg	0.0431	5.15	0.22			
	橡胶板δ1～15						kg	0.184	7.72	1.42			
	膨胀螺栓M12						套	0.2	1.03	0.21			
	乙炔气						kg	0.018	11.71	0.21			
	氧气						m3	0.05	2.83	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	44.65		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	66.35	199.07		26.54	9.29	66.35	199.07		26.54	9.29
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.23	36.71		4.89	1.71	12.23	36.71		4.89	1.71
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	127.4	382.19		50.96	17.84	127.4	382.19		50.96	17.84
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	88.31	264.92		35.32	12.36	88.31	264.92		35.32	12.36
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.45	4.3		0.58	0.2	1.45	4.3		0.58	0.2
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.58	88.74		11.83	4.14	29.58	88.74		11.83	4.14
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.74	23.23		3.1	1.08	7.74	23.23		3.1	1.08
综合人工工日		小计							333.06	999.16		133.22	46.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1512.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	999.16	--	
	材料费小计			--	999.16	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			2284.81			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2004.22			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	280.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	801.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	40.08			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3126.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	3856.1		3856.1
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	136741.06	2.4	3281.79
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	136741.06	0.42	574.31
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	136741.06		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	136741.06		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	176846.47	9	15916.18
合计					19772.28

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：018-2#楼安装工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	50358.64	
1.1	人工费	10066.59	
1.2	材料费	34478.56	
1.3	施工机具使用费	400.55	
1.4	企业管理费	4010.13	
1.5	利润	1402.81	
2	措施项目费	1307.47	
2.1	单价措施项目费	433.57	
2.2	总价措施项目费	873.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	638.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1077.8	
5	税金	4746.95	
6	工程造价	57490.86	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 AP1 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	6813.96	6813.96	
2	030404017002	配电箱	1、名称：UPS配电箱 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	4533.87	4533.87	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 1AL 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：1.5m暗装	台	1	2135.27	2135.27	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明控制器 YJ 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1852.05	1852.05	
5	030404018001	插座箱	1、名称：空调箱 KC 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、安装方式：按设计要求	台	2	251.58	503.16	
6	030904003001	按钮	1、名称：强制点亮按钮	个	1	95.65	95.65	
7	030411003001	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	23.59	80.74	1904.66	
8	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装	kg	38.06	9.87	375.65	
9	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	3.27	26.14	85.48	
10	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	174.42	16.95	2956.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	14.02	25.09	351.76	
12	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	20	20.15	403	
13	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	147.02	9.5	1396.69	
14	030411004001	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	624.12	3.06	1909.81	
15	030411004002	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-BYJ- 2.5 3、配线部位：按设计要求	m	101.58	3.16	320.99	
16	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	52.69	8.18	431	
17	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	34.36	11.63	399.61	
18	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	28.21	17.92	505.52	
19	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	3.27	25.2	82.4	
20	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	20	39.25	785	
21	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	15.64	56.9	889.92	
22	030411004003	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-RVSP-2X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	48.05	7.44	357.49	
23	030412004001	装饰灯	1、名称：1号LED筒灯(75mm) 2、规格：Φ开孔尺寸75mm,9W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	8	60.55	484.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412004002	装饰灯	1、名称：双管日光灯应急 2、安装形式：按设计要求	套	1	117.61	117.61	
25	030412004003	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、规格：尺寸定制 12W 4000K 3、安装形式：按设计要求	套	7	77.28	540.96	
26	030412004004	装饰灯	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：16W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	5	152.8	764	
27	030412004005	装饰灯	1、名称：300*300LED面板灯 2、规格：外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	2	135.52	271.04	
28	030412004006	装饰灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、规格：外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	8	231.52	1852.16	
29	030412001001	普通灯具	1、名称：LED灯带 2、规格：7W/m ,4000K	m	53.34	45.6	2432.3	
30	030404034001	照明开关	1、名称：开关(单控) 双联 2、规格：AP86K21-10A	个	3	18.79	56.37	
31	030404034002	照明开关	1、名称：开关(单控) 三联 2、规格：AP86K31-10A	个	5	20.3	101.5	
32	030404035001	插座	1、名称：普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	个	39	18.31	714.09	
33	030404035002	插座	1、名称：防水二三眼插座 ~220V-10A	个	2	19.21	38.42	
34	030404031001	小电器	1、名称：控制器带36V变压器	个(套、台)	1	82.5	82.5	
35	030904003002	按钮	1、名称：呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	1	95.65	95.65	
36	030404034003	照明开关	1、名称：复位开关安装高度距地1.6米	个	1	19.96	19.96	
37	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置安装高度距地2.2米	个	1	160.13	160.13	
38	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED吸顶	套	4	58.56	234.24	
39	030412004008	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	4	57.65	230.6	
40	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	4	57.65	230.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，9W,持续型/LED吸顶	套	2	58.56	117.12	
42	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	90	6.49	584.1	
43	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	8	6.65	53.2	
44	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：桥架、配管、管道等 投标人综合考虑	项	1	124.93	124.93	
45	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供	系统	1	801.22	801.22	
46	030409008001	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：MEB总等电位箱 2、规格：按设计要求	台	1	301.68	301.68	
47	030414011001	接地装置	1、名称：根据要求满足防雷要求 投标人自行综合考虑	系统	1	532.37	532.37	
		分部小计					40030.51	
		给水系统						
48	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN20 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	34.14	21.16	722.4	
49	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	6.27	20.44	128.16	
50	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	16.05	15.02	241.07	
51	031202003001	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	16.05	1.93	30.98	
52	031208002001	管道绝热	保温材料采用橡塑(NBR)管壳(B1级) 防结露给排水管保温厚度为25mm保温管外壁增设0.5mm防锈铝板保护	m3	0.1	1648.22	164.82	
53	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	3	46.88	140.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	2	46.88	93.76	
55	031003001003	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	1	55.83	55.83	
56	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	162.47	162.47	
57	010401011001	砖检查井	水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64	
		分部小计					2183.77	
		排水系统						
58	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De110 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	4.5	56.95	256.28	
59	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De50 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	1.69	31.65	53.49	
60	031004014001	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 DN50	个	1	38.09	38.09	
61	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场要求切割开挖填土 综合考虑	m3	3.84	84.24	323.48	
62	031004003001	洗脸盆	洗手盆感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	2	1084.56	2169.12	
63	031004006001	大便器	坐便器　采用大小便分档,大档用水量为5.0L, 小档用水量为3.5L/S,平均值为4.0L/S.　详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	1	940.31	940.31	
64	031004014002	给、排水附（配）件	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1	266.19	266.19	
		分部小计					4046.96	
		镀锌成品抗震支架						
65	03B001	补充清单项目	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	项	1	204.08	204.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					204.08	
		暖通工程						
66	030108003001	轴流通风机	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	2	1137.36	2274.72	
67	030404033001	风扇	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB 满足图纸设计及规范要求	台	1	385.56	385.56	
68	030703019001	柔性接口	1、名称：软接 2、规格：按设计要求	m2	0.02	79.83	1.6	
69	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：防排烟等 投标人综合考虑	处	2	13.55	27.1	
70	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：160*160 3、类型：按设计要求	个	1	134.15	134.15	
71	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70° C 2、规格：400*200 3、类型：按设计要求	个	2	391.61	783.22	
72	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	m2	1.73	165.88	286.97	
		分部小计					3893.32	
		分部分项合计					50358.64	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	433.57	433.57	
		单价措施合计					433.57	
合计							50792.21	

综合单价分析表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2	32.74	38.61		13.1	4.58	65.48	77.22		26.2	9.16
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	16.37	14.44		6.55	2.29	9.82	8.66		3.93	1.37
4-413	无端子外部接线6	10个	1	22.15	14.44		8.86	3.1	22.15	14.44		8.86	3.1
综合人工工日		小计							303.53	131.16	4.34	121.42	42.48
2.8368工日		未计价材料费											6211.03
清单项目综合单价													6813.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3#楼配电箱 AP1	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.58	6	3.48		
	铁砂布2#	张	4.8	0.86	4.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.45	17.15	7.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.4	8.4	3.36		
	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.33	67.6		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.128	17.15	19.35		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	6342.19	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	22.15	14.44		8.86	3.1	11.08	7.22		4.43	1.55
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.3	16.37	14.44		6.55	2.29	54.02	47.65		21.62	7.56
综合人工工日		小计							697.97	166.75	90.94	279.19	97.71
6.5232工日		未计价材料费							3201.31				
清单项目综合单价									4533.87				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
3#楼UPS配电箱	只	1	2306.95	2306.95		
破布	kg	0.48	6	2.88		
铁砂布2#	张	4.8	0.86	4.13		
电焊条J422 Φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
圆钢Φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
塑料软管dn6	m	3.8	1.89	7.18		
黄漆布带20mm×40m	卷	2.394	17.15	41.06		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.95	1.17	1.11		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	3368.06	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							183.74	77.73		73.51	25.71
1.7172工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													2135.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3#楼配电箱 1AL	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	3.8	0.86	3.27		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.675	1.17	0.79		
	黄漆布带20mm*40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1852.31	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	16.37	14.44		6.55	2.29	6.55	5.78		2.62	0.92
综合人工工日		小计							139.44	40.19		55.78	19.52
1.3032工日		未计价材料费											1597.12
清单项目综合单价													1852.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3#楼应急照明控制器 YJ						只	1	1597.12	1597.12			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12			
	黄漆布带20mm*40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1637.31		--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	38.52	14.8		15.41	5.39	38.52	14.8		15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	14.8		15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													251.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调箱 KC						套	1	177.46	177.46			
	裸铜线6mm2						kg	0.17	56.42	9.59			
	铜接线端子DT-6mm2						个	2.03	1.72	3.49			
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	192.26		--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	23.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	93.6	32.76	23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
0.2187工日		未计价材料费											37.45
清单项目综合单价													80.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		

	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	38.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	433.35	33.81	19.24	173.34	60.67	4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
0.0405工日		未计价材料费											2.67
清单项目综合单价													9.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支吊架	kg	1.005	2.66	2.67		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	4.56	0.03		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	174	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.223	0.01		
	电	kW·h	0.0509	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.01	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	805.07	194.25	23.11	322.03	112.71	8.05	1.94	0.23	3.22	1.13
综合人工工日		小计							8.05	1.94	0.23	3.22	1.13
0.0752工日		未计价材料费							11.57				
清单项目综合单价									26.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.03	11.23	11.57		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.79	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.0041	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.51	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	174.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	624.02	95.75	15.1	249.61	87.36	6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
综合人工工日		小计							6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
0.0583工日		未计价材料费							6.23				
清单项目综合单价									16.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.05	6.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.56	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	10.79	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.0024	8.4	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	646.17	327.63		258.47	90.46	6.46	3.28		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.46	3.28		2.58	0.9
0.0604工日		未计价材料费											11.87
清单项目综合单价													25.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	m	1.03	11.52	11.87		
	紧定式直管接头φ50	个	0.1313	6.11	0.8		
	紧定式弯管接头φ50	个	0.0191	9.05	0.17		
	紧定式锁母φ50	个	0.1545	3.54	0.55		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0018	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.15	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	604.76	291.95		241.9	84.67	6.05	2.92		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	2.92		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费							7.91				
清单项目综合单价									20.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	m	1.03	7.68	7.91		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.83	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	147.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	304.31	103.62		121.72	42.6	3.04	1.04		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.04	1.04		1.22	0.43
0.0284工日		未计价材料费							3.77				
清单项目综合单价									9.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	3.66	3.77		

	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	624.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.53	1.77		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	101.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费											1.87
清单项目综合单价													3.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZN-BYJ- 2.5						m	1.16	1.61	1.87			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.4	0.04			
	塑料胶布带25mm*10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.02		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	52.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日		未计价材料费											5.44
清单项目综合单价													8.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-3X2.5						m	1.01	5.39	5.44			
	汽油						kg	0.0075	8.4	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01778	4.1	0.07			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	5.75	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	183.93	31.21	8.78	73.57	25.75	1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
综合人工工日		小计							1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
0.0172工日		未计价材料费							8.39				
清单项目综合单价									11.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3X4	m	1.01	8.31	8.39		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	238.82	40.52	11.7	95.53	33.43	2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
综合人工工日		小计							2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
0.0223工日		未计价材料费							13.71				
清单项目综合单价									17.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X4	m	1.01	13.57	13.71		

	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.12	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	307.2	41.66	11.7	122.88	43.01	3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
综合人工工日		小计							3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
0.0287工日		未计价材料费							19.93				
清单项目综合单价									25.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5x6	m	1.01	19.73	19.93		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.35	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	157.55	55.14	3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
0.0368工日		未计价材料费							32.64				
清单项目综合单价									39.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X10	m	1.01	32.32	32.64		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.06	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	403.5	44.25	12.12	161.4	56.49	4.04	0.44	0.12	1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.61	0.56
0.0377工日		未计价材料费							50.13				
清单项目综合单价									56.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-5X16	m	1.01	49.63	50.13		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			

	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.57	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	48.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.62		24.65	8.63	0.62	0.15		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.25	0.09
0.0058工日		未计价材料费											6.33
清单项目综合单价													7.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RVSP-2X2.5	m	1.08	5.86	6.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.4	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		73.19	25.62	18.3	11.76		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费											20.61
清单项目综合单价													60.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1号LED筒灯(75mm)1号LED筒灯(75mm)	套	1.01	20.41	20.61		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	32.37	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													117.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管日光灯应急	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.99	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													77.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED条形灯	套	1.01	44.36	44.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		

	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	52.66	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		63.56	22.25	15.89	1.92		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.36	2.23
0.1485工日		未计价材料费											126.4
清单项目综合单价													152.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应吸顶灯16W,6000K	套	1.01	124.22	125.46		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	128.32	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	159.86	15.03		63.94	22.38	15.99	1.5		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	1.5		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											109.4
清单项目综合单价													135.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED面板灯外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	110.9	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	201.27	15.03		80.51	28.18	20.13	1.5		8.05	2.82
综合人工工日		小计							20.13	1.5		8.05	2.82
0.1881工日		未计价材料费											199.02
清单项目综合单价													231.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K	套	1.01	195.2	197.15		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	200.52	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	53.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	144.45	68.56		57.78	20.22	14.45	6.86		5.78	2.02
综合人工工日		小计							14.45	6.86		5.78	2.02
0.135工日		未计价材料费											16.49
清单项目综合单价													45.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带7W/m ,4000K	套	0.808	20.41	16.49		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	

	材料费小计	--	23.35	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.48	5.52		26.19	9.17	6.55	0.55		2.62	0.92
综合人工工日		小计							6.55	0.55		2.62	0.92
0.0612工日		未计价材料费							8.15				
清单项目综合单价									18.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 双联	只	1.02	7.99	8.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	68.37	7.06		27.35	9.57	6.84	0.71		2.74	0.96
综合人工工日		小计							6.84	0.71		2.74	0.96
0.0639工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									20.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 三联	只	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费											4.53
清单项目综合单价													18.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	套	1.02	4.44	4.53		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费											5.43
清单项目综合单价													19.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水二三眼插座 ~220V-10A	套	1.02	5.32	5.43		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-402	控制器带36V变压器	10个	0.1	72.23	4		28.89	10.11	7.22	0.4		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	0.4		2.89	1.01
0.0675工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													82.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器带36V变压器						套	1	70.98	70.98			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.1	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	71.38		--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	复位开关安装高度距地1.6米	10套	0.1	61.63	4.86		24.65	8.63	6.16	0.49		2.47	0.86
综合人工工日		小计							6.16	0.49		2.47	0.86
0.0576工日		未计价材料费											9.98
清单项目综合单价													19.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复位开关安装高度距地1.6米			只	1.02	8.87	9.05						
	圆木台63～138×22			块	1.05	0.89	0.93						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.1	0.04						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	10.47		--				

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													160.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	声光报警器			个	1	53.24	53.24						
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08						
	冲击钻头φ6～8			根	0.1	1.72	0.17						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	8	0.24						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.3	0.69	0.21						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	汽油			kg	0.01	8.4	0.08						
	异型塑料管dn5			m	0.05	1.17	0.06						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.69	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									57.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									58.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，9W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	暗装 接线盒	10个	0.1	32.74	5.44		13.1	4.58	3.27	0.54		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	0.54		1.31	0.46
0.0306工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	暗装 开关盒	10个	0.1	35.63	2.52		14.25	4.99	3.56	0.25		1.43	0.5
综合人工工日		小计							3.56	0.25		1.43	0.5
0.0333工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	1.16	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.08	1.08	7.7	1.69		3.08	1.08
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	58.74	20.92		23.5	8.22	58.74	20.92		23.5	8.22
综合人工工日		小计							66.44	22.61		26.58	9.3
0.621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	汽油	kg	0.5	8.4	4.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	4.1	0.21		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.459	4.68		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	22.61	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
综合人工工日		小计							483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
4.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													801.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.99	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板 LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
综合人工工日		小计							135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
1.269工日		未计价材料费											47.03
清单项目综合单价													301.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱			个	1				47.03	47.03			
	钢锯条			根	1				0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5				11.51	17.27			
	破布			kg	0.2				6	1.2			
	铁砂布2#			张	0.5				0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41				0.34	0.14			
	角钢			kg	2				3.197	6.39			
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5				4.459	6.69			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1				1.1	4.51			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.5				4.56	2.28			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	86.95		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1		532.37					532.37			
综合人工工日		小计								532.37			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													532.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	根据要求满足防雷要求综合考虑			系统	1				532.37	532.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	532.37		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	100.15	14	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											3.32
清单项目综合单价													21.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	3.25	3.32		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	100.15	14.04	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											2.6
清单项目综合单价													20.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.55	2.6		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003001	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									1.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1829	纤维类制品(管壳)安装 管道 Φ57以下 厚度30mm	m3	1.001	454.54	17.43	17.01	181.82	63.64	454.99	17.45	17.03	182	63.7
综合人工工日		小计							454.99	17.45	17.03	182	63.7
4.2522工日		未计价材料费							913.05				
清单项目综合单价									1648.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.03103	798.56	823.34		
	铝箔胶带	m2	5.69569	15.75	89.71		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.25425	4.1	17.44		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	930.5	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费							35.84				
清单项目综合单价									55.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN20	个	1.01	35.49	35.84		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	36.59	17.39		14.64	5.12	36.59	17.39		14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	17.39		14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									162.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN20	只	1	88.73	88.73		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20	个	1.01	16.62	16.79		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.12	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	砖检查井	座	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖检查井水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	211.86	33.98	1.59	84.74	29.66	21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											20.76
清单项目综合单价													56.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn110	m	0.852	18.44	15.71		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	4.44	5.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.28	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	24.16	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	139.64	19.88	1.59	55.86	19.55	13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
综合人工工日		小计							13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
0.1305工日		未计价材料费											7.99
清单项目综合单价													31.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn50	m	0.967	5.78	5.59		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.28	0.2		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	146.38	22.34		58.55	20.49	14.64	2.23		5.86	2.05
综合人工工日		小计							14.64	2.23		5.86	2.05
0.1368工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													38.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.54	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2808.11			561.62	280.81	28.08			5.62	2.81
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	3095.18	6.98		1238.07	433.33	30.95	0.07		12.38	4.33
综合人工工日		小计							59.03	0.07		18	7.14
0.5517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		172.96	60.53	43.24	8.88		17.3	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		17.3	6.05
0.4041工日		未计价材料费							1009.09				
清单项目综合单价									1084.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	354.92	358.47		
	感应式水咀DN15	个	1.01	621.1	627.31		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	4.44	4.48		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1.01	0.89	0.9		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1017.97	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	657.73	136.69		263.09	92.08	65.77	13.67		26.31	9.21
综合人工工日		小计							65.77	13.67		26.31	9.21
0.6147工日		未计价材料费							825.35				
清单项目综合单价									940.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器带水箱	套	1.01	532.37	537.69		
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01	133.09	134.42		

	座便器桶盖	个	1.01	133.09	134.42		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1	0.89	0.89		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	839.02	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								266.19			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1	266.19	266.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.19	--	

项目编码	03B001	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	1		204.08					204.08			
综合人工工日		小计								204.08			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	1	204.08	204.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.08	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
3.312工日		未计价材料费											443.64
清单项目综合单价													1137.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB	台	1	443.64	443.64		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
	黄砂	m3	0.082	174	14.27		
	碎石	m3	0.092	173	15.92		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	545.74	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	45.26	1.76		18.1	6.34	45.26	1.76		18.1	6.34

综合人工工日	小计			45.26	1.76		18.1	6.34
0.423工日	未计价材料费							314.1
清单项目综合单价								385.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB	台	1	314.1	314.1			
	自攻螺钉M4*65	十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8*50	十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6~12	根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	315.86		--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口		计量单位	m2	工程量	0.02
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
综合人工工日	小计							
0.378工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
综合人工工日	小计			40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
0.378工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								79.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6			
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89			
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36			
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	16.34		--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞		计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.08	1.08
综合人工工日	小计							
0.072工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.08	1.08
综合人工工日	小计			7.7	1.69		3.08	1.08
0.072工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	4.1	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.32	3.6	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									134.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 外设防虫网罩160*160	个	1	106.47	106.47		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.28	2		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.79	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	15.41	12.96		6.16	2.16	15.41	12.96		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.41	12.96		6.16	2.16
0.144工日		未计价材料费							354.92				
清单项目综合单价									391.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀70° C 400*200	个	1	354.92	354.92		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	367.88	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	162.17	56.76	40.54	25.44	16.25	16.22	5.68
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	108.24	37.88	27.06	1.34	0.87	10.82	3.79
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	27.04	9.47
0.6318工日		未计价材料费											17.87
清单项目综合单价													165.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	15.7	17.87		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.197	12.92		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.28	0.71		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.46	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	4.56	1.02		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	11.71	0.21		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.65	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.25	72.77		9.7	3.4	24.25	72.77		9.7	3.4

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.02	6.07		0.81	0.28	2.02	6.07		0.81	0.28
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	54.35	163.01		21.74	7.61	54.35	163.01		21.74	7.61
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.14	33.44		4.46	1.56	11.14	33.44		4.46	1.56
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.24	0.73		0.1	0.03	0.24	0.73		0.1	0.03
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.28	6.83		0.91	0.32	2.28	6.83		0.91	0.32
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.22	3.64		0.49	0.17	1.22	3.64		0.49	0.17
综合人工工日		小计							95.5	286.49		38.21	13.37
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													433.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	286.49	--	
	材料费小计			--	286.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			638.62			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	560.19			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	78.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	224.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.2			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					873.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	1077.8		1077.8
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	38220.13	2.4	917.28
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	38220.13	0.42	160.52
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	38220.13		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	38220.13		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	52743.91	9	4746.95
合计					5824.75

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：019-3#楼安装工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	520606.18	
1.1	人工费	103877.5	
1.2	材料费	356343.15	
1.3	施工机具使用费	4426	
1.4	企业管理费	41456.29	
1.5	利润	14503.24	
2	措施项目费	15415.47	
2.1	单价措施项目费	5202.85	
2.2	总价措施项目费	10212.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7463.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12595.52	
5	税金	49375.55	
6	工程造价	597992.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 AP0 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	9259.14	9259.14	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 RD-UPS 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1593.41	1593.41	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 RD 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1593.41	1593.41	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 1AL 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3313	3313	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 1AL1 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1055.95	1055.95	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 1AL/办 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	3	718.39	2155.17	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2AL 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	4271.13	4271.13	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 4AP/音控 2、型号：PZ30-30 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3487.82	3487.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 DT 2、型号：PZ30箱 加锁保护按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1887.55	1887.55	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2AL/会 2、型号：PZ30-20按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	2	1227.34	2454.68	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 3AL 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2297.11	2297.11	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 3AL2 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	922.31	922.31	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 3AL1 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	946.1	946.1	
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 4AL 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3153.18	3153.18	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 5AL 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	372.15	372.15	
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 1AK 2、型号：PZ30-30 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2190.05	2190.05	
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2AK 2、型号：PZ30-30 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2233.75	2233.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 3AK 2、型号：PZ30-30 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2204.62	2204.62	
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 4AK 2、型号：PZ30-30 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2219.18	2219.18	
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 4AE 2、型号：PZ30-10 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	874.73	874.73	
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 3AE 2、型号：PZ30-10 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	874.73	874.73	
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2AE 2、型号：PZ30-10 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	874.73	874.73	
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 1AE 2、型号：PZ30-10 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	883.94	883.94	
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 RB(IP55) 防水型 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	5328.88	5328.88	
25	030404017025	配电箱	1、名称：应急照明控制器 YJ 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1891.7	1891.7	
26	030404018001	插座箱	1、名称：空调箱 KC 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、安装方式：按设计要求	台	12	251.58	3018.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404018002	插座箱	1、名称：开水箱 RC 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、安装方式：按设计要求	台	2	251.58	503.16	
28	030404016001	控制箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱DY 2、型号：按设计要求综合考虑	台	10	370.82	3708.2	
29	030904003001	按钮	1、名称：就地控制按钮	个	10	95.65	956.5	
30	030904003002	按钮	1、名称：强制点亮按钮	个	1	95.65	95.65	
31	030411003001	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：400*100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	4.17	113.3	472.46	
32	030411003002	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	133.01	80.74	10739.23	
33	030411003003	桥架	1、名称：防水桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	6.68	80.74	539.34	
34	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装	kg	343.41	9.87	3389.46	
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	26.4	42.16	1113.02	
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	3.24	36.9	119.56	
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	293.73	22.65	6652.98	
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	1313.55	16.95	22264.67	
39	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	12.54	25.09	314.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	48.86	20.15	984.53	
41	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG32 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	32.17	15.79	507.96	
42	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	83.65	13.65	1141.82	
43	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	2233.12	9.5	21214.64	
44	030411004001	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	4998.37	3.06	15295.01	
45	030411004002	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-BYJ- 2.5 3、配线部位：按设计要求	m	230.19	3.16	727.4	
46	030411004003	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：按设计要求	m	1123.14	3.59	4032.07	
47	030411004004	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-BYJ-4 3、配线部位：按设计要求	m	286.23	3.77	1079.09	
48	030411004005	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：按设计要求	m	99.7	4.98	496.51	
49	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	848.19	8.18	6938.19	
50	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	40.08	9.92	397.59	
51	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	990.33	11.63	11517.54	
52	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3x6 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	107.74	16.54	1782.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	364.22	17.92	6526.82	
54	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	104.77	25.2	2640.2	
55	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	82.21	39.25	3226.74	
56	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	37.99	56.9	2161.63	
57	030408001009	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X25+1X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	84.62	92.71	7845.12	
58	030408001010	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X35+1X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	42.81	118.8	5085.83	
59	030408001011	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	10.77	166.35	1791.59	
60	030408001012	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-3X6 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	46.32	46.58	2157.59	
61	030411004006	配线	1、名称：电线 2、规格：4芯485总线 3、配线部位：按设计要求	m	199.05	5.56	1106.72	
62	030411004007	配线	1、名称：电线 2、规格：RVS-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	6	5.77	34.62	
63	030411004008	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-RYJSP-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	150	6.22	933	
64	030411004009	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-RVSP-2X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	426.04	7.44	3169.74	
65	030411004010	配线	1、名称：电线 2、规格：NHRVS-4X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	246.97	12	2963.64	
66	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NHKVV-4X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	150	13.05	1957.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KVVP-4X1.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	50	11.7	585	
68	030408006001	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2	个	16	150.74	2411.84	
69	030408006002	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 120mm2	个	2	253.11	506.22	
70	030412004001	装饰灯	1、名称：1号LED筒灯(75mm) 2、规格：Φ开孔尺寸75mm,9W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	54	60.55	3269.7	
71	030412004002	装饰灯	1、名称：2号LED筒灯(125mm) 2、规格：Φ开孔尺寸125mm,12W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	114	64.14	7311.96	
72	030412004003	装饰灯	1、名称：LED吊线条形灯 2、规格：外形尺寸100mm*1200mm,24W,4500K 3、安装形式：按设计要求	套	47	77.28	3632.16	
73	030412004004	装饰灯	1、名称：300*300LED面板灯 2、规格：外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	44	135.52	5962.88	
74	030412004005	装饰灯	1、名称：300*600LED面板灯 2、规格：外形尺寸300mm*600mm,24W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	2	195.68	391.36	
75	030412004006	装饰灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、规格：外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	58	231.52	13428.16	
76	030412004007	装饰灯	1、名称：方形射灯 2、规格：外观尺寸100*100mm,9W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	80	41.18	3294.4	
77	030412004008	装饰灯	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：36W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	21	206.57	4337.97	
78	030412004009	装饰灯	1、名称：LED线型灯 2、规格：20mm宽,长度定制,7W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	2	157.94	315.88	
79	030412004010	装饰灯	1、名称：LED线型灯 2、规格：120mm宽,长度定制,7W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	47	202.76	9529.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030412004011	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：24W,4500K 3、安装形式：按设计要求	套	20	139.35	2787	
81	030412004012	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、规格：尺寸定制,12W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	4	229.63	918.52	
82	030412001001	普通灯具	1、名称：LED灯带 2、规格：7W/m ,4000K	m	103.97	45.6	4741.03	
83	030404036001	其他电器	1、名称：浴霸	个(套、台、)	4	443.64	1774.56	
84	030404034001	照明开关	1、名称：浴霸开关 2、安装方式：按设计要求	个	4	100.55	402.2	
85	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯(管井灯) 2、规格：LED-8W	套	4	38.58	154.32	
86	030404034002	照明开关	1、名称：智能照明控制面板 2、安装方式：按设计要求	个	12	37.19	446.28	
87	030404034003	照明开关	1、名称：开关(单控) 单联 2、规格：AP86K11-10A	个	12	17.28	207.36	
88	030404034004	照明开关	1、名称：开关(单控) 双联 2、规格：AP86K21-10A	个	37	18.79	695.23	
89	030404034005	照明开关	1、名称：开关(单控) 三联 2、规格：AP86K31-10A	个	25	20.3	507.5	
90	030404035001	插座	1、名称：带保护接点密闭插座	个	9	18.31	164.79	
91	030404035002	插座	1、名称：带开关三眼插座 ~220V-16A	个	32	16.66	533.12	
92	030404035003	插座	1、名称：普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	个	222	18.31	4064.82	
93	030404035004	插座	1、名称：三眼插座 密闭防溅安全型 ~220V-16A	个	9	20.28	182.52	
94	030404035005	插座	1、名称：防水二三眼插座 ~220V-10A	个	13	19.21	249.73	
95	030404035006	插座	1、名称：普通二三眼地面插座~220V-10A安全型	个	3	144.53	433.59	
96	030404035007	插座	1、名称：弱电专用插座	个	3	10.68	32.04	
97	030404031001	小电器	1、名称：控制器带36V变压器	个(套、台、)	4	82.5	330	
98	030904003003	按钮	1、名称：呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	4	95.65	382.6	
99	030404034006	照明开关	1、名称：复位开关安装高度距地1.6米	个	4	19.96	79.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置 安装高度距地2.2米	个	4	160.13	640.52	
101	030404036002	其他电器	1、名称：红外感应器电源接线 2、规格：按设计要求 3、安装方式：暗装	个（套、台）	16	32.17	514.72	
102	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线箱	台	1	377.73	377.73	
103	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：按设计要求	个	40	78.2	3128	
104	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	15	95.65	1434.75	
105	030412004013	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 吸顶	套	37	58.56	2166.72	
106	030412004014	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	5	57.65	288.25	
107	030412004015	装饰灯	1、名称：楼层标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	9	57.65	518.85	
108	030412004016	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型，DC36V，9W,持续型/LED	套	19	58.56	1112.64	
109	030412004017	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	3	57.65	172.95	
110	030412004018	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	16	57.65	922.4	
111	030412004019	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地0.3m壁装	套	36	57.65	2075.4	
112	030412004020	装饰灯	1、名称：双面单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED吊顶下杆吊	套	2	66.39	132.78	
113	030412004021	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶	套	3	58.56	175.68	
114	030412004022	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶/距地2500墙装	套	1	57.58	57.58	
115	030412004023	装饰灯	1、名称：消防备用照明灯具~220V 1*21W/LED(光通量>22001m)吸顶	套	1	58.49	58.49	
116	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	418	6.49	2712.82	
117	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	76	6.65	505.4	
118	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：桥架、配管、管道等 投标人综合考虑	项	1	1249.3	1249.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供	系统	1	801.22	801.22	
120	030409008001	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：MEB总等电位箱 2、规格：按设计要求	台	1	301.68	301.68	
121	030409008002	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：LEB分等电位箱 2、规格：按设计要求	台	5	41.24	206.2	
122	030414011001	接地装置	1、名称：根据要求满足防雷要求 投标人自行综合考虑	系统	1	532.37	532.37	
		分部小计					314092.1	
		给水系统						
123	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN65 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	14.34	47.96	687.75	
124	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN50 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	44.61	42.91	1914.22	
125	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	62.01	37	2294.37	
126	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	18.5	28.7	530.95	
127	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	27.03	25.01	676.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN20 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	73.07	21.16	1546.16	
129	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	153.24	20.44	3132.23	
130	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	25.65	41.83	1072.94	
131	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	42.22	52.51	2216.97	
132	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	5.22	62.04	323.85	
133	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	59.07	72.6	4288.48	
134	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	262.48	15.02	3942.45	
135	031202003001	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	262.48	1.93	506.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031208002001	管道绝热	保温材料采用橡塑(NBR)管壳(B1级) 防结露给排水管保温厚度为25mm保温管外壁增设0.5mm防锈铝板保护	m3	4.14	1648.57	6825.08	
137	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	12	46.88	562.56	
138	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：按设计要求	个	2	55.65	111.3	
139	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	1	78.31	78.31	
140	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	12	127.4	1528.8	
141	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：按设计要求	个	5	213.91	1069.55	
142	031003001006	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	1	321.01	321.01	
143	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	10	46.88	468.8	
144	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	1	127.4	127.4	
145	031003001009	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	1	321.01	321.01	
146	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：按设计要求	个	1	213.91	213.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031003001011	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	1	55.83	55.83	
148	031003008001	过滤器	1、材质：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：按设计要求	组	1	127.4	127.4	
149	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	269.93	269.93	
150	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	342.51	342.51	
151	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	422.42	422.42	
152	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	555.99	555.99	
153	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	3	17.54	52.62	
154	010401011001	砖检查井	水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	2	443.64	887.28	
		分部小计					37474.69	
		热水设备						
155	030109001001	离心式泵	空气源变频热泵热水 机GRSX-12WCJ-D-1 满足设计要求综合考虑	台	1	9737.91	9737.91	
156	031006015001	水箱	搪瓷电加热水箱 ES500F-C12M1G 额定容量:500L,电加热功率12kW,搪瓷内胆,工作压力1.0MPa,聚氨酯保温≥50mm,外形尺寸:710*1905mm,运行重量640kg 满足设计要求综合考虑	台	1	8393.88	8393.88	
157	030109001002	离心式泵	空气源热泵循环泵 Q=2.4m3/h,H=18m.N=0.55KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	3158.36	6316.72	
158	030109001003	离心式泵	热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	2537.26	5074.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	031006015002	水箱	热水膨胀罐 容积:50L,P=1.0MPa 满足设计要求综合考虑	个	1	1189.08	1189.08	
160	031006011001	紫外线杀菌设备	AOT水体灭菌设备 SFL-AOT-DHW-10-DN40 处理流量10m3/h,功率90W 反应器材质:钛材 满足设计要求综合考虑	台	1	4508.92	4508.92	
161	050306004001	电气控制柜	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	2943.96	2943.96	
		分部小计					38164.99	
		排水系统						
162	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De160 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	22.13	82.94	1835.46	
163	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De110 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	185.64	56.95	10572.2	
164	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De75 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	52.58	44.48	2338.76	
165	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De50 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	53.25	31.65	1685.36	
166	031004014002	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 DN50	个	27	38.09	1028.43	
167	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN150	个(组)	4	24.14	96.56	
168	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN100	个(组)	18	19.07	343.26	
169	031004014005	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN80	个(组)	5	17.89	89.45	
170	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场要求切割开挖填土 综合考虑	m3	25.6	84.24	2156.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031004003001	洗脸盆	洗手盆感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	9	1084.56	9761.04	
172	031004003002	洗脸盆	方型洗脸盆 感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	2	1129.37	2258.74	
173	031004003003	洗脸盆	立式洗脸盆把板式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	5	753.99	3769.95	
174	031004003004	洗脸盆	不锈钢盆 盥洗 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	1	368.05	368.05	
175	031004006001	大便器	蹲便器　详见设计要求 含气压冲洗水箱、阀、五金配件成套考虑等	组	17	480.67	8171.39	
176	031004006002	大便器	坐便器　采用大小便分档,大档用水量为5.0L, 小档用水量为3.5L/S,平均值为4.0L/S.　详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	5	940.31	4701.55	
177	031004007001	小便器	小便器 感应式小便器冲洗阀 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	8	1416.93	11335.44	
178	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	4	438.71	1754.84	
179	031004010001	淋浴器	淋浴器 成套考虑不含淋浴房	套	6	1205.51	7233.06	
180	031004010002	淋浴器	淋浴器龙头 成套考虑不含淋浴房	套	1	300.47	300.47	
181	031004014006	给、排水附（配）件	小厨宝 满足设计要求	个(组)	8	266.19	2129.52	
182	031006012001	热水器、开水炉	电热水器，V=60L N=3KW	台	2	542.73	1085.46	
		分部小计					73015.53	
		消防水系统						
183	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN100 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	133.7	84.65	11317.71	
184	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN70 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	17.62	53.51	942.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型室内消火栓箱 SG18E65Z-J 1800X700X180单栓箱内配DN65，L25m衬胶水带一条， 19mm水枪一支，消火栓按钮一个， 消防软管卷盘（JPS1.6-19）一套， 软管长度30m，直流喷雾喷枪6一支。 箱下设磷酸铵盐灭火器两具。	套	13	646.63	8406.19	
186	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓箱 详见设计要求 含压力表及配套阀	套	1	380.45	380.45	
187	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 含放置箱 按设计要求	具（组）	26	98.83	2569.58	
188	031003001012	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：ZSFP25 3、连接形式：按设计要求	个	5	68.22	341.1	
189	031003001013	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：按设计要求	个	2	321.01	642.02	
190	031003001014	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	8	607.52	4860.16	
191	031003001015	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	3	607.52	1822.56	
192	031201001001	管道刷油	管道刷防锈漆二道　红色调和漆二道	m2	52.06	19.78	1029.75	
193	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	101.06	15.02	1517.92	
194	031202003002	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	101.06	1.93	195.05	
		分部小计					34025.34	
		镀锌成品抗震支架						
195	03B001	补充清单项目	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	项	1	2040.8	2040.8	
		分部小计					2040.8	
		暖通工程						
196	030108003001	轴流通风机	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	3	1137.36	3412.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030404033001	风扇	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB 满足图纸设计及规范要求	台	18	385.56	6940.08	
198	030703019001	柔性接口	1、名称：软接 2、规格：按设计要求	m2	0.45	79.83	35.92	
199	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：防排烟等 投标人综合考虑	处	10	13.55	135.5	
200	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：160*160 3、类型：按设计要求	个	2	134.15	268.3	
201	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：320*200 3、类型：按设计要求	个	3	160.77	482.31	
202	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排油烟气防火止回阀 2、规格：200*200 3、类型：按设计要求	个	3	168.84	506.52	
203	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排油烟气防火止回阀 2、规格：250*250 3、类型：按设计要求	个	1	266.45	266.45	
204	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀70° C 2、规格：400*200 3、类型：按设计要求	个	3	391.61	1174.83	
205	03B002	挡烟垂壁	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	18	88.73	1597.14	
206	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	m2	42.04	165.88	6973.6	
		分部小计					21792.73	
		分部分项合计					520606.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5202.85	5202.85	
		单价措施合计					5202.85	
合计							525809.03	

综合单价分析表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	32.74	38.61		13.1	4.58	32.74	38.61		13.1	4.58
综合人工工日		小计							665.61	150.49	90.94	266.24	93.18
6.2208工日		未计价材料费							7992.679999999999				
清单项目综合单价									9259.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 AP0	只	1	7098.32	7098.32		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.07	17.15	1.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢 φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.2	8.4	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8143.17	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.8	22.15	14.44		8.86	3.1	39.87	25.99		15.95	5.58
综合人工工日		小计							245.95	56.83	4.34	98.38	34.43
2.2986工日		未计价材料费											1153.48
清单项目综合单价													1593.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 RD-UPS	只	1	1153.48	1153.48		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1210.31	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85

4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	22.15	14.44		8.86	3.1	39.87	25.99		15.95	5.58
综合人工工日		小计							245.95	56.83	4.34	98.38	34.43
2.2986工日		未计价材料费											1153.48
清单项目综合单价													1593.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 RD	只	1	1153.48	1153.48		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1210.31	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-413	无端子外部接线6	10个	3.7	22.15	14.44		8.86	3.1	81.96	53.43		32.78	11.47
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	16.37	14.44		6.55	2.29	49.11	43.32		19.65	6.87
综合人工工日		小计							337.15	127.59	4.34	134.86	47.19
3.1509工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													3313

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 1AL	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.79	6	4.74		
	铁砂布2#	张	7.9	0.86	6.79		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.7	1.89	12.66		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.221	17.15	72.39		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.675	1.17	1.96		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	2789.46	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
综合人工工日		小计							177.09	73.4		70.85	24.78
1.6551工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1055.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 1AL1	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	783.23	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
综合人工工日		小计							147.62	47.41		59.06	20.66
1.3797工日		未计价材料费											443.64
清单项目综合单价													718.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 1AL/办	只	1	443.64	443.64		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	491.05	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	16.37	14.44		6.55	2.29	73.67	64.98		29.48	10.31
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.1	22.15	14.44		8.86	3.1	46.52	30.32		18.61	6.51
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	32.74	38.61		13.1	4.58	32.74	38.61		13.1	4.58
综合人工工日		小计							359.01	164.75	4.34	143.62	50.25
3.3552工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									4271.13				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
4#楼配电箱 2AL	只	1	3549.16	3549.16		
破布	kg	0.93	6	5.58		
铁砂布2#	张	8.8	0.86	7.57		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	6.6	1.89	12.47		
异型塑料管dn2.5~5	m	1.125	1.17	1.32		
黄漆布带20mm*40m	卷	2.835	17.15	48.62		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.383	17.15	23.72		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
汽油	kg	0.2	8.4	1.68		
铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
其他材料费			--	-0.05	--	
材料费小计			--	3713.91	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	0.8	22.15	14.44		8.86	3.1	17.72	11.55		7.09	2.48
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							203.58	68.79		81.44	28.5
1.9026工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3487.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 4AP/音控	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.255	6	1.53		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.534	17.15	9.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3174.3	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							200.59	70.24		80.25	28.08
1.8747工日		未计价材料费											1508.39
清单项目综合单价													1887.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 DT	只	1	1508.39	1508.39		
	破布	kg	0.265	6	1.59		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1578.63	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		6.55	2.29	19.64	17.33		7.86	2.75
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.1	22.15	14.44		8.86	3.1	24.37	15.88		9.75	3.41
综合人工工日		小计							176.9	67.62		70.77	24.76
1.6533工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1227.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 2AL/会	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	954.91	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.4	22.15	14.44		8.86	3.1	53.16	34.66		21.26	7.44
综合人工工日		小计							266.85	111.58		106.75	37.35

2.4939工日	未计价材料费						1774.58
清单项目综合单价							2297.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 3AL	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.61	6	3.66		
	铁砂布2#	张	6.1	0.86	5.25		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.1	1.89	9.64		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.675	1.17	0.79		
	黄漆布带20mm*40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1886.16	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		6.55	2.29	19.64	17.33		7.86	2.75
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							159.18	56.07		63.68	22.28
1.4877工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													922.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	4#楼配电箱 3AL2			只	1	621.1	621.1						

	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	677.17	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	16.37	14.44		6.55	2.29	29.47	25.99		11.79	4.12
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							169.01	64.73		67.61	23.65
1.5795工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													946.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 3AL1	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
	黄漆布带20mm*40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	685.83	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	16.37	14.44		6.55	2.29	4.91	4.33		1.97	0.69
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.8	22.15	14.44		8.86	3.1	62.02	40.43		24.81	8.68
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							252.79	102		101.13	35.39
2.3625工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3153.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 4AL	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.485	6	2.91		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.1	1.89	5.86		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.075	1.17	0.09		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.794	17.15	30.77		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.7	1.17	0.82		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2763.87	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
综合人工工日		小计							132.89	34.41		53.16	18.6
1.242工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									372.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 5AL	只	1	133.09	133.09		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.5	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	2.4	22.15	14.44		8.86	3.1	53.16	34.66		21.26	7.44
综合人工工日		小计							222.65	72.59		89.06	31.17
2.0808工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													2190.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	4#楼配电箱 1AK			只	1	1774.58	1774.58						
	破布			kg	0.34	6	2.04						
	铁砂布2#			张	3.4	0.86	2.92						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	2.4	1.89	4.54						
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.512	17.15	25.93						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.6	1.17	0.7						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	1847.17		--				

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	3.3	22.15	14.44		8.86	3.1	73.1	47.65		29.24	10.23
综合人工工日		小计							242.59	85.58		97.04	33.96
2.2671工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													2233.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 2AK	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1860.16	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	2.7	22.15	14.44		8.86	3.1	59.81	38.99		23.92	8.37
综合人工工日		小计							229.3	76.92		91.72	32.1
2.1429工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价									2204.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 3AK	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1851.5	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	3	22.15	14.44		8.86	3.1	66.45	43.32		26.58	9.3
综合人工工日		小计							235.94	81.25		94.38	33.03
2.205工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													2219.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 4AK	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		

	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1855.83	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							139.54	38.74		55.82	19.53
1.3041工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													874.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 4AE	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	659.84	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							139.54	38.74		55.82	19.53
1.3041工日		未计价材料费							621.1				
清单项目综合单价									874.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 3AE	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	659.84	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							139.54	38.74		55.82	19.53
1.3041工日		未计价材料费							621.1				
清单项目综合单价									874.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 2AE	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.13	6	0.78		

	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	659.84	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	16.37	14.44		6.55	2.29	9.82	8.66		3.93	1.37
综合人工工日		小计							142.71	43.07		57.09	19.97
1.3338工日		未计价材料费							621.1				
清单项目综合单价									883.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 1AE	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	664.17	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
综合人工工日		小计							693.44	170.18	90.94	277.38	97.07
6.4809工日		未计价材料费											3999.87
清单项目综合单价													5328.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼配电箱 RB(IP55) 防水型	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.445	6	2.67		
	铁砂布2#	张	4.2	0.86	3.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		

	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.731	17.15	29.69		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4170.05	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	16.37	14.44		6.55	2.29	22.92	20.22		9.17	3.21
综合人工工日		小计							155.81	54.63		62.33	21.81
1.4562工日		未计价材料费							1597.12				
清单项目综合单价									1891.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4#楼应急照明控制器 YJ	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.35	1.17	0.41		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1651.75	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	38.52	14.8		15.41	5.39	38.52	14.8		15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	14.8		15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									251.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调箱 KC					套	1	177.46	177.46				
	裸铜线6mm2					kg	0.17	56.42	9.59				
	铜接线端子DT-6mm2					个	2.03	1.72	3.49				
	其他材料费							--	1.72			--	
	材料费小计							--	192.26			--	

项目编码	030404018002	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	38.52	14.8		15.41	5.39	38.52	14.8		15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	14.8		15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									251.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开水箱 RC					套	1	177.46	177.46				
	裸铜线6mm2					kg	0.17	56.42	9.59				
	铜接线端子DT-6mm2					个	2.03	1.72	3.49				
	其他材料费							--	1.72			--	
	材料费小计							--	192.26			--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
综合人工工日		小计							138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
1.296工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									370.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁控制箱DY	台	1	88.73	88.73		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	4.56	0.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.459	4.46		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.93	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	22.14	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强制点亮按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	4.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	375.57	66.84	13.48	150.23	52.58	37.56	6.68	1.35	15.02	5.26
综合人工工日		小计							37.56	6.68	1.35	15.02	5.26
0.351工日		未计价材料费											47.43
清单项目综合单价													113.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架400*100	m	1.005	44.36	44.58		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		

	隔板	m	0.603	1.77	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	4.56	0.05		
	汽油	kg	0.02	8.4	0.17		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.46	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	54.11	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	133.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	93.6	32.76	23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
0.2187工日		未计价材料费							37.45				
清单项目综合单价									80.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	93.6	32.76	23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
0.2187工日		未计价材料费											37.45
清单项目综合单价													80.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	343.41

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	433.35	33.81	19.24	173.34	60.67	4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
0.0405工日		未计价材料费											2.67
清单项目综合单价													9.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支吊架	kg	1.005	2.66	2.67		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	4.56	0.03		
	冲击钻头 φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片 φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		

	黄砂	m3	0.00007	174	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.223	0.01		
	电	kW·h	0.0509	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.01	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1378.05	297.07	31.62	551.22	192.93	13.78	2.97	0.32	5.51	1.93
综合人工工日		小计							13.78	2.97	0.32	5.51	1.93
0.1288工日		未计价材料费							17.65				
清单项目综合单价									42.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	17.14	17.65		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.46	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.56	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	10.79	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0062	8.4	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	20.62	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1292.35	269.33	31.62	516.94	180.93	12.92	2.69	0.32	5.17	1.81
综合人工工日		小计							12.92	2.69	0.32	5.17	1.81
0.1208工日		未计价材料费											13.99
清单项目综合单价													36.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.03	13.58	13.99		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.46	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.56	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.79	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.68	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	293.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	756.92	174.69	23.11	302.77	105.97	7.57	1.75	0.23	3.03	1.06
综合人工工日		小计							7.57	1.75	0.23	3.03	1.06
0.0707工日		未计价材料费											9.01
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	8.75	9.01		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.79	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1313.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	624.02	95.75	15.1	249.61	87.36	6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
综合人工工日		小计							6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
0.0583工日		未计价材料费											6.23
清单项目综合单价													16.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.05	6.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.56	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	10.79	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.0024	8.4	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	646.17	327.63		258.47	90.46	6.46	3.28		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.46	3.28		2.58	0.9
0.0604工日		未计价材料费											11.87
清单项目综合单价													25.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	m	1.03	11.52	11.87		
	紧定式直管接头 φ50	个	0.1313	6.11	0.8		
	紧定式弯管接头 φ50	个	0.0191	9.05	0.17		
	紧定式锁母 φ50	个	0.1545	3.54	0.55		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0018	17.15	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.15	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01		604.76	291.95		241.9	84.67	6.05	2.92		2.42	0.85
综合人工工日		小计								6.05	2.92		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费												7.91
清单项目综合单价														20.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内			m		1.03		7.68		7.91				
	紧定式直管接头φ40			个		0.1313		4.5		0.59				
	紧定式弯管接头φ40			个		0.0216		6.71		0.14				
	紧定式锁母φ40			个		0.1545		2.89		0.45				
	锯条			根		0.02		0.19						
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.004		4.1		0.02				
	电力复合脂			kg		0.0015		17.15		0.03				
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.0096		17.15		0.16				
	水泥32.5级			kg		1.5433		0.223		0.34				
	中砂			t		0.009821		118		1.16				
	水			m3		0.00183		4.5		0.01				
	其他材料费							--		0.02			--	
	材料费小计							--		10.83			--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	473.8	204.18		189.52	66.33	4.74	2.04		1.9	0.66
综合人工工日		小计							4.74	2.04		1.9	0.66
0.0443工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													15.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内			m		1.03		6.26		6.45				
	紧定式直管接头φ32			个		0.1532		2.96		0.45				
	紧定式弯管接头φ32			个		0.0235		4.36		0.1				
	紧定式锁母φ32			个		0.1545		1.82		0.28				
	锯条			根		0.022		0.19						
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0035		4.1		0.01				

	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	83.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	443.94	171.02		177.58	62.15	4.44	1.71		1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	1.71		1.78	0.62
0.0415工日		未计价材料费											5.1
清单项目综合单价													13.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	4.95	5.1		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.81	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2233.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	304.31	103.62		121.72	42.6	3.04	1.04		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.04	1.04		1.22	0.43
0.0284工日		未计价材料费											3.77
清单项目综合单价													9.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内			m		1.03		3.66	3.77				
	紧定式直管接头φ20			个		0.1751		1.54	0.27				
	紧定式锁母φ20			个		0.1854		0.9	0.17				
	锯条			根		0.025		0.19					
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0028		4.1	0.01				
	电力复合脂			kg		0.001		17.15	0.02				
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.0067		17.15	0.11				
	水泥32.5级			kg		0.4554		0.223	0.1				
	中砂			t		0.002898		118	0.34				
	水			m3		0.00054		4.5					
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	4.81			--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4998.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													3.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5			m		1.16		1.53	1.77				
	钢丝φ1.6			kg		0.0009		6	0.01				
	焊锡			kg		0.002		36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.0001		51.45	0.01				
	汽油			kg		0.005		8.4	0.04				
	塑料胶布带25mm*10m			卷		0.0025		3.14	0.01				
	棉纱头			kg		0.002		5.57	0.01				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	1.92	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	230.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZN-BYJ- 2.5	m	1.16	1.61	1.87		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.02	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1123.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	52	15.04		20.8	7.28	0.52	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.15		0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费							2.64				
清单项目综合单价									3.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-4	m	1.1	2.4	2.64		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.79	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	286.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	52	15.04		20.8	7.28	0.52	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.15		0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											2.82
清单项目综合单价													3.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZN-BYJ-4	m	1.1	2.56	2.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	99.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	58.74	14.38		23.5	8.22	0.59	0.14		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.59	0.14		0.24	0.08
0.0055工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													4.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-6	m	1.05	3.74	3.93		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	8.4	0.05		

	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	848.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日		未计价材料费											5.44
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-3X2.5	m	1.01	5.39	5.44		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.75	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日		未计价材料费											7.18

清单项目综合单价							9.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4X2.5	m	1.01	7.11	7.18		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	990.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	183.93	31.21	8.78	73.57	25.75	1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
综合人工工日		小计							1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
0.0172工日		未计价材料费											8.39
清单项目综合单价													11.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZ-YJY-3X4			m	1.01	8.31	8.39						
	汽油			kg	0.0075	8.4	0.06						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	4.1	0.07						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--				--			

	材料费小计	--	8.7	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	107.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	235.94	32.03	8.78	94.38	33.03	2.36	0.32	0.09	0.94	0.33
综合人工工日		小计							2.36	0.32	0.09	0.94	0.33
0.0221工日		未计价材料费							12.5				
清单项目综合单价									16.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3x6	m	1.01	12.38	12.5		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.82	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	364.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	238.82	40.52	11.7	95.53	33.43	2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
综合人工工日		小计							2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
0.0223工日		未计价材料费							13.71				
清单项目综合单价									17.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X4	m	1.01	13.57	13.71		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.12	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	104.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	307.2	41.66	11.7	122.88	43.01	3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
综合人工工日		小计							3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
0.0287工日		未计价材料费											19.93
清单项目综合单价													25.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-5X6	m	1.01	19.73	19.93		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.35	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	82.21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	157.55	55.14	3.94	0.42	0.12	1.58	0.55	
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.58	0.55	
0.0368工日		未计价材料费											32.64	
清单项目综合单价													39.25	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X10			m	1.01	32.32	32.64							
	汽油			kg	0.0098	8.4	0.08							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	4.1	0.09							
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02							
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08							
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05							
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	33.06		--					

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.99

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	403.5	44.25	12.12	161.4	56.49	4.04	0.44	0.12	1.61	0.56	
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.61	0.56	
0.0377工日		未计价材料费											50.13	
清单项目综合单价													56.9	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电力电缆WDZ-YJY-5X16			m	1.01	49.63	50.13							
	封铅含铅65% 含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04							
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02							
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.1	0.09							
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08							

	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.57	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	84.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	673.14	208.55	10.72	269.26	94.24	6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
综合人工工日		小计							6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
0.0629工日		未计价材料费											80.15
清单项目综合单价													92.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16	m	1.01	79.36	80.15		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.1	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	82.24	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	42.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	673.14	208.55	10.72	269.26	94.24	6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
综合人工工日		小计							6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
0.0629工日		未计价材料费											106.24
清单项目综合单价													118.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X35+1X16	m	1.01	105.19	106.24		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.1	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.33	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1213.38	339.26	68.25	485.35	169.87	12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
综合人工工日		小计							12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
0.1134工日		未计价材料费											143.6
清单项目综合单价													166.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X50+1X25	m	1.01	142.18	143.6		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.4	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	4.1	0.02		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		

	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	146.99	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	783.88	632.44	11.84	313.55	109.74	7.84	6.32	0.12	3.14	1.1
综合人工工日		小计							7.84	6.32	0.12	3.14	1.1
0.0733工日		未计价材料费							28.06				
清单项目综合单价									46.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BTTRZ-3X6	m	1.02	27.51	28.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0175	4.1	0.07		
	膨胀螺栓M8	套	2	0.3	0.6		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	橡胶锤	把	0.001	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.005	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.0015	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.013	6	0.08		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.525	0.86	0.45		
	汽油90#	kg	0.002	8.4	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.005	9	0.05		
	硅胶	kg	0.0001	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		

	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.25	3.47	4.34		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	34.38	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	199.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							4.26				
清单项目综合单价									5.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线4芯485总线	m	1.08	3.94	4.26		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							4.47				
清单项目综合单价									5.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4X1.5	m	1.08	4.14	4.47		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		

	汽油	kg	0.0066	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							4.92				
清单项目综合单价									6.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJSP-4X1.5	m	1.08	4.56	4.92		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	426.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.62		24.65	8.63	0.62	0.15		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.25	0.09
0.0058工日		未计价材料费							6.33				
清单项目综合单价									7.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RVSP-2X2.5	m	1.08	5.86	6.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.4	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	246.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	74.15	19.08		29.66	10.38	0.74	0.19		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.19		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费							10.67				
清单项目综合单价									12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线NHRVS-4X2.5	m	1.08	9.88	10.67		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.86	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		122.49	42.87	3.06	0.68		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.22	0.43

0.0286工日	未计价材料费						7.66
清单项目综合单价							13.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NHKVV-4X2.5	m	1.015	7.55	7.66		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.34	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		122.49	42.87	3.06	0.68		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.22	0.43
0.0286工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													11.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NH-KVVP-4X1.5	m	1.015	6.22	6.31		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.99	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	48.54	75.98		19.42	6.8	48.54	75.98		19.42	6.8
综合人工工日		小计							48.54	75.98		19.42	6.8
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.4	3.02		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	75.98	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	79.74	130.31		31.9	11.16	79.74	130.31		31.9	11.16
综合人工工日		小计							79.74	130.31		31.9	11.16
0.7452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.4	3.53		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.31	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		73.19	25.62	18.3	11.76		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费											20.61
清单项目综合单价													60.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1号LED筒灯(75mm)1号LED筒灯(75mm)	套	1.01	20.41	20.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	32.37	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		73.19	25.62	18.3	11.76		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费											24.2
清单项目综合单价													64.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2号LED筒灯(125mm)φ开孔尺寸125mm,12W,4000K				套	1.01	23.96	24.2					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2				m	2.646	1.09	2.88					
	钢接线盒				个	1.02	2.32	2.37					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	金属软管接头φ15～20				个	2.06	1.37	2.82					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	其他材料费						--	0.32			--		
	材料费小计						--	35.96			--		

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													77.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED吊线条形灯外形尺寸100mm*1200mm,24W,4500K				套	1.01	44.36	44.8					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	0.97	2.27					
	伞形螺栓M6～8×150				套	1.674	0.34	0.57					
	自攻螺钉M4×12				十个	0.421	0.22	0.09					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头φ15～20				个	2.06	1.37	2.82					
	其他材料费						--	0.05			--		
	材料费小计						--	52.66			--		

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	159.86	15.03		63.94	22.38	15.99	1.5		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	1.5		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											109.4
清单项目综合单价													135.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED面板灯外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K				套		1.01		106.47	107.53			
	圆木台63～138×22				块		2.1		0.89	1.87			
	伞形螺栓M6～8×150				套		2.04		0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.713		0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	110.9		--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	201.27	15.03		80.51	28.18	20.13	1.5		8.05	2.82
综合人工工日		小计							20.13	1.5		8.05	2.82
0.1881工日		未计价材料费											163.18
清单项目综合单价													195.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600LED面板灯外形尺寸300mm*600mm,24W,6000K				套		1.01		159.71	161.31			
	圆木台63～138×22				块		2.1		0.89	1.87			
	伞形螺栓M6～8×150				套		2.04		0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.713		0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	164.68		--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	201.27	15.03		80.51	28.18	20.13	1.5		8.05	2.82

综合人工工日	小计			20.13	1.5		8.05	2.82
0.1881工日	未计价材料费							199.02
清单项目综合单价								231.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K	套	1.01	195.2	197.15			
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	200.52		--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	79.93	19.77		31.97	11.19	7.99	1.98		3.2	1.12
综合人工工日		小计							7.99	1.98		3.2	1.12
0.0747工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													41.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	方形射灯外观尺寸100*100mm,9W,4000K			套	1.01	26.62	26.89						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2			m	0.305	1.09	0.33						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.203	0.86	0.17						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	冲击钻头φ6～8			根	0.05	1.72	0.09						
	其他材料费					--	0.03				--		
	材料费小计					--	28.87				--		

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		63.56	22.25	15.89	1.92		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.36	2.23

0.1485工日	未计价材料费					180.17	
清单项目综合单价						206.57	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应吸顶灯36W,6000K	套	1.01	177.46	179.23		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	182.09	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日	未计价材料费								125.46				
清单项目综合单价									157.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	LED线型灯20mm宽,长度定制,7W,4000K	套	1.01	124.22	125.46								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27								
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57								
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09								
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06								
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82								
	其他材料费			--	0.05	--							
	材料费小计			--	133.32	--							

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日	未计价材料费								170.28				
清单项目综合单价									202.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED线型灯120mm宽,长度定制,7W,4000K	套	1.01	168.59	170.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	178.14	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		63.56	22.25	15.89	1.92		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.36	2.23
0.1485工日		未计价材料费											112.95
清单项目综合单价													139.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯24W,4500K	套	1.01	110.91	112.02		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	114.87	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											197.15
清单项目综合单价													229.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED条形灯尺寸定制,12W,4000K	套	1.01	195.2	197.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	205.01	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	103.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	144.45	68.56		57.78	20.22	14.45	6.86		5.78	2.02
综合人工工日		小计							14.45	6.86		5.78	2.02
0.135工日		未计价材料费											16.49
清单项目综合单价													45.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带7W/m ,4000K	套	0.808	20.41	16.49		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	23.35	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	浴霸	个(套、台)	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸	个(套、台)	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费											90.51
清单项目综合单价													100.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸开关	只	1.02	88.73	90.5		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.91	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	149.27	12.07		59.71	20.9	14.93	1.21		5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.93	1.21		5.97	2.09
0.1395工日		未计价材料费											14.38
清单项目综合单价													38.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯(管井灯)LED-8W	套	1.01	13.31	13.44		
	圆木台150～250	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.28	--	

	材料费小计	--	15.59	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													37.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能照明控制面板	只	1.02	26.62	27.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.55	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费											7.24
清单项目综合单价													17.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 单联	只	1.02	7.1	7.24		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.64	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.48	5.52		26.19	9.17	6.55	0.55		2.62	0.92
综合人工工日		小计							6.55	0.55		2.62	0.92
0.0612工日		未计价材料费											8.15
清单项目综合单价													18.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 双联	只	1.02	7.99	8.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	68.37	7.06		27.35	9.57	6.84	0.71		2.74	0.96
综合人工工日		小计							6.84	0.71		2.74	0.96
0.0639工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													20.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 三联	只	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费											4.53

清单项目综合单价							18.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带保护接点密闭插座	套	1.02	4.44	4.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	空调三孔插座	10套	0.1	67.41	8.5		26.96	9.44	6.74	0.85		2.7	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.7	0.94
0.063工日		未计价材料费											5.43
清单项目综合单价													16.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	5.32	5.43		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.28	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费											4.53
清单项目综合单价													18.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	套	1.02	4.44	4.53		

	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	67.41	8.5		26.96	9.44	6.74	0.85		2.7	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.7	0.94
0.063工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									20.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.9	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费							5.43				
清单项目综合单价									19.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水二三眼插座 ~220V-10A	套	1.02	5.32	5.43		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	169.49	7.65		67.8	23.73	16.95	0.77		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.95	0.77		6.78	2.37
0.1584工日		未计价材料费											117.66
清单项目综合单价													144.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼地面插座~220V-10A安全型	套	1.02	115.35	117.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	118.43	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.03			1.61	0.56	4.03			1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03			1.61	0.56
0.036工日		未计价材料费											4.48
清单项目综合单价													10.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电专用插座	个	1.01	4.44	4.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-402	控制器带36V变压器	10个	0.1	72.23	4		28.89	10.11	7.22	0.4		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	0.4		2.89	1.01
0.0675工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													82.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器带36V变压器						套	1	70.98	70.98			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.1	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	71.38		--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	复位开关安装高度距地1.6米	10套	0.1	61.63	4.86		24.65	8.63	6.16	0.49		2.47	0.86
综合人工工日		小计							6.16	0.49		2.47	0.86
0.0576工日		未计价材料费											9.98
清单项目综合单价													19.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复位开关安装高度距地1.6米				只	1.02	8.87	9.05					
	圆木台63～138×22				块	1.05	0.89	0.93					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.416	0.25	0.1					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.1	0.04					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	10.47				--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													160.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器				个	1	53.24	53.24					
	自攻螺钉M4×30				十个	0.1	0.25	0.03					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.3	0.26	0.08					
	冲击钻头φ6～8				根	0.1	1.72	0.17					
	防火涂料A60-1				kg	0.03	8	0.24					
	胶合板2440×1220×6				m2	0.01	10.29	0.1					
	塑料膨胀管φ6×50				十个	0.3	0.69	0.21					
	白布				m	0.02	3.43	0.07					
	标志牌塑料扁形				个	1	0.16	0.16					
	焊锡				kg	0.02	36.87	0.74					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51					
	汽油				kg	0.01	8.4	0.08					
	异型塑料管dn5				m	0.05	1.17	0.06					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.69	--	

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-416	自动冲水感应器接线	台	1	19.26	2.51		7.7	2.7	19.26	2.51		7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	2.51		7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.21	0.99	0.21		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1	0.97	0.97		
	塑料软管dn8	m	0.5	2.27	1.14		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.01	7.86	0.08		
	黑胶布	卷	0.01	1.72	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	162.75	32.73	5.63	65.1	22.79	162.75	32.73	5.63	65.1	22.79
综合人工工日		小计							162.75	32.73	5.63	65.1	22.79
1.521工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													377.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线箱	台	1	88.73	88.73		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.56	2.28		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	10.79	1.62		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		

	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.197	6.39		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.46	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	点型探测器 多线制 感烟	个	1	19.26	4.04	0.14	7.7	2.7	19.26	4.04	0.14	7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	4.04	0.14	7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											44.36
清单项目综合单价													78.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟探测器	个	1	44.36	44.36		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	78	0.78		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.4	--	

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61

综合人工工日	小计			47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日	未计价材料费							17.75
清单项目综合单价								95.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	17.75	17.75			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19			
	白布	m	0.05	3.43	0.17			
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12			
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03			
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02			
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25			
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1			
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4			
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	22.14		--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 吸顶	套	1.01	26.62	26.89			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	30.97		--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型，DC36V，9W,持续型/LED	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89

清单项目综合单价							57.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地0.3m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	209.93	52.99		83.97	29.39	20.99	5.3		8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	5.3		8.4	2.94
0.1962工日		未计价材料费											28.76
清单项目综合单价													66.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	双面单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED吊顶下杆吊			套	1.01	26.62	26.89						
	圆木台150～250			块	2.1	0.89	1.87						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.305	1.65	0.5						
	花线2×23/0.15			m	0.509	2.26	1.15						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	膨胀螺栓M10			套	2.04	0.69	1.41						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.612	0.25	0.15						
	冲击钻头φ6～12			根	0.051	2.57	0.13						
	其他材料费					--	0.65			--			
	材料费小计					--	34.06			--			

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									58.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.82				
清单项目综合单价									57.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶/距地2500墙装	套	1.01	26.55	26.82		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	29.99	--	

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.82				
清单项目综合单价									58.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防备用照明灯具~220V 1*21W/LED(光通量> 2200lm)吸顶				套	1.01	26.55	26.82					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	膨胀螺栓M10				套	2.04	0.69	1.41					
	冲击钻头Φ6～12				根	0.051	2.57	0.13					
	其他材料费						--	0.14	--				
	材料费小计						--	30.9	--				

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	418

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	暗装 接线盒	10个	0.1	32.74	5.44		13.1	4.58	3.27	0.54		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	0.54		1.31	0.46
0.0306工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									6.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒				只	1.02	0.89	0.91					
	镀锌锁紧螺母M15~20*3				个	2.225	0.12	0.27					
	塑料护口(钢管用)dn15				个	2.225	0.1	0.22					
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	1.45	--				

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1546	暗装 开关盒	10个	0.1	35.63	2.52		14.25	4.99	3.56	0.25		1.43	0.5
综合人工工日		小计							3.56	0.25		1.43	0.5
0.0333工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒						只	1.02	0.89	0.91			
	镀锌锁紧螺母M15~20*3						个	1.03	0.12	0.12			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.16		--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	10	7.7	1.69		3.08	1.08	77	16.9		30.8	10.8
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	10	58.74	20.92		23.5	8.22	587.4	209.2		235	82.2
综合人工工日		小计							664.4	226.1		265.8	93
6.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1249.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	4	6	24			
	汽油						kg	5	8.4	42			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.5	4.1	2.05			
	钢锯条						根	10.3	0.21	2.16			
	镀锌扁钢-25×4						kg	10.5	4.459	46.82			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	122	0.86	104.92			
	其他材料费								--	4.15		--	
	材料费小计								--	226.1		--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
综合人工工日		小计							483.84	3.99	52.11	193.54	67.74

4.32工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							801.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.99	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板 LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
综合人工工日		小计							135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
1.269工日		未计价材料费											47.03
清单项目综合单价													301.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	47.03	47.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.197	6.39		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.56	2.28		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	86.95	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板 LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	83.78	48.05		33.51	11.73	8.38	4.81		3.35	1.17
综合人工工日		小计							8.38	4.81		3.35	1.17
0.0783工日		未计价材料费											23.53

清单项目综合单价							41.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	23.07	23.53		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.459	1.12		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	28.34	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1		532.37					532.37			
综合人工工日		小计								532.37			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													532.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1	532.37	532.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.37	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	108.82	19.63	3.31	43.53	15.23	10.88	1.96	0.33	4.35	1.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	62.6	36.48		25.04	8.76	0.63	0.36		0.25	0.09
综合人工工日		小计							11.51	2.32	0.33	4.6	1.61
0.1076工日		未计价材料费											27.59
清单项目综合单价													47.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	27.05	27.59		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.91	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	134.82	16.3	1.47	53.93	18.87	13.48	1.63	0.15	5.39	1.89
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.86	0.15	5.58	1.96
0.1304工日		未计价材料费											19.41
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	19.03	19.41		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	62.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	134.82	15.77	0.94	53.93	18.87	13.48	1.58	0.09	5.39	1.89
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.81	0.09	5.58	1.96

0.1304工日	未计价材料费					13.61
清单项目综合单价						37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	13.34	13.61		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	113.63	14.05	0.94	45.45	15.91	11.36	1.41	0.09	4.55	1.59
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.64	0.09	4.74	1.66
0.1106工日		未计价材料费											8.74
清单项目综合单价													28.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	8.57	8.74		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	10.38	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	113.63	13.15	0.54	45.45	15.91	11.36	1.32	0.05	4.55	1.59

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.55	0.05	4.74	1.66
0.1106工日		未计价材料费							5.18				
清单项目综合单价									25.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 25/32mm						m	1.02	5.08	5.18			
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	6.73		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	73.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	100.15	14	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费							3.32				
清单项目综合单价									21.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 20/25mm						m	1.02	3.25	3.32			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.14	1.3			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	4.95		--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	153.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	100.15	14.04	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											2.6
清单项目综合单价													20.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.55	2.6		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	25.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	154.08	58.41	53.89	61.63	21.57	15.41	5.84	5.39	6.16	2.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							15.88	6.07	5.39	6.35	2.23
0.1484工日		未计价材料费											5.91
清单项目综合单价													41.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	5.79	5.91		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.223	0.03		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.1	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.5	0.25		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	42.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	184.9	67.82	44.94	73.96	25.89	18.49	6.78	4.49	7.4	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							18.96	7.01	4.49	7.59	2.66
0.1772工日		未计价材料费											11.8
清单项目综合单价													52.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	11.57	11.8		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.223	0.09		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.1	0.18		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.5	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.81	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	184.9	81.27	44.94	73.96	25.89	18.49	8.13	4.49	7.4	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07

综合人工工日	小计			18.96	8.36	4.49	7.59	2.66
0.1772工日	未计价材料费							19.98
清单项目综合单价								62.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径32mm以内	m	1.02	19.59	19.98			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28			
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15			
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26			
	水泥32.5级	kg	0.45	0.223	0.1			
	黄砂	m3	0.001	174	0.17			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	4.1	0.06			
	破布	kg	0.01	6	0.06			
	水	m3	0.059	4.5	0.27			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	28.34		--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	59.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	220.53	85.09	37.68	88.21	30.87	22.05	8.51	3.77	8.82	3.09
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							22.52	8.74	3.77	9.01	3.16
0.2105工日		未计价材料费											25.4
清单项目综合单价													72.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径40mm以内	m	1.02	24.9	25.4		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.223	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	174	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	4.1			
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	水	m3	0.063	4.5	0.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	34.14	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	262.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费							3.13				
清单项目综合单价									15.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		

	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003001	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	262.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													1.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1829	纤维类制品(管壳)安装 管道 Φ57以下 厚度30mm	m3	1.001208	454.54	17.43	17.01	181.82	63.64	455.09	17.45	17.03	182.04	63.72
综合人工工日		小计							455.09	17.45	17.03	182.04	63.72
4.2531工日		未计价材料费											913.24
清单项目综合单价													1648.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.031244	798.56	823.51		
	铝箔胶带	m2	5.696874	15.75	89.73		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.255134	4.1	17.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	930.69	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	10.59	7.97		4.24	1.48	10.59	7.97		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.59	7.97		4.24	1.48
0.099工日		未计价材料费											31.37

清单项目综合单价							
							55.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	31.06	31.37		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.34	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.39	1.89	13.48	10.05		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											47.5
清单项目综合单价													78.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													127.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40					个	1.01	78.08	78.86				
	镀锌活接头DN40					个	1.01	12.07	12.19				
	厚漆					kg	0.017	8.58	0.15				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.008	7.72	0.06				
	棉纱头					kg	0.024	5.57	0.13				
	砂纸					张	0.24	0.94	0.23				
	钢锯条					根	0.23	0.21	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	91.81			--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	23.11	19.7		9.24	3.24	23.11	19.7		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	19.7		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62
清单项目综合单价													213.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50					个	1.01	157.05	158.62				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	178.32	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													321.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													127.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38

清单项目综合单价							
							321.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	23.11	19.7		9.24	3.24	23.11	19.7		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	19.7		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62
清单项目综合单价													213.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN50			个	1.01	157.05	158.62						
	镀锌活接头DN50			个	1.01	18.6	18.79						
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15			kg	0.01	7.72	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	178.32				--		

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											35.84
清单项目综合单价													55.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN20			个	1.01	35.49	35.84						
	镀锌活接头DN20			个	1.01	4.7	4.75						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板δ1～15			kg	0.003	7.72	0.02						
	棉纱头			kg	0.012	5.57	0.07						
	砂纸			张	0.12	0.94	0.11						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	41		--				

项目编码	031003008001	项目名称	过滤器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													127.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	Y型过滤器DN40			个	1.01	78.08	78.86						
	镀锌活接头DN40			个	1.01	12.07	12.19						
	厚漆			kg	0.017	8.58	0.15						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15			kg	0.008	7.72	0.06						
	棉纱头			kg	0.024	5.57	0.13						
	砂纸			张	0.24	0.94	0.23						
	钢锯条			根	0.23	0.21	0.05						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	91.81	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	44.3	24.25		17.72	6.2	44.3	24.25		17.72	6.2
综合人工工日		小计							44.3	24.25		17.72	6.2
0.414工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													269.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN25	只	1	177.46	177.46		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.71	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-637	低压法兰式水表 公称直径40mm以内	个	1	24.08	59.97	9.44	9.63	3.37	24.08	59.97	9.44	9.63	3.37
综合人工工日		小计							24.08	59.97	9.44	9.63	3.37
0.225工日		未计价材料费											236.02
清单项目综合单价													342.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN40	个	1	236.02	236.02		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	4.56	0.78		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		

	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	295.99	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	28.89	69.47	9.44	11.56	4.04	28.89	69.47	9.44	11.56	4.04
综合人工工日		小计							28.89	69.47	9.44	11.56	4.04
0.27工日		未计价材料费							299.02				
清单项目综合单价									422.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN50	个	1	299.02	299.02		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.49	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	40.45	83.92	16.71	16.18	5.66	40.45	83.92	16.71	16.18	5.66
综合人工工日		小计							40.45	83.92	16.71	16.18	5.66
0.378工日		未计价材料费							393.07				
清单项目综合单价									555.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN65	个	1	393.07	393.07		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	4.56	1.92		
	乙炔气	kg	0.014	11.71	0.16		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	476.99	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	26	0.96		10.4	3.64	2.6	0.1		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.1		1.04	0.36
0.0243工日		未计价材料费											13.44
清单项目综合单价													17.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖检查井	座	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖检查井水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	空气源变频热泵热水机	台	1	502.69	100.88	45.88	201.08	70.38	502.69	100.88	45.88	201.08	70.38
综合人工工日		小计							502.69	100.88	45.88	201.08	70.38
4.698工日		未计价材料费											8817
清单项目综合单价													9737.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源变频热泵热水机GRSX-12WCJ-D-1	台	1	8817	8817		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.12	3.316	0.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.3	4.56	1.37		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油	kg	0.8	8.4	6.72		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	11.71	0.8		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.223	8.03		
	黄砂	m3	0.065	174	11.31		
	碎石	m3	0.08	173	13.84		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	8917.88	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	搪瓷电加热水箱	个	1	257.12	12.3		102.85	36	257.12	12.3		102.85	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		102.85	36
2.403工日		未计价材料费							7985.61				
清单项目综合单价									8393.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	搪瓷电加热水箱ES500F-C12M1G			个		1			7985.61	7985.61			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		3			4.1	12.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7997.91		--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	空气源热泵循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
2.592工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3158.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源热泵循环泵空气源热泵循环泵 Q=2.4m3/h,H=18m.N=0.55KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑			台		1			2661.87	2661.87			
	平垫铁Q235 1#			kg		2.55			4.29	10.94			
	斜垫铁Q235 1#			kg		2.23			5.15	11.48			
	钢板δ1.6～1.9 Q235			kg		0.1			3.316	0.33			
	电焊条J422 Φ4			kg		0.22			4.56	1			
	木板材			m3		0.002			1543.59	3.09			
	汽油			kg		0.5			8.4	4.2			
	煤油			kg		0.8			4.29	3.43			
	机油			kg		0.4			7.72	3.09			
	黄油(钙基脂)			kg		0.15			6.86	1.03			
	氧气			m3		0.153			2.83	0.43			
	乙炔气			kg		0.051			11.71	0.6			
	厚漆			kg		0.08			8.58	0.69			
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃			kg		0.2			9.86	1.97			

	水泥32.5级	kg	20	0.223	4.46		
	黄砂	m3	0.035	174	6.09		
	碎石	m3	0.043	173	7.44		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2726.46	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	热水循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
2.592工日		未计价材料费							2040.77				
清单项目综合单价									2537.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水循环泵热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	1	2040.77	2040.77		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.316	0.33		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.22	4.56	1		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	8.4	4.2		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	11.71	0.6		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.223	4.46		
	黄砂	m3	0.035	174	6.09		
	碎石	m3	0.043	173	7.44		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2105.36	--	

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	热水膨胀罐	个	1	257.12	12.3		102.85	36	257.12	12.3		102.85	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		102.85	36
2.403工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									1189.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水膨胀罐	个	1	780.81	780.81		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	4.1	12.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	793.11	--	

项目编码	031006011001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-848	AOT水体灭菌设备 SFL-AOT-DHW-10-DN40 处理流量10m3/h,功率90W 反应器材质:钛材 满足设计要求综合考虑	台	1	43.34	5.72		17.34	6.07	43.34	5.72		17.34	6.07
综合人工工日		小计							43.34	5.72		17.34	6.07
0.405工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4508.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AOT水体灭菌设备	台	1	4436.45	4436.45		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.15	5.57	0.84		
	油浸石棉绳	kg	0.1	11.15	1.12		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	红丹粉	kg	0.01	6.86	0.07		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4442.17	--	

项目编码	050306004001	项目名称	电气控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
综合人工工日		小计							138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
1.296工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									2943.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	2661.87	2661.87		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	4.56	0.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.459	4.46		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2691.07	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	299.49	31.88	1.59	119.8	41.93	29.95	3.19	0.16	11.98	4.19
综合人工工日		小计							29.95	3.19	0.16	11.98	4.19

0.2799工日	未计价材料费						33.47
清单项目综合单价							82.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn160	m	0.947	31.42	29.75		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	5.32	3.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.28	0.37		
	水	m3	0.047	4.5	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	36.66	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	185.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	211.86	33.98	1.59	84.74	29.66	21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											20.76
清单项目综合单价													56.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn110			m	0.852	18.44	15.71						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	4.44	5.05						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.28	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	24.16	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	52.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	190.67	25.24	1.59	76.27	26.69	19.07	2.52	0.16	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.07	2.52	0.16	7.63	2.67
0.1782工日		未计价材料费											12.43
清单项目综合单价													44.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn75	m	0.963	9.93	9.56		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	2.66	2.86		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.28	0.25		
	水	m3	0.022	4.5	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	14.95	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	53.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	139.64	19.88	1.59	55.86	19.55	13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
综合人工工日		小计							13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
0.1305工日		未计价材料费							7.99				
清单项目综合单价									31.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn50	m	0.967	5.78	5.59		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.28	0.2		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	146.38	22.34		58.55	20.49	14.64	2.23		5.86	2.05
综合人工工日		小计							14.64	2.23		5.86	2.05
0.1368工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									38.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.54	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	地面扫除口安装150	10个	0.1	109.78	1.34		43.91	15.37	10.98	0.13		4.39	1.54
综合人工工日		小计							10.98	0.13		4.39	1.54
0.1026工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价									24.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	7.1	7.1		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	88.6	1.12		35.44	12.4	8.86	0.11		3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	0.11		3.54	1.24
0.0828工日		未计价材料费							5.32				
清单项目综合单价									19.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	5.32	5.32		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	地面扫除口安装80	10个	0.1	86.67	1		34.67	12.13	8.67	0.1		3.47	1.21
综合人工工日		小计							8.67	0.1		3.47	1.21
0.081工日		未计价材料费											4.44
清单项目综合单价													17.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN80	个	1	4.44	4.44		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.223	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	25.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2808.11			561.62	280.81	28.08			5.62	2.81
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	3095.18	6.98		1238.07	433.33	30.95	0.07		12.38	4.33
综合人工工日		小计							59.03	0.07		18	7.14
0.5517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		172.96	60.53	43.24	8.88		17.3	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		17.3	6.05
0.4041工日		未计价材料费											1009.09

清单项目综合单价								1084.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗面盆	套	1.01	354.92	358.47			
	感应式水咀DN15	个	1.01	621.1	627.31			
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	4.44	4.48			
	角阀	个	1.01	17.75	17.93			
	金属软管	个	1.01	0.89	0.9			
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12			
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31			
	机油	kg	0.02	7.72	0.15			
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43			
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47			
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86			
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1			
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26			
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04			
	其他材料费			--	0.01	--		
	材料费小计			--	1017.97	--		

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		172.96	60.53	43.24	8.88		17.3	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		17.3	6.05
0.4041工日		未计价材料费											1053.9
清单项目综合单价													1129.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	方型洗脸盆			套	1.01	399.28	403.27						
	感应式水咀DN15			个	1.01	621.1	627.31						
	洗脸盆下水口(铜)			个	1.01	4.44	4.48						
	角阀			个	1.01	17.75	17.93						
	金属软管			个	1.01	0.89	0.9						
	橡胶板δ1～15			kg	0.015	7.72	0.12						
	厚漆			kg	0.036	8.58	0.31						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	油灰			kg	0.1	1.29	0.13						

	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1062.78	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1165.23	81.61		466.09	163.13	116.52	8.16		46.61	16.31
综合人工工日		小计							116.52	8.16		46.61	16.31
1.089工日		未计价材料费											566.39
清单项目综合单价													753.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式洗脸盆	套	1.01	230.7	233.01		
	把板式水嘴DN15	个	2.02	133.09	268.84		
	立式洗脸盆铜活	套	1.01	26.62	26.89		
	角阀	个	2.02	17.75	35.86		
	金属软管	个	2.02	0.89	1.8		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	574.55	--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	212.82	81.84		85.13	29.79	21.28	8.18		8.51	2.98
综合人工工日		小计							21.28	8.18		8.51	2.98
0.1989工日		未计价材料费											327.1
清单项目综合单价													368.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢盆 盥洗	只	1.01	310.55	313.66		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	335.28	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	590.32	313.05		236.13	82.64	59.03	31.31		23.61	8.26
综合人工工日		小计							59.03	31.31		23.61	8.26
0.5517工日		未计价材料费											358.46
清单项目综合单价													480.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	310.55	313.66		
	自闭式冲洗阀DN25	套	1.01	44.36	44.8		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	60	9.6		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		

	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	657.73	136.69		263.09	92.08	65.77	13.67		26.31	9.21
综合人工工日		小计							65.77	13.67		26.31	9.21
0.6147工日		未计价材料费											825.35
清单项目综合单价													940.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器带水箱	套	1.01	532.37	537.69		
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01	133.09	134.42		
	座便器桶盖	个	1.01	133.09	134.42		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1	0.89	0.89		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	839.02	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	804.11	135.81		321.64	112.58	80.41	13.58		32.16	11.26
综合人工工日		小计							80.41	13.58		32.16	11.26

0.7515工日	未计价材料费				1279.52		
清单项目综合单价					1416.93		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	621.1	627.31		
	感应式冲水器	组	1	621.1	621.1		
	冲水器配件	套	1	26.62	26.62		
	排水栓	套	1.01	4.44	4.48		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1293.1	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	354.38	77.26		141.75	49.61	35.44	7.73		14.18	4.96
综合人工工日		小计							35.44	7.73		14.18	4.96
0.3312工日		未计价材料费							376.4				
清单项目综合单价									438.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	354.92	358.47		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	排水栓	套	1.01	4.44	4.48		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		

	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	384.13	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	539.28	577.12		215.71	75.5	53.93	57.71		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	57.71		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1205.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴器 成套考虑不含淋浴房	个	1	1064.75	1064.75		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	5.62	14.05		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1122.46	--	

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	539.28	577.12		215.71	75.5	53.93	57.71		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	57.71		21.57	7.55

0.504工日	未计价材料费						159.71
清单项目综合单价							300.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴器龙头	个	1	159.71	159.71		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	5.62	14.05		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	217.42	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								266.19			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	小厨宝 满足设计要求			个(组)	1	266.19	266.19						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	266.19			--			

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-842	电热水器 , V=60L N=3KW	台	1	90.52	10.26		36.21	12.67	90.52	10.26		36.21	12.67
综合人工工日		小计							90.52	10.26		36.21	12.67

0.846工日	未计价材料费	393.07
清单项目综合单价		542.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电热水器，V=60L N=3KW	台	1	393.07	393.07		
	镀锌管箍DN25	个	2	1.93	3.86		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	4	1.17	4.68		
	线麻	kg	0.02	10.29	0.21		
	水泥32.5级	kg	1	0.223	0.22		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	黄砂	m3	0.002	174	0.35		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.33	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	133.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径100mm以内	10m	0.1	224.38	4.17	14.86	89.75	31.41	22.44	0.42	1.49	8.98	3.14
D00005	沟槽配件 DN100	m	1										
综合人工工日		小计							22.44	0.42	1.49	8.98	3.14
0.2097工日		未计价材料费											48.18
清单项目综合单价													84.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	36.67	37.48		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	11.71	0.1		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	沟槽配件 DN100	m	1	10.7	10.7		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	48.6	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	17.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	152.15	2.87	3.64	60.86	21.3	15.22	0.29	0.36	6.09	2.13
D00006	沟槽配件 DN70	m	1										
综合人工工日		小计							15.22	0.29	0.36	6.09	2.13
0.1422工日		未计价材料费											29.42
清单项目综合单价													53.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢管公称直径65mm以内			m	1.022	23.01	23.52						
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.006	3.26	0.02						
	氧气			m3	0.017	2.83	0.05						
	乙炔气			kg	0.0059	11.71	0.07						
	水			m3	0.018	4.5	0.08						
	沟槽配件 DN70			m	1	5.9	5.9						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	29.71		--				

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
0.648工日		未计价材料费											532.37
清单项目综合单价													646.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	室内消火栓箱单栓65			套	1	532.37	532.37						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.223	0.32						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	539.52		--				

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
0.648工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									380.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓箱	套	1	266.19	266.19		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.223	0.32		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	273.34	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具（组）	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	94.37			37.75	13.21	9.44			3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.44			3.78	1.32
0.0882工日		未计价材料费							84.29				
清单项目综合单价									98.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3	个	1	70.98	70.98		
	灭火器放置箱	个	0.5	26.62	13.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.29	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	25.04	11.9		10.02	3.51	25.04	11.9		10.02	3.51
综合人工工日		小计							25.04	11.9		10.02	3.51
0.234工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													68.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25				个		1		17.75	17.75			
	镀锌管箍DN25				个		2.02		1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25				个		1.01		2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25				个		1.01		1.66	1.68			
	精制六角螺母M8				十个		0.206		0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5				十个		0.206		0.01				
	等边角钢∟60×5				kg		0.65		3.197	2.08			
	圆钢 φ8～14				kg		0.21		3.46	0.73			
	水泥32.5级				kg		0.5		0.223	0.11			
	厚漆				kg		0.027		8.58	0.23			
	棉纱头				kg		0.04		5.57	0.22			
	机油				kg		0.009		7.72	0.07			
	线麻				kg		0.002		10.29	0.02			
	钢锯条				根		0.06		0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.65		--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													321.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65				个		1.01		236.02	238.38			
	镀锌活接头DN65				个		1.01		29.27	29.56			
	厚漆				kg		0.024		8.58	0.21			
	机油				kg		0.02		7.72	0.15			
	线麻				kg		0.003		10.29	0.03			

	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	52.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	22.15	3.11		8.86	3.1	2.22	0.31		0.89	0.31
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	2.77		8.86	3.1	2.22	0.28		0.89	0.31
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	23.11	0.92		9.24	3.24	2.31	0.09		0.92	0.32
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	0.92		8.86	3.1	2.22	0.09		0.89	0.31
综合人工工日		小计							8.97	0.77		3.59	1.25
0.0837工日		未计价材料费											5.2
清单项目综合单价													19.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.79	2.99		
	汽油	kg	0.092	8.4	0.77		
	调和漆	kg	0.198	11.15	2.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.97	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	101.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32

10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003002	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	101.06
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													1.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	03B001	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	10		204.08					2040.8			
综合人工工日		小计								2040.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2040.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	10	204.08	2040.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2040.8	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
3.312工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									1137.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB	台	1	443.64	443.64		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
	黄砂	m3	0.082	174	14.27		
	碎石	m3	0.092	173	15.92		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	545.74	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	45.26	1.76		18.1	6.34	45.26	1.76		18.1	6.34
综合人工工日		小计							45.26	1.76		18.1	6.34
0.423工日		未计价材料费							314.1				
清单项目综合单价									385.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB	台	1	314.1	314.1		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8*50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6~12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	315.86	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
综合人工工日		小计							40.45	16.34	1.2	16.18	5.66
0.378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.316	0.6		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.08	1.08	7.7	1.69		3.08	1.08
综合人工工日		小计							7.7	1.69		3.08	1.08
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	4.1	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.32	3.6	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									134.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防雨百叶 外设防虫网罩160*160			个	1	106.47	106.47						
	扁钢＜-59			kg	0.61	3.28	2						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	109.79		--				

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.32	3.6	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									160.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内 320*200			个	1	133.09	133.09						
	扁钢＜-59			kg	0.61	3.28	2						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	136.41		--				

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	18.3	7.57		7.32	2.56	18.3	7.57		7.32	2.56

综合人工工日	小计			18.3	7.57		7.32	2.56
0.171工日	未计价材料费							133.09
清单项目综合单价								168.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排油烟气防火止回阀200*200	个	1	133.09	133.09			
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	140.66		--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	18.3	7.57		7.32	2.56	18.3	7.57		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	7.57		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费											230.7
清单项目综合单价													266.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排油烟气防火止回阀250*250	个	1	230.7	230.7			
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	238.27		--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	15.41	12.96		6.16	2.16	15.41	12.96		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.41	12.96		6.16	2.16
0.144工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													391.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀70° C 400*200	个	1	354.92	354.92			

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.88	--	

项目编码	03B002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													88.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	1	88.73	88.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.73	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	42.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	162.17	56.76	40.54	25.44	16.25	16.22	5.68
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	108.24	37.88	27.06	1.34	0.87	10.82	3.79
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	27.04	9.47
0.6318工日		未计价材料费											17.87
清单项目综合单价													165.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	15.7	17.87		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.197	12.92		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.28	0.71		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.46	0.47		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.224	4.56	1.02		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	11.71	0.21		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.65	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	217.63	652.8		87.05	30.47	217.63	652.8		87.05	30.47
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	86.76	260.24		34.7	12.15	86.76	260.24		34.7	12.15
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	427.41	1282.18		170.96	59.84	427.41	1282.18		170.96	59.84
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.12	0.36		0.05	0.02	0.12	0.36		0.05	0.02
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	282.31	847.09		112.92	39.52	282.31	847.09		112.92	39.52
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.73	44.15		5.89	2.06	14.73	44.15		5.89	2.06
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	94.2	282.61		37.68	13.19	94.2	282.61		37.68	13.19

7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.85	68.57		9.14	3.2	22.85	68.57		9.14	3.2
综合人工工日		小计							1146.01	3438		458.39	160.45
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5202.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3438		--	
	材料费小计								--	3438		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			7463.07			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6546.55			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	916.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2618.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	130.93			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10212.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	12595.52		12595.52
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	446649.4	2.4	10719.59
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	446649.4	0.42	1875.93
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	446649.4		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	446649.4		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	548617.17	9	49375.55
合计					61971.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：020-4#楼安装工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1154254.25	
1.1	人工费	222803.13	
1.2	材料费	803064.06	
1.3	施工机具使用费	8332.81	
1.4	企业管理费	88937.8	
1.5	利润	31116.45	
2	措施项目费	33328.45	
2.1	单价措施项目费	10710.87	
2.2	总价措施项目费	22617.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16528.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27894.91	
5	税金	109392.98	
6	工程造价	1324870.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 ALA 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	9226.53	9226.53	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AKA 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	9170.11	9170.11	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 ALB 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	8327.34	8327.34	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 AKB 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	9170.11	9170.11	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 UPS 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	5737.47	5737.47	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 UPS 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1923.86	1923.86	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2RD 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2748.52	2748.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 XFZ XFB 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	2	2195.92	4391.84	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 1AKA 2、型号：PZ30-45 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3632.65	3632.65	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 1AKB 2、型号：PZ30-45 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1033.06	1033.06	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2AKA 2、型号：PZ30-45 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3174.44	3174.44	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2AKB 2、型号：PZ30-45 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1033.06	1033.06	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 3AKA 2、型号：PZ30-40 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3150.17	3150.17	
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 3AKB 2、型号：PZ30-45 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1023.35	1023.35	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 4AKA 2、型号：PZ30-40 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3579.24	3579.24	
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 4AKB 2、型号：PZ30-45 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	920.05	920.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 1ALA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	4304.43	4304.43	
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 1ALA1 2、型号：PZ30-20 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	943.43	943.43	
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 1ALA2 2、型号：PZ30　按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1618.96	1618.96	
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 1ALB 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	2226.57	2226.57	
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 DT 2、型号：PZ30箱 加锁保护按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1887.55	1887.55	
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2AL/会 2、型号：PZ30-20按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	2	1227.34	2454.68	
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 1~4ALB1 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	4	1088.17	4352.68	
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 2ALA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	3262.42	3262.42	
25	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱 2ALA1 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	967.22	967.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2ALA/指挥 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	943.03	943.03	
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 3ALA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	4281.04	4281.04	
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 3ALA1 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	1328.97	1328.97	
29	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 3ALA2 2、型号：PZ30-24 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	665.35	665.35	
30	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱 2ALB 3ALB 4ALB 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	3	2147.18	6441.54	
31	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 4ALA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	4128.51	4128.51	
32	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 1AEA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	581.8	581.8	
33	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2AEA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	584.46	584.46	
34	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 3AEA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	584.46	584.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱 4AEA 2、型号：非标 按设计图纸成套综合考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	1	584.46	584.46	
36	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱 RB(IP55) 防水型 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作安装 含土建基础等 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1	5328.88	5328.88	
37	030404017037	配电箱	1、名称：应急照明控制器 1YJA 1YJB 2、型号：非标 按设计图纸成套考虑 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：按设计要求	台	2	1883.76	3767.52	
38	030404018001	插座箱	1、名称：空调箱 KC 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、安装方式：按设计要求	台	15	251.58	3773.7	
39	030404018002	插座箱	1、名称：开水箱 RC 2、型号：PZ30-15 按设计图纸成套综合考虑 3、安装方式：按设计要求	台	7	251.58	1761.06	
40	030404016001	控制箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱DY 2、型号：按设计要求综合考虑	台	17	370.82	6303.94	
41	030904003001	按钮	1、名称：控制按钮	个	17	95.65	1626.05	
42	030904003002	按钮	1、名称：强制点亮按钮	个	2	95.65	191.3	
43	030411003001	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：400*100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	14	113.3	1586.2	
44	030411003002	桥架	1、名称：强电金属防火桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	624.09	80.74	50389.03	
45	030411003003	桥架	1、名称：防水桥架 2、型号：详见设计要求 3、规格：300X100 4、材质：按设计要求 综合考虑	m	5.2	80.74	419.85	
46	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装	kg	1037.84	9.87	10243.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复、穿墙处止水措施等 综合考虑	m	4.88	128.29	626.06	
48	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复 综合考虑	m	59.44	92.29	5485.72	
49	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	4.47	58.67	262.25	
50	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	18.72	42.16	789.24	
51	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	0.49	36.9	18.08	
52	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	32.64	26.14	853.21	
53	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	647.96	22.65	14676.29	
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	2056.63	16.95	34859.88	
55	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG50 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	93	25.09	2333.37	
56	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG40 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	65.77	20.15	1325.27	
57	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG32 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	62.47	15.79	986.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	165.37	13.65	2257.3	
59	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：按设计要求含墙体切割恢复等 综合考虑	m	5018.94	9.5	47679.93	
60	030411004001	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：按设计要求	m	10884.58	3.06	33306.81	
61	030411004002	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-BYJ- 2.5 3、配线部位：按设计要求	m	47.52	3.16	150.16	
62	030411004003	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：按设计要求	m	1371.6	3.59	4924.04	
63	030411004004	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-BYJ-4 3、配线部位：按设计要求	m	1563.75	3.77	5895.34	
64	030411004005	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：按设计要求	m	173.6	4.98	864.53	
65	030411004006	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZ-BYJ-10 3、配线部位：按设计要求	m	50	7.8	390	
66	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	1511.81	8.18	12366.61	
67	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	1787.61	11.63	20789.9	
68	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	716.47	17.92	12839.14	
69	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	159.23	25.2	4012.6	
70	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	287.68	39.25	11291.44	
71	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	96.83	56.9	5509.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X25+1X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	261.82	92.71	24273.33	
73	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X35+1X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	45.33	118.8	5385.2	
74	030408001009	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	18.56	166.35	3087.46	
75	030408001010	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X185+1X95 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	4.88	555.18	2709.28	
76	030408001011	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5X6 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	32.64	59.25	1933.92	
77	030411004007	配线	1、名称：电线 2、规格：4芯485总线 3、配线部位：按设计要求	m	668.12	5.56	3714.75	
78	030411004008	配线	1、名称：电线 2、规格：NHRVS-4X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	515.83	12	6189.96	
79	030411004009	配线	1、名称：电线 2、规格：RVS-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	15	5.77	86.55	
80	030411004010	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-RYJSP-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	40	6.22	248.8	
81	030411004011	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZN-RVSP-2X2.5 3、配线部位：按设计要求	m	1320.16	7.44	9821.99	
82	030411004012	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-RVSP-2x2.5 3、配线部位：按设计要求	m	14.43	8.07	116.45	
83	030411004013	配线	1、名称：电线 2、规格：NH-RVVP-4X1.5 3、配线部位：按设计要求	m	32.76	5.62	184.11	
84	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NHKVV-4X2.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	116.46	13.05	1519.8	
85	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KVVP-4X1.5 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	721.38	11.7	8440.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030408006001	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2	个	34	150.74	5125.16	
87	030408006002	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 120mm2	个	2	253.11	506.22	
88	030412004001	装饰灯	1、名称：2号LED筒灯(125mm) 2、规格： φ开孔尺寸125mm,12W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	189	64.14	12122.46	
89	030412004002	装饰灯	1、名称：300*300LED面板灯 2、规格：外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	92	135.52	12467.84	
90	030412004003	装饰灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、规格：外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	287	231.52	66446.24	
91	030412004004	装饰灯	1、名称：方形射灯 2、规格：外观尺寸100*100mm,9W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	480	41.18	19766.4	
92	030412004005	装饰灯	1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：36W,6000K 3、安装形式：按设计要求	套	99	206.57	20450.43	
93	030412004006	装饰灯	1、名称：LED线型灯 2、规格：120mm宽,长度定制,7W,4000K 3、安装形式：按设计要求	套	10	202.76	2027.6	
94	030412004007	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：24W,4500K 3、安装形式：按设计要求	套	26	139.35	3623.1	
95	030412004008	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、规格：尺寸定制,12W,4000K 3、安装形式：按设计要求	m	31	104.36	3235.16	
96	030412004009	装饰灯	1、名称：单管日光灯 2、安装形式：按设计要求	套	12	103.49	1241.88	
97	030412004010	装饰灯	1、名称：应急单管日光灯 2、安装形式：按设计要求	套	3	123.21	369.63	
98	030412004011	装饰灯	1、名称：便民服务中心圆形灯具 综合考虑 2、安装形式：按设计要求	套	4	383.09	1532.36	
99	030412001001	普通灯具	1、名称：LED灯带 2、规格：7W/m ,4000K	m	336.04	45.6	15323.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404036001	其他电器	1、名称：浴霸	个(套、台)	5	443.64	2218.2	
101	030404034001	照明开关	1、名称：浴霸开关 2、安装方式：按设计要求	个	5	100.55	502.75	
102	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯(管井灯) 2、规格：LED-8W	套	16	38.58	617.28	
103	030404034002	照明开关	1、名称：智能照明控制面板 2、安装方式：按设计要求	个	23	37.19	855.37	
104	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线箱	台	1	377.73	377.73	
105	030404034003	照明开关	1、名称：开关(单控) 单联 2、规格：AP86K11-10A	个	19	17.28	328.32	
106	030404034004	照明开关	1、名称：开关(单控) 双联 2、规格：AP86K21-10A	个	54	18.79	1014.66	
107	030404034005	照明开关	1、名称：开关(单控) 三联 2、规格：AP86K31-10A	个	63	20.3	1278.9	
108	030404035001	插座	1、名称：带开关三眼插座 ~220V-16A	个	64	16.66	1066.24	
109	030404035002	插座	1、名称：普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A	个	520	18.31	9521.2	
110	030404035003	插座	1、名称：三眼插座 密闭防溅安全型 ~220V-16A	个	26	20.28	527.28	
111	030404035004	插座	1、名称：防水二三眼插座 ~220V-10A	个	12	19.21	230.52	
112	030404035005	插座	1、名称：普通二三眼地面插座~220V-10A安全型	个	2	144.53	289.06	
113	030404031001	小电器	1、名称：控制器带36V变压器	个(套、台)	4	82.5	330	
114	030904003003	按钮	1、名称：呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	8	95.65	765.2	
115	030404034006	照明开关	1、名称：复位开关安装高度距地1.6米	个	8	19.96	159.68	
116	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置安装高度距地2.2米	个	8	160.13	1281.04	
117	030404036002	其他电器	1、名称：红外感应器电源接线 2、规格：按设计要求 3、安装方式：暗装	个(套、台)	36	32.17	1158.12	
118	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：按设计要求	个	68	78.2	5317.6	
119	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	29	95.65	2773.85	
120	030412004012	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 吸顶	套	68	58.56	3982.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030412004013	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶	套	2	58.56	117.12	
122	030412004014	装饰灯	1、名称：楼层标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	16	57.65	922.4	
123	030412004015	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	11	57.65	634.15	
124	030412004016	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装	套	22	57.65	1268.3	
125	030412004017	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地0.3m壁装	套	74	57.65	4266.1	
126	030412004018	装饰灯	1、名称：双面单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED吊顶下杆吊	套	12	66.39	796.68	
127	030412004019	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，9W,持续型/LED吸顶	套	37	58.56	2166.72	
128	030412004020	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	28	57.65	1614.2	
129	030412004021	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶/距地2500墙装	套	10	57.58	575.8	
130	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	1485	6.49	9637.65	
131	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、规格：按设计要求	个	140	6.65	931	
132	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：桥架、配管、管道等 投标人综合考虑	项	1	1249.3	1249.3	
133	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供	系统	1	801.22	801.22	
134	030409008001	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：MEB总等电位箱 2、规格：按设计要求	台	1	301.68	301.68	
135	030409008002	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	1、名称：LEB分等电位箱 2、规格：按设计要求	台	5	41.24	206.2	
136	030414011001	接地装置	1、名称：根据要求满足防雷要求 投标人自行综合考虑 含屋顶按调整后的坡屋面重新设置接闪器	系统	1	15465.22	15465.22	
		分部小计					727766.04	
		给水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN65 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	22.73	47.96	1090.13	
138	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN50 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	47.58	42.91	2041.66	
139	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	62.53	37	2313.61	
140	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN32 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	15.02	28.7	431.07	
141	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	86.47	25.01	2162.61	
142	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN20 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	126.61	21.16	2679.07	
143	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR（S4）管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验试，水冲洗	m	331.41	20.44	6774.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN15 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	29.25	41.83	1223.53	
145	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN25 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	17.37	52.51	912.1	
146	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管及管件 DN40 含墙体切割恢复等 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 水冲洗	m	22.83	72.6	1657.46	
147	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	200.57	15.02	3012.56	
148	031202003001	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	200.57	1.93	387.1	
149	031208002001	管道绝热	保温材料采用橡塑(NBR)管壳(B1级) 防结露给排水管保温厚度为25mm保温管外壁增设0.5mm防锈铝板保护	m3	3.1	1648.55	5110.51	
150	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：按设计要求	个	2	42.41	84.82	
151	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	14	46.88	656.32	
152	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：按设计要求	个	1	78.31	78.31	
153	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	9	127.4	1146.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：按设计要求	个	1	213.91	213.91	
155	031003001006	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	3	321.01	963.03	
156	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：按设计要求	个	1	42.41	42.41	
157	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：按设计要求	个	12	46.88	562.56	
158	031003001009	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：按设计要求	个	1	321.01	321.01	
159	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：按设计要求	个	1	213.91	213.91	
160	031003001011	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	1	607.52	607.52	
161	031003001012	螺纹阀门	1、类型：差压式减压阀，阀后压力0.15MPa 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：按设计要求	个	8	207.16	1657.28	
162	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	422.42	422.42	
163	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：按设计要求	组(个)	1	555.99	555.99	
164	010401011001	砖检查井	水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	2	443.64	887.28	
		分部小计					38208.8	
		热水设备						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030109001001	离心式泵	空气源变频热泵热水机 GRSX-12WCJ-D-1 最大输入功率4.5kW,外形尺寸995*390*1015mm,适用环境温度:-25~45℃,制冷剂R32,防水等级IPX4,净重101kg;1热泵额定制热量:12.5kW,热泵额定输入功率:2.83kW,COP:4.42 满足设计要求综合考虑	台	1	9737.91	9737.91	
166	031006015001	水箱	搪瓷盘管水箱 CTF500S-1 搪瓷内胆,额定容积:500L,单台换热面积:2.5m2,运行重量650kg 满足设计要求综合考虑	台	1	3957.43	3957.43	
167	031006015002	水箱	搪瓷电加热水箱 ES500F-C12M1G 额定容量:500L,电加热功率12kW,搪瓷内胆,工作压力1.0MPa,聚氨酯保温≥50mm,外形尺寸:710*1905mm,运行重量640kg 满足设计要求综合考虑	台	1	8393.88	8393.88	
168	030109001002	离心式泵	空气源热泵循环泵 Q=2.4m3/h,H=18m.N=0.55KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	3158.36	6316.72	
169	030109001003	离心式泵	热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	2	2537.26	5074.52	
170	031006015003	水箱	热水膨胀罐 容积:50L,P=1.0MPa 满足设计要求综合考虑	个	1	1189.08	1189.08	
171	031006011001	紫外线杀菌设备	AOT水体灭菌设备 SFL-AOT-DHW-5-DN32 处理流量5m3/h,功率90W 反应器材质:钛材 满足设计要求综合考虑	台	1	3177.98	3177.98	
172	050306004001	电气控制柜	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	2943.96	2943.96	
		分部小计					40791.48	
		排水系统						
173	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De110 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	236.62	56.95	13475.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De75 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	52.47	44.48	2333.87	
175	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯实壁管及管件 De50 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：按设计要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	116.03	31.65	3672.35	
176	031004014001	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 DN50	个	33	38.09	1256.97	
177	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 DN100	个(组)	26	19.07	495.82	
178	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场要求切割开挖填土 综合考虑	m3	51.2	84.24	4313.09	
179	031004003001	洗脸盆	洗手盆感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	21	1084.56	22775.76	
180	031004003002	洗脸盆	方型洗脸盆 感应式水嘴 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	7	1129.37	7905.59	
181	031004003003	洗脸盆	不锈钢盆 盥洗 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	1	368.05	368.05	
182	031004003004	洗脸盆	不锈钢盆 双盥洗 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	1	502.47	502.47	
183	031004006001	大便器	蹲便器　详见设计要求 含气压冲洗水箱、阀、五金配件成套考虑等	组	58	480.67	27878.86	
184	031004006002	大便器	坐便器　采用大小便分档,大档用水量为5.0L, 小档用水量为3.5L/S,平均值为4.0L/S.　详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	9	940.31	8462.79	
185	031004007001	小便器	小便器 感应式小便器冲洗阀 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	27	1416.93	38257.11	
186	031004004001	洗涤盆	拖把池 节水型龙头 详见设计要求 含五金配件成套考虑等	组	13	438.71	5703.23	
187	031004010001	淋浴器	淋浴器 成套考虑不含淋浴房	套	3	1205.51	3616.53	
188	031004010002	淋浴器	淋浴器龙头 成套考虑不含淋浴房	套	2	300.47	600.94	
189	031004014003	给、排水附（配）件	小厨宝 满足设计要求	个(组)	12	266.19	3194.28	
190	031006012001	热水器、开水炉	电热水器，V=60L N=3KW	台	1	542.73	542.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					145355.95	
		消防水系统						
191	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN100 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	454.09	84.65	38438.72	
192	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：消防水 2、材质、规格：热镀锌钢管及管件 DN70 3、连接形式：按设计要求 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压、冲洗消毒	m	27.82	53.51	1488.65	
193	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型室内消火栓箱 SG18E65Z-J 1800X700X180单栓 箱内配DN65，L25m衬胶水带一条， 19mm水枪一支，消火栓按钮一个， 消防软管卷盘（JPS1.6-19）一套， 软管长度30m，直流喷雾喷枪6一支。 箱下设磷酸铵盐灭火器两具。	套	24	646.63	15519.12	
194	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：薄型室内消火栓箱 SG24B65Z-J 1800X700X180单栓 箱内配DN65，L25m衬胶水带一条， 19mm水枪一支，消火栓按钮一个， 消防软管卷盘（JPS1.6-19）一套， 软管长度30m，直流喷雾喷枪6一支。 箱下设磷酸铵盐灭火器两具。	套	2	646.63	1293.26	
195	030901010003	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓箱 详见设计要求 含压力表及配套阀	套	1	380.45	380.45	
196	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3 含放置箱 按设计要求	具（组）	52	98.83	5139.16	
197	031003001013	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：ZSFP25 3、连接形式：按设计要求	个	5	68.22	341.1	
198	031003001014	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：按设计要求	个	5	321.01	1605.05	
199	031003001015	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	20	607.52	12150.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	031003001016	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	4	607.52	2430.08	
201	031003001017	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：按设计要求	个	1	607.52	607.52	
202	030601004001	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	607.52	607.52	
203	031201001001	管道刷油	管道刷防锈漆二道　红色调和漆二道	m2	169.19	19.78	3346.58	
204	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	327.23	15.02	4914.99	
205	031202003002	一般钢结构防腐蚀	支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	327.23	1.93	631.55	
206	031006015004	水箱	4X3.5X2消防水箱 不锈钢(304)材质,架高1米 按设计要求 含配套阀门、保温等综合考虑	台	1	27695.31	27695.31	
		分部小计					116589.46	
		镀锌成品抗震支架						
207	03B001	补充清单项目	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	项	1	2040.8	2040.8	
		分部小计					2040.8	
		暖通工程						
208	030108003001	轴流通风机	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.5 2级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa 0.025Kw/220V 45dB 满足图纸设计及规范要求的,支架除锈后刷樟丹防锈两遍,外壁涂灰色调和漆两道	台	3	1137.36	3412.08	
209	030404033001	风扇	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-4 42级能效 200m3/h 100Pa 0.025kw/220V 50dB 满足图纸设计及规范要求	台	36	385.56	13880.16	
210	030703019001	柔性接口	1、名称：软接 2、规格：按设计要求	m2	0.88	79.83	70.25	
211	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：按设计要求 3、部位：防排烟等 投标人综合考虑	处	12	13.55	162.6	
212	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 外设防虫网罩 2、规格：320*200 3、类型：按设计要求	个	1	160.77	160.77	
213	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排油烟气防火止回阀 2、规格：200*200 3、类型：按设计要求	个	4	168.84	675.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排油烟气防火止回阀 2、规格：320*200 3、类型：按设计要求	个	4	301.94	1207.76	
215	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀70° C 2、规格：400*200 3、类型：按设计要求	个	3	391.61	1174.83	
216	03B002	挡烟垂壁	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	134.99	88.73	11977.66	
217	030904003005	按钮	1、名称：活动式挡烟垂壁手动控制按钮	个	20	95.65	1913	
218	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	m2	94.02	165.88	15596.04	
219	030701003001	空调器	1、名称：十匹一拖二空调室外机 SWJ-10HP 2、规格：制冷量25kW,制热量28kW,功率8.2kW(380V/50HZ),APF4.4 满足设计要求综合考虑	台(组)	2	10057.52	20115.04	
220	030701003002	空调器	1、名称：四面出风嵌入式 SNJS-125	台(组)	4	2412.96	9651.84	
221	030802005001	中压铜及铜合金管	1、材质：铜管 2、规格：Φ9.5 3、焊接方法：按设计要求 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气密试验,吹洗 5、保温：B1级橡塑保温 δ≥20mm	m	27.11	28.96	785.11	
222	030802005002	中压铜及铜合金管	1、材质：铜管 2、规格：Φ22.2 3、焊接方法：按设计要求 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气密试验,吹洗 5、保温：B1级橡塑保温 δ≥20mm	m	27.11	41.53	1125.88	
223	031001006011	塑料管	室内空调UPVC凝结水管DN32，粘接，B1级橡塑保温δ=13mm 保温材料其它指标应满足设计要求	m	34.7	24.6	853.62	
224	030805005001	中压铜及铜合金管件	空调铜管分歧器,氧乙炔焊接	个	2	103.68	207.36	
225	03B003	空调开关	按设计要求与主机配套，综合考虑	个	4	133.09	532.36	
		分部小计					83501.72	
		分部分项合计					1154254.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10710.87	10710.87	
		单价措施合计					10710.87	
合计							1164965.12	

综合单价分析表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	16.37	14.44		6.55	2.29	4.91	4.33		1.97	0.69
综合人工工日		小计							654.15	135.52	90.94	261.66	91.58
6.1137工日		未计价材料费							7992.679999999999				
清单项目综合单价									9226.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 ALA	只	1	7098.32	7098.32		
	破布	kg	0.205	6	1.23		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.219	17.15	3.76		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8128.2	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
综合人工工日		小计							632.87	111.88	90.94	253.14	88.6
5.9148工日		未计价材料费							7992.679999999999				
清单项目综合单价									9170.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 AKA	只	1	7098.32	7098.32		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8104.56	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							649.24	131.19	90.94	259.69	90.89
6.0678工日		未计价材料费							7105.389999999999				
清单项目综合单价									8327.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 ALB	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.175	6	1.05		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢Φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7236.58	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
综合人工工日		小计							632.87	111.88	90.94	253.14	88.6
5.9148工日		未计价材料费							7992.679999999999				
清单项目综合单价									9170.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 AKB	只	1	7098.32	7098.32		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢Φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8104.56	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.4	22.15	14.44		8.86	3.1	53.16	34.66		21.26	7.44
综合人工工日		小计							686.03	146.54	90.94	274.4	96.04
6.4116工日		未计价材料费							4443.52				
清单项目综合单价									5737.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 UPS落地式	只	1	3549.16	3549.16		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢Φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4590.06	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	2.4	22.15	14.44		8.86	3.1	53.16	34.66		21.26	7.44
综合人工工日		小计							222.65	72.59		89.06	31.17
2.0808工日		未计价材料费							1508.39				
清单项目综合单价									1923.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 UPS	只	1	1508.39	1508.39		

	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1580.98	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	32.74	38.61		13.1	4.58	32.74	38.61		13.1	4.58
综合人工工日		小计							238.82	69.45	4.34	95.53	33.43
2.232工日		未计价材料费											2306.95
清单项目综合单价													2748.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2RD	只	1	2306.95	2306.95		
	破布	kg	0.27	6	1.62		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		

	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.2	8.4	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2376.4	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85	206.08	30.84	4.34	82.43	28.85
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	22.15	14.44		8.86	3.1	11.08	7.22		4.43	1.55
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							233.53	57.37	4.34	93.41	32.69
2.1825工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													2195.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 XFZ XFB	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.245	6	1.47		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.345	17.15	5.92		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1831.95	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线 6	10个	4.7	22.15	14.44		8.86	3.1	104.11	67.87		41.64	14.57
综合人工工日		小计							273.6	105.8		109.44	38.3
2.5569工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3632.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1AKA	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.57	6	3.42		
	铁砂布2#	张	5.7	0.86	4.9		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.7	1.89	8.88		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.961	17.15	50.78		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.175	1.17	1.37		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3211.31	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	22.15	14.44		8.86	3.1	11.08	7.22		4.43	1.55
综合人工工日		小计							180.57	45.15		72.23	25.28
1.6875工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1033.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1AKB	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	754.98	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线 6	10个	4.4	22.15	14.44		8.86	3.1	97.46	63.54		38.98	13.64
综合人工工日		小计							266.95	101.47		106.78	37.37
2.4948工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													3174.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2AKA	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.54	6	3.24		
	铁砂布2#	张	5.4	0.86	4.64		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.4	1.89	8.32		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.772	17.15	47.54		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.1	1.17	1.29		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2763.34	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	22.15	14.44		8.86	3.1	11.08	7.22		4.43	1.55
综合人工工日		小计							180.57	45.15		72.23	25.28
1.6875工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1033.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2AKB	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	754.98	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	3.9	22.15	14.44		8.86	3.1	86.39	56.32		34.55	12.09
综合人工工日		小计							255.88	94.25		102.35	35.82
2.3913工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3150.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 3AKA	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.49	6	2.94		
	铁砂布2#	张	4.9	0.86	4.21		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2756.12	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
综合人工工日		小计							176.14	42.26		70.46	24.66
1.6461工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1023.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 3AKB	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	752.09	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线 6	10个	3.6	22.15	14.44		8.86	3.1	79.74	51.98		31.9	11.16
综合人工工日		小计							249.23	89.91		99.7	34.89
2.3292工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3579.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 4AKA	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	3195.42	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
综合人工工日		小计							169.49	37.93		67.8	23.73
1.584工日		未计价材料费							621.1				
清单项目综合单价									920.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 4AKB	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	659.03	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.1	16.37	14.44		6.55	2.29	83.49	73.64		33.41	11.68
4-413	无端子外部接线 6	10个	3.4	22.15	14.44		8.86	3.1	75.31	49.1		30.12	10.54
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	32.74	38.61		13.1	4.58	32.74	38.61		13.1	4.58
综合人工工日		小计							361.03	199.28		144.43	50.53
3.3741工日		未计价材料费											3549.16
清单项目综合单价													4304.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1ALA	只	1	3549.16	3549.16		
	破布	kg	1.1	6	6.6		
	铁砂布2#	张	10.5	0.86	9.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.5	1.89	16.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.415	17.15	92.87		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.125	1.17	2.49		
	汽油	kg	0.2	8.4	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	3748.44	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	16.37	14.44		6.55	2.29	34.38	30.32		13.76	4.81
综合人工工日		小计							167.27	64.73		66.92	23.41
1.5633工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													943.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1ALA1	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.525	1.17	0.61		
	黄漆布带20mm*40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	685.83	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.2	16.37	14.44		6.55	2.29	68.75	60.65		27.51	9.62
综合人工工日		小计							238.24	98.58		95.31	33.35
2.2266工日		未计价材料费							1153.48				
清单项目综合单价									1618.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1ALA2	只	1	1153.48	1153.48		
	破布	kg	0.52	6	3.12		
	铁砂布2#	张	5.2	0.86	4.47		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.2	1.89	7.94		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.646	17.15	45.38		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.05	1.17	1.23		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1252.06	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	22.15	14.44		8.86	3.1	33.23	21.66		13.29	4.65
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							233.82	91.9		93.54	32.73
2.1852工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价									2226.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1ALB	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.415	6	2.49		
	铁砂布2#	张	3.9	0.86	3.35		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.975	17.15	16.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1866.48	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							200.59	70.24		80.25	28.08
1.8747工日		未计价材料费							1508.39				
清单项目综合单价									1887.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 DT	只	1	1508.39	1508.39		
	破布	kg	0.265	6	1.59		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1578.63	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		6.55	2.29	19.64	17.33		7.86	2.75
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.1	22.15	14.44		8.86	3.1	24.37	15.88		9.75	3.41

综合人工工日	小计	176.9	67.62		70.77	24.76
1.6533工日	未计价材料费					887.29
清单项目综合单价						1227.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2AL/会	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	954.91	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	16.37	14.44		6.55	2.29	14.73	13		5.9	2.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	22.15	14.44		8.86	3.1	19.94	13		7.97	2.79
综合人工工日		小计							204.16	63.93		81.67	28.58
1.908工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1088.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1~4ALB1	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.28	6	1.68		

	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	773.76	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	16.37	14.44		6.55	2.29	54.02	47.65		21.62	7.56
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.6	22.15	14.44		8.86	3.1	57.59	37.54		23.04	8.06
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							297.47	142.43		119.01	41.64
2.7801工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													3262.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2ALA	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.765	6	4.59		
	铁砂布2#	张	7.4	0.86	6.36		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.9	1.89	11.15		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.825	1.17	0.97		
	黄漆布带20mm*40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.668	17.15	28.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.65	1.17	0.76		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	2804.3	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
综合人工工日		小计							177.09	73.4		70.85	24.78
1.6551工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													967.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2ALA1	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.675	1.17	0.79		
	黄漆布带20mm*40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	694.5	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	16.37	14.44		6.55	2.29	9.82	8.66		3.93	1.37
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							165.73	66.71		66.3	23.19
1.5489工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													943.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2ALA/指挥	只	1	621.1	621.1		
	破布	kg	0.265	6	1.59		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.219	17.15	3.76		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	687.81	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6	16.37	14.44		6.55	2.29	98.22	86.64		39.3	13.74
4-413	无端子外部接线 6	10个	3.1	22.15	14.44		8.86	3.1	68.67	44.76		27.47	9.61
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							352.75	188.64		141.12	49.37
3.2967工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									4281.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 3ALA	只	1	3549.16	3549.16		
	破布	kg	1.085	6	6.51		
	铁砂布2#	张	10.6	0.86	9.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	9.1	1.89	17.2		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.763	17.15	98.84		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.275	1.17	2.66		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		

	其他材料费	--	-0.07	--	
	材料费小计	--	3737.8	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	16.37	14.44		6.55	2.29	58.93	51.98		23.58	8.24
综合人工工日		小计							228.42	89.91		91.38	31.97
2.1348工日		未计价材料费											887.29
清单项目综合单价													1328.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 3ALA1	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	977.2	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	16.37	14.44		6.55	2.29	29.47	25.99		11.79	4.12
综合人工工日		小计							162.36	60.4		64.95	22.72
1.5174工日		未计价材料费							354.92				
清单项目综合单价									665.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 3ALA2	只	1	354.92	354.92		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	415.32	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	22.15	14.44		8.86	3.1	13.29	8.66		5.32	1.86
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							199.15	65.9		79.67	27.88
1.8612工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价									2147.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2AK	只	1	1774.58	1774.58		
	破布	kg	0.235	6	1.41		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.408	17.15	7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1840.48	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	169.49	37.93		67.8	23.73	169.49	37.93		67.8	23.73
4-413	无端子外部接线6	10个	2.1	22.15	14.44		8.86	3.1	46.52	30.32		18.61	6.51
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.5	16.37	14.44		6.55	2.29	73.67	64.98		29.48	10.31
综合人工工日		小计							289.68	133.23		115.89	40.55
2.7072工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									4128.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 4ALA	只	1	3549.16	3549.16		
	破布	kg	0.76	6	4.56		
	铁砂布2#	张	7.6	0.86	6.54		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.6	1.89	12.47		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.158	17.15	71.31		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.65	1.17	1.93		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	3682.39	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	110.75	29.85		44.3	15.51	110.75	29.85		44.3	15.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	22.15	14.44		8.86	3.1	6.65	4.33		2.66	0.93
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	16.37	14.44		6.55	2.29	4.91	4.33		1.97	0.69
综合人工工日		小计							122.31	38.51		48.93	17.13
1.143工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													581.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 1AEA	只	1	354.92	354.92		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	393.43	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	110.75	29.85		44.3	15.51	110.75	29.85		44.3	15.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	22.15	14.44		8.86	3.1	13.29	8.66		5.32	1.86
综合人工工日		小计							124.04	38.51		49.62	17.37
1.1592工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													584.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 2AEA	只	1	354.92	354.92		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	393.43	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	110.75	29.85		44.3	15.51	110.75	29.85		44.3	15.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	22.15	14.44		8.86	3.1	13.29	8.66		5.32	1.86
综合人工工日		小计							124.04	38.51		49.62	17.37
1.1592工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													584.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 3AEA	只	1	354.92	354.92		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	393.43	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	110.75	29.85		44.3	15.51	110.75	29.85		44.3	15.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	22.15	14.44		8.86	3.1	13.29	8.66		5.32	1.86

综合人工工日	小计			124.04	38.51		49.62	17.37
1.1592工日	未计价材料费							354.92
清单项目综合单价								584.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 4AEA	只	1	354.92	354.92			
	破布	kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59			
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05			
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	393.43		--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-456	槽钢安装	10m	2.4	152.15	33.25	11.21	60.86	21.3	365.16	79.8	26.9	146.06	51.12
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	16.37	14.44		6.55	2.29	44.2	38.99		17.69	6.18
综合人工工日		小计							693.44	170.18	90.94	277.38	97.07
6.4809工日		未计价材料费											3999.87
清单项目综合单价													5328.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼配电箱 RB(IP55) 防水型	只	1	3105.51	3105.51		

	破布	kg	0.445	6	2.67		
	铁砂布2#	张	4.2	0.86	3.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.734	4.56	7.91		
	无光调和漆	kg	0.29	12.86	3.73		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	25.2	35.49	894.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	9.864	3.46	34.13		
	钢锯条	根	9.6	0.21	2.02		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.316	7.96		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.688	4.459	25.36		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.731	17.15	29.69		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4170.05	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	132.89	34.41		53.16	18.6	132.89	34.41		53.16	18.6
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	16.37	14.44		6.55	2.29	19.64	17.33		7.86	2.75
综合人工工日		小计							152.53	51.74		61.02	21.35
1.4256工日		未计价材料费											1597.12
清单项目综合单价													1883.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#楼应急照明控制器 1YJA 1YJB	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.22	6	1.32		

	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
	黄漆布带20mm*40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1648.86	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	38.52	14.8		15.41	5.39	38.52	14.8		15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	14.8		15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													251.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调箱 KC	套	1	177.46	177.46		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	192.26	--	

项目编码	030404018002	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	38.52	14.8		15.41	5.39	38.52	14.8		15.41	5.39
综合人工工日		小计							38.52	14.8		15.41	5.39
0.36工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													251.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开水箱 RC	套	1	177.46	177.46		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	192.26	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
综合人工工日		小计							138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
1.296工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													370.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁控制箱DY	台	1	88.73	88.73		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	4.56	0.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.459	4.46		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.93	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75

清单项目综合单价							95.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强制点亮按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		

	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	375.57	66.84	13.48	150.23	52.58	37.56	6.68	1.35	15.02	5.26
综合人工工日		小计							37.56	6.68	1.35	15.02	5.26
0.351工日		未计价材料费											47.43
清单项目综合单价													113.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架400*100	m	1.005	44.36	44.58		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	隔板	m	0.603	1.77	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	4.56	0.05		
	汽油	kg	0.02	8.4	0.17		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.46	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	54.11	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	624.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	93.6	32.76	23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
0.2187工日		未计价材料费											37.45
清单项目综合单价													80.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属防火桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	234.01	64.42	8.12	93.6	32.76	23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
综合人工工日		小计							23.4	6.44	0.81	9.36	3.28
0.2187工日		未计价材料费											37.45
清单项目综合单价													80.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水桥架300*100	m	1.005	35.49	35.67		
	盖板	m	1.005	1.77	1.78		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.46	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.89	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1037.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	433.35	33.81	19.24	173.34	60.67	4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.33	0.34	0.19	1.73	0.61
0.0405工日		未计价材料费							2.67				
清单项目综合单价									9.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支吊架	kg	1.005	2.66	2.67		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	4.56	0.03		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	174	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.223	0.01		
	电	kW·h	0.0509	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.01	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	3687.33	495.69	143.89	1474.93	516.23	36.87	4.96	1.44	14.75	5.16
综合人工工日		小计							36.87	4.96	1.44	14.75	5.16
0.3446工日		未计价材料费							65.11				
清单项目综合单价									128.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.03	63.21	65.11		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.46	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.56	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	10.79	0.79		

	溶剂汽油	kg	0.0184	8.4	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.223	0.5		
	中砂	t	0.014168	118	1.67		
	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	70.07	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	59.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3161.53	534.83	46.65	1264.61	442.61	31.62	5.35	0.47	12.65	4.43
综合人工工日		小计							31.62	5.35	0.47	12.65	4.43
0.2955工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													92.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.03	36.67	37.77		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.46	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.56	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	10.79	0.55		
	溶剂汽油	kg	0.0127	8.4	0.11		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.223	0.5		
	中砂	t	0.014168	118	1.67		
	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	43.12	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	1999.19	372.84	44.8	799.68	279.89	19.99	3.73	0.45	8	2.8
综合人工工日		小计							19.99	3.73	0.45	8	2.8
0.1868工日		未计价材料费							23.7				
清单项目综合单价									58.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径70mm以内	m	1.03	23.01	23.7		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.46	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.56	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	10.79	0.36		
	溶剂汽油	kg	0.0086	8.4	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.223	0.41		
	中砂	t	0.011753	118	1.39		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.43	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1378.05	297.07	31.62	551.22	192.93	13.78	2.97	0.32	5.51	1.93
综合人工工日		小计							13.78	2.97	0.32	5.51	1.93
0.1288工日		未计价材料费							17.65				

清单项目综合单价								42.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	17.14	17.65			
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.46	0.1			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.56	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	10.79	0.27			
	溶剂汽油	kg	0.0062	8.4	0.05			
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34			
	中砂	t	0.009821	118	1.16			
	水	m3	0.00183	4.5	0.01			
	其他材料费			--	0.04	--		
	材料费小计			--	20.62	--		

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1292.35	269.33	31.62	516.94	180.93	12.92	2.69	0.32	5.17	1.81
综合人工工日		小计							12.92	2.69	0.32	5.17	1.81
0.1208工日		未计价材料费											13.99
清单项目综合单价													36.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.03	13.58	13.99								
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35								
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06								
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.46	0.1								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.56	0.05								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03								

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.79	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.68	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	805.07	194.25	23.11	322.03	112.71	8.05	1.94	0.23	3.22	1.13
综合人工工日		小计							8.05	1.94	0.23	3.22	1.13
0.0752工日		未计价材料费							11.57				
清单项目综合单价									26.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.03	11.23	11.57		
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.79	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.0041	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	13.51	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	647.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	756.92	174.69	23.11	302.77	105.97	7.57	1.75	0.23	3.03	1.06
综合人工工日		小计							7.57	1.75	0.23	3.03	1.06
0.0707工日		未计价材料费							9.01				
清单项目综合单价									22.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	8.75	9.01		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.56	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.79	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	8.4	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2056.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	624.02	95.75	15.1	249.61	87.36	6.24	0.96	0.15	2.5	0.87
综合人工工日		小计							6.24	0.96	0.15	2.5	0.87

0.0583工日	未计价材料费						6.23
清单项目综合单价							16.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.05	6.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.46	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.56	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.1	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	10.79	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.0024	8.4	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	646.17	327.63		258.47	90.46	6.46	3.28		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.46	3.28		2.58	0.9
0.0604工日		未计价材料费											11.87
清单项目综合单价													25.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内			m	1.03	11.52	11.87						
	紧定式直管接头φ50			个	0.1313	6.11	0.8						
	紧定式弯管接头φ50			个	0.0191	9.05	0.17						
	紧定式锁母φ50			个	0.1545	3.54	0.55						
	锯条			根	0.02	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005	4.1	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0018	17.15	0.03						

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.15	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	604.76	291.95		241.9	84.67	6.05	2.92		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	2.92		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费											7.91
清单项目综合单价													20.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	m	1.03	7.68	7.91		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.1	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.223	0.34		
	中砂	t	0.009821	118	1.16		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.83	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	62.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	473.8	204.18		189.52	66.33	4.74	2.04		1.9	0.66
综合人工工日		小计							4.74	2.04		1.9	0.66
0.0443工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													15.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	6.26	6.45		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	443.94	171.02		177.58	62.15	4.44	1.71		1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	1.71		1.78	0.62
0.0415工日		未计价材料费											5.1
清单项目综合单价													13.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	4.95	5.1		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.223	0.23		
	中砂	t	0.006601	118	0.78		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.81	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5018.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	304.31	103.62		121.72	42.6	3.04	1.04		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.04	1.04		1.22	0.43
0.0284工日		未计价材料费											3.77
清单项目综合单价													9.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	3.66	3.77		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.1	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.223	0.1		
	中砂	t	0.002898	118	0.34		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10884.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1

0.0069工日	未计价材料费						1.77
清单项目综合单价							3.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.53	1.77		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.4	0.04		
	塑料胶布带25mm*10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面(铜芯2.5mm2以内) 绝缘导线	100m单线	0.01	74.15	14.97		29.66	10.38	0.74	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.15		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费											1.87
清单项目综合单价													3.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	电线WDZN-BYJ- 2.5			m	1.16	1.61	1.87						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	8.4	0.04						
	塑料胶布带25mm*10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	2.02			--			

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1371.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	52	15.04		20.8	7.28	0.52	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.15		0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											2.64
清单项目综合单价													3.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-4						m	1.1	2.4	2.64			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.4	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.79		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1563.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	52	15.04		20.8	7.28	0.52	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.15		0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											2.82
清单项目综合单价													3.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZN-BYJ-4						m	1.1	2.56	2.82			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.4	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.97		--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	173.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	58.74	14.38		23.5	8.22	0.59	0.14		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.59	0.14		0.24	0.08
0.0055工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													4.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-6			m	1.05				3.74	3.93			
	钢丝 φ1.6			kg	0.001				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.003				5.57	0.02			
	汽油			kg	0.006				8.4	0.05			
	焊锡			kg	0.0012				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009				1.8	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.07		--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	70.3	17.12		28.12	9.84	0.7	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							0.7	0.17		0.28	0.1
0.0066工日		未计价材料费											6.55
清单项目综合单价													7.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-10			m	1.05				6.24	6.55			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0013				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.004				5.57	0.02			
	汽油			kg	0.007				8.4	0.06			
	焊锡			kg	0.0013				36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002				51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.01				1.8	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.72		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1511.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	152.15	31.21	8.78	60.86	21.3	1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.31	0.09	0.61	0.21
0.0142工日		未计价材料费											5.44
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-3X2.5	m	1.01	5.39	5.44		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.75	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1787.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	183.93	31.21	8.78	73.57	25.75	1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
综合人工工日		小计							1.84	0.31	0.09	0.74	0.26
0.0172工日		未计价材料费											8.39
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3X4	m	1.01	8.31	8.39		
	汽油	kg	0.0075	8.4	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.1	0.07		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	716.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	238.82	40.52	11.7	95.53	33.43	2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
综合人工工日		小计							2.39	0.41	0.12	0.96	0.33
0.0223工日		未计价材料费							13.71				
清单项目综合单价									17.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X4	m	1.01	13.57	13.71		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.12	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	159.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	307.2	41.66	11.7	122.88	43.01	3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
综合人工工日		小计							3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
0.0287工日		未计价材料费											19.93
清单项目综合单价													25.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-5X6	m	1.01	19.73	19.93		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.35	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	287.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	157.55	55.14	3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
0.0368工日		未计价材料费											32.64
清单项目综合单价													39.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X10	m	1.01	32.32	32.64		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.06	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	96.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	403.5	44.25	12.12	161.4	56.49	4.04	0.44	0.12	1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.61	0.56
0.0377工日		未计价材料费											50.13
清单项目综合单价													56.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-5X16	m	1.01	49.63	50.13		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.57	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	261.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	673.14	208.55	10.72	269.26	94.24	6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
综合人工工日		小计							6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
0.0629工日		未计价材料费											80.15
清单项目综合单价													92.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16	m	1.01	79.36	80.15		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.1	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	82.24	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	673.14	208.55	10.72	269.26	94.24	6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
综合人工工日		小计							6.73	2.09	0.11	2.69	0.94
0.0629工日		未计价材料费											106.24
清单项目综合单价													118.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X35+1X16	m	1.01	105.19	106.24		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.1	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.33	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1213.38	339.26	68.25	485.35	169.87	12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
综合人工工日		小计							12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
0.1134工日		未计价材料费							143.6				
清单项目综合单价									166.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X50+1X25	m	1.01	142.18	143.6		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.4	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	4.1	0.02		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	146.99	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1710.29	462.29	351.52	684.12	239.44	17.1	4.62	3.52	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	4.62	3.52	6.84	2.39
0.1598工日		未计价材料费							520.71				
清单项目综合单价									555.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X185+1X95	m	1.01	515.55	520.71		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	8.4	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	4.1	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	525.33	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	783.88	632.44	11.84	313.55	109.74	7.84	6.32	0.12	3.14	1.1
综合人工工日		小计							7.84	6.32	0.12	3.14	1.1
0.0733工日		未计价材料费							40.73				
清单项目综合单价									59.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BTTRZ-5X6	m	1.02	39.93	40.73		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0175	4.1	0.07		
	膨胀螺栓M8	套	2	0.3	0.6		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	橡胶锤	把	0.001	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.005	1.72	0.01		

	相色带20mm×20m	卷	0.0015	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.013	6	0.08		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.525	0.86	0.45		
	汽油90#	kg	0.002	8.4	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.005	9	0.05		
	硅胶	kg	0.0001	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.25	3.47	4.34		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	47.05	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	668.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							4.26				
清单项目综合单价									5.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线4芯485总线	m	1.08	3.94	4.26		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	515.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	74.15	19.08		29.66	10.38	0.74	0.19		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.74	0.19		0.3	0.1
0.0069工日		未计价材料费											10.67
清单项目综合单价													12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线NHRVS-4X2.5						m	1.08	9.88	10.67			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	8.4	0.06			
	焊锡						kg	0.0014	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0003	51.45	0.02			
	塑料粘胶带						盘	0.0158	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	10.86		--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费											4.47
清单项目综合单价													5.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4X1.5						m	1.08	4.14	4.47			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	8.4	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.65		--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1	
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1	
0.0068工日		未计价材料费											4.92	
清单项目综合单价													6.22	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJSP-4X1.5				m	1.08	4.56	4.92						
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头				kg	0.0024	5.57	0.01						
	汽油				kg	0.0066	8.4	0.06						
	焊锡				kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料粘胶带				盘	0.015	3.14	0.05						
	其他材料费						--	-0.01			--			
	材料费小计						--	5.1			--			

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1320.16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.62		24.65	8.63	0.62	0.15		0.25	0.09	
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.25	0.09	
0.0058工日		未计价材料费											6.33	
清单项目综合单价													7.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RVSP-2X2.5				m	1.08	5.86	6.33						
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头				kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油				kg	0.0055	8.4	0.05						
	焊锡				kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带				盘	0.0105	3.14	0.03						
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--	6.48			--			

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	14.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	61.63	14.62		24.65	8.63	0.62	0.15		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.25	0.09
0.0058工日		未计价材料费							6.96				
清单项目综合单价									8.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RVSP-2x2.5	m	1.08	6.44	6.96		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.4	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.11	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	73.19	17.95		29.28	10.25	0.73	0.18		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.73	0.18		0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									5.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线NH-RVVP-4X1.5	m	1.08	4	4.32		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.4	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.5	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	116.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		122.49	42.87	3.06	0.68		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.22	0.43
0.0286工日		未计价材料费							7.66				
清单项目综合单价									13.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NHKVV-4X2.5	m	1.015	7.55	7.66		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.34	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	721.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	306.23	67.57		122.49	42.87	3.06	0.68		1.22	0.43
综合人工工日		小计							3.06	0.68		1.22	0.43
0.0286工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									11.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NH-KVVP-4X1.5	m	1.015	6.22	6.31		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		

	汽油	kg	0.003	8.4	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.1	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.99	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	48.54	75.98		19.42	6.8	48.54	75.98		19.42	6.8
综合人工工日		小计							48.54	75.98		19.42	6.8
0.4536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.4	3.02		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	75.98	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	79.74	130.31		31.9	11.16	79.74	130.31		31.9	11.16
综合人工工日		小计							79.74	130.31		31.9	11.16
0.7452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.4	3.53		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.31	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	189

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	182.97	117.58		73.19	25.62	18.3	11.76		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	11.76		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费											24.2
清单项目综合单价													64.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2号LED筒灯(125mm)Φ开孔尺寸125mm,12W,4000K	套	1.01	23.96	24.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	159.86	15.03		63.94	22.38	15.99	1.5		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	1.5		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费							109.4				
清单项目综合单价									135.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300LED面板灯外形尺寸300mm*300mm,12W,6000K	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	110.9	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	287

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	201.27	15.03		80.51	28.18	20.13	1.5		8.05	2.82
综合人工工日		小计							20.13	1.5		8.05	2.82
0.1881工日		未计价材料费							199.02				
清单项目综合单价									231.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯外形尺寸600mm*600mm,24W,6000K	套	1.01	195.2	197.15		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	200.52	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	79.93	19.77		31.97	11.19	7.99	1.98		3.2	1.12
综合人工工日		小计							7.99	1.98		3.2	1.12
0.0747工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									41.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方形射灯外观尺寸100*100mm,9W,4000K	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	28.87	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		63.56	22.25	15.89	1.92		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.36	2.23
0.1485工日		未计价材料费							180.17				
清单项目综合单价									206.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应吸顶灯36W,6000K	套	1.01	177.46	179.23		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	182.09	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	159.86	78.58		63.94	22.38	15.99	7.86		6.39	2.24
综合人工工日		小计							15.99	7.86		6.39	2.24
0.1494工日		未计价材料费											170.28
清单项目综合单价													202.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED线型灯120mm宽,长度定制,7W,4000K	套	1.01	168.59	170.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	178.14	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	158.9	19.2		63.56	22.25	15.89	1.92		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.89	1.92		6.36	2.23
0.1485工日		未计价材料费											112.95
清单项目综合单价													139.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯24W,4500K	套	1.01	110.91	112.02		
	圆木台375～425	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	114.87	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1713	组合荧光灯光带嵌入式 单管 [示意图号] 127、128、129	10m	0.1	243.64	303.49	6.48	97.46	34.11	24.36	30.35	0.65	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.36	30.35	0.65	9.75	3.41
0.2277工日		未计价材料费											35.84
清单项目综合单价													104.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED条形灯	套	0.808	44.36	35.84		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	3.054	1.65	5.04		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	等边角钢∟60×5	kg	1.09	3.197	3.48		
	圆钢Φ10～14	kg	1.036	3.46	3.58		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.53	0.59	0.31		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	66.19	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.19	63.02		70.88	24.81	17.72	6.3		7.09	2.48

综合人工工日	小计			17.72	6.3		7.09	2.48
0.1656工日	未计价材料费							69.9
清单项目综合单价								103.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管日光灯	套	1.01	69.21	69.9			
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	76.2		--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.19	63.02		70.88	24.81	17.72	6.3		7.09	2.48

综合人工工日	小计			17.72	6.3		7.09	2.48
0.1656工日	未计价材料费							89.62
清单项目综合单价								123.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管日光灯	套	1.01	88.73	89.62			
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	95.92		--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.19	63.02		70.88	24.81	17.72	6.3		7.09	2.48

综合人工工日	小计			17.72	6.3		7.09	2.48
0.1656工日	未计价材料费							349.5

清单项目综合单价							383.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	便民服务中心圆形灯具 综合考虑	套	1.01	346.04	349.5		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	355.8	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	336.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	144.45	68.56		57.78	20.22	14.45	6.86		5.78	2.02
综合人工工日		小计							14.45	6.86		5.78	2.02
0.135工日		未计价材料费											16.49
清单项目综合单价													45.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED灯带7W/m ,4000K			套	0.808	20.41	16.49						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	2.28	1.65	3.76						
	铜接线端子DT-4mm2			个	0.609	1.29	0.79						
	金属软管CP15			m	0.206	2	0.41						
	金属软管接头Φ15～20			个	1.03	1.37	1.41						
	瓷接头双路			个	0.824	0.24	0.2						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.166	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.19				--		
	材料费小计					--	23.35				--		

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	浴霸	个(套、台)	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸	个(套、台)	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.64	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费											90.51
清单项目综合单价													100.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸开关	只	1.02	88.73	90.5		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.91	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	149.27	12.07		59.71	20.9	14.93	1.21		5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.93	1.21		5.97	2.09
0.1395工日		未计价材料费											14.38
清单项目综合单价													38.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯(管井灯)LED-8W	套	1.01	13.31	13.44		
	圆木台150～250	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.28	--	

	材料费小计	--	15.59	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													37.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能照明控制面板	只	1.02	26.62	27.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.55	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	162.75	32.73	5.63	65.1	22.79	162.75	32.73	5.63	65.1	22.79
综合人工工日		小计							162.75	32.73	5.63	65.1	22.79
1.521工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													377.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线箱	台	1	88.73	88.73		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.56	2.28		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	10.79	1.62		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		

	角钢	kg	2	3.197	6.39		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.46	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.6	4		25.04	8.76	6.26	0.4		2.5	0.88
综合人工工日		小计							6.26	0.4		2.5	0.88
0.0585工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									17.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 单联	只	1.02	7.1	7.24		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.64	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.48	5.52		26.19	9.17	6.55	0.55		2.62	0.92
综合人工工日		小计							6.55	0.55		2.62	0.92
0.0612工日		未计价材料费							8.15				
清单项目综合单价									18.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 双联	只	1.02	7.99	8.15		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	68.37	7.06		27.35	9.57	6.84	0.71		2.74	0.96
综合人工工日		小计							6.84	0.71		2.74	0.96
0.0639工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													20.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扳式暗开关(单控) 三联	只	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	空调三孔插座	10套	0.1	67.41	8.5		26.96	9.44	6.74	0.85		2.7	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.7	0.94
0.063工日		未计价材料费											5.43
清单项目综合单价													16.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带开关三眼插座 ~220V-16A	套	1.02	5.32	5.43		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.28	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1		80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计								8.09	1.32		3.24	1.13
0.0756工日		未计价材料费												4.53
清单项目综合单价														18.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座 安全型 ~220V-10A			套		1.02		4.44		4.53				
	自攻螺钉M4*40			十个		0.208		0.25		0.05				
	自攻螺钉M4*60			十个		0.208		0.26		0.05				
	镀锌铁丝22#			kg		0.01		4.1		0.04				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m		0.763		1.5		1.14				
	其他材料费							--		0.04			--	
	材料费小计							--		5.85			--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	67.41	8.5		26.96	9.44	6.74	0.85		2.7	0.94
综合人工工日		小计							6.74	0.85		2.7	0.94
0.063工日		未计价材料费											9.05
清单项目综合单价													20.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三眼插座 ~220V-16A			套		1.02		8.87		9.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m		0.458		1.5		0.69				
	自攻螺钉M4×40			十个		0.208		0.25		0.05				
	自攻螺钉M4×60			十个		0.208		0.26		0.05				
	镀锌铁丝22#			kg		0.01		4.1		0.04				
	其他材料费							--		0.02			--	
	材料费小计							--		9.9			--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	80.89	13.17		32.36	11.32	8.09	1.32		3.24	1.13
综合人工工日		小计							8.09	1.32		3.24	1.13

0.0756工日	未计价材料费						5.43
清单项目综合单价							19.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水二三眼插座 ~220V-10A	套	1.02	5.32	5.43		
	自攻螺钉M4*40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4*60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	169.49	7.65		67.8	23.73	16.95	0.77		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.95	0.77		6.78	2.37
0.1584工日		未计价材料费											117.66
清单项目综合单价													144.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼地面插座~220V-10A安全型	套	1.02	115.35	117.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	118.43	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-402	控制器带36V变压器	10个	0.1	72.23	4		28.89	10.11	7.22	0.4		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	0.4		2.89	1.01
0.0675工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													82.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制器带36V变压器	套	1	70.98	70.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.38	--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫按钮(上下层安装)安装高度距地0.5米,0.9米	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	复位开关安装高度距地1.6米	10套	0.1	61.63	4.86		24.65	8.63	6.16	0.49		2.47	0.86

综合人工工日	小计		6.16	0.49		2.47	0.86
0.0576工日	未计价材料费						9.98
清单项目综合单价							19.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复位开关安装高度距地1.6米	只	1.02	8.87	9.05		
	圆木台63～138×22	块	1.05	0.89	0.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.1	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	10.47	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44	67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	2.45	0.63	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													160.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	53.24	53.24		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	8	0.24		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	8.4	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.69	--	

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-416	自动冲水感应器接线	台	1	19.26	2.51		7.7	2.7	19.26	2.51		7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	2.51		7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.21	0.99	0.21		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1	0.97	0.97		
	塑料软管dn8	m	0.5	2.27	1.14		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.01	7.86	0.08		
	黑胶布	卷	0.01	1.72	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	点型探测器 多线制 感烟	个	1	19.26	4.04	0.14	7.7	2.7	19.26	4.04	0.14	7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	4.04	0.14	7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											44.36
清单项目综合单价													78.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟探测器	个	1	44.36	44.36		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		

	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	78	0.78		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.4	--	

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61
0.441工日		未计价材料费							17.75				
清单项目综合单价									95.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	17.75	17.75		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头 φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	8.4	0.25		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	8	0.4		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.14	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				

清单项目综合单价							58.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型，DC36V，6W,持续型/LED 吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									58.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51

综合人工工日	小计			17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日	未计价材料费							26.89
清单项目综合单价								57.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	30.06		--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装			套	1.01	26.62	26.89						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6～12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06					--	
	材料费小计					--	30.06					--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	疏散出口标志灯 A型，DC36V，1W-持续型/LED 底边在门框上0.1m壁装				套	1.01	26.62	26.89					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头φ6～12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06			--		
	材料费小计						--	30.06			--		

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													57.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED底边距地0.3m壁装				套	1.01	26.62	26.89					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头φ6～12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06			--		

	材料费小计	--	30.06	--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	209.93	52.99		83.97	29.39	20.99	5.3		8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	5.3		8.4	2.94
0.1962工日		未计价材料费											28.76
清单项目综合单价													66.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面单向方向标志灯A型，DC36V，1W-持续型/LED吊顶下杆吊	套	1.01	26.62	26.89		
	圆木台150～250	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	34.06	--	

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	40.76		71.65	25.08	17.91	4.08		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	4.08		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													58.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，9W,持续型/LED吸顶	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									57.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，6W,持续型/LED底边距地2.5m壁装	套	1.01	26.62	26.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.06	--	

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	179.12	31.68		71.65	25.08	17.91	3.17		7.17	2.51
综合人工工日		小计							17.91	3.17		7.17	2.51
0.1674工日		未计价材料费							26.82				
清单项目综合单价									57.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型，DC36V，3W,持续型/LED吸顶/距地2500墙装	套	1.01	26.55	26.82		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	29.99	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1485

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	暗装 接线盒	10个	0.1	32.74	5.44		13.1	4.58	3.27	0.54		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	0.54		1.31	0.46
0.0306工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	暗装 开关盒	10个	0.1	35.63	2.52		14.25	4.99	3.56	0.25		1.43	0.5
综合人工工日		小计							3.56	0.25		1.43	0.5
0.0333工日		未计价材料费											0.91
清单项目综合单价													6.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	0.89	0.91		
	镀锌锁紧螺母M15~20*3	个	1.03	0.12	0.12		

	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	10	7.7	1.69		3.08	1.08	77	16.9		30.8	10.8
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	10	58.74	20.92		23.5	8.22	587.4	209.2		235	82.2
综合人工工日		小计							664.4	226.1		265.8	93
6.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1249.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	4	6	24		
	汽油	kg	5	8.4	42		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.5	4.1	2.05		
	钢锯条	根	10.3	0.21	2.16		
	镀锌扁钢-25×4	kg	10.5	4.459	46.82		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	122	0.86	104.92		
	其他材料费			--	4.15	--	
	材料费小计			--	226.1	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74	483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
综合人工工日		小计							483.84	3.99	52.11	193.54	67.74
4.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													801.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.99	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01	135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
综合人工工日		小计							135.78	39.92	5.63	54.31	19.01
1.269工日		未计价材料费											47.03
清单项目综合单价													301.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	47.03	47.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.197	6.39		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	4.56	2.28		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	86.95	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板LEB局部等电位箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	83.78	48.05		33.51	11.73	8.38	4.81		3.35	1.17
综合人工工日		小计							8.38	4.81		3.35	1.17
0.0783工日		未计价材料费											23.53
清单项目综合单价													41.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	23.07	23.53		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.459	1.12		

	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	28.34	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1		532.37					532.37			
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	34.522	224.38	24.61	11.21	89.75	31.41	7746.05	849.59	386.99	3098.35	1084.34
综合人工工日		小计							7746.05	1381.96	386.99	3098.35	1084.34
72.3926工日		未计价材料费							1767.53				
清单项目综合单价									15465.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	根据要求满足防雷要求综合考虑	系统	1	532.37	532.37		
	接闪器	m	345.22	5.12	1767.53		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	34.522	4.56	157.42		
	厚漆	kg	3.10698	8.58	26.66		
	钢锯条	根	69.044	0.21	14.5		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	5.52352	10.79	59.6		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	96.6616	4.72	456.24		
	清油	kg	1.38088	13.72	18.95		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	17.261	6.17	106.5		
	其他材料费			--	9.72	--	
	材料费小计			--	3149.49	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	108.82	19.63	3.31	43.53	15.23	10.88	1.96	0.33	4.35	1.52
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	62.6	36.48		25.04	8.76	0.63	0.36		0.25	0.09
综合人工工日		小计							11.51	2.32	0.33	4.6	1.61

0.1076工日	未计价材料费						27.59
清单项目综合单价							47.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	27.05	27.59		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.91	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	134.82	16.3	1.47	53.93	18.87	13.48	1.63	0.15	5.39	1.89
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.86	0.15	5.58	1.96
0.1304工日		未计价材料费											19.41
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	19.03	19.41		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	62.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	134.82	15.77	0.94	53.93	18.87	13.48	1.58	0.09	5.39	1.89

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							13.95	1.81	0.09	5.58	1.96
0.1304工日		未计价材料费											13.61
清单项目综合单价													37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 40/50mm						m	1.02	13.34	13.61			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	15.42		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	15.02
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	113.63	14.05	0.94	45.45	15.91	11.36	1.41	0.09	4.55	1.59
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.64	0.09	4.74	1.66
0.1106工日		未计价材料费											8.74
清单项目综合单价													28.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 32/40mm						m	1.02	8.57	8.74			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	10.38		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	86.47
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	113.63	13.15	0.54	45.45	15.91	11.36	1.32	0.05	4.55	1.59
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							11.83	1.55	0.05	4.74	1.66
0.1106工日		未计价材料费											5.18
清单项目综合单价													25.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	5.08	5.18		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	6.73	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	126.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	100.15	14	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											3.32
清单项目综合单价													21.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	3.25	3.32		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	331.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	100.15	14.04	0.54	40.06	14.02	10.02	1.4	0.05	4.01	1.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.49	1.63	0.05	4.2	1.47
0.098工日		未计价材料费											2.6
清单项目综合单价													20.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR（S4）管公称直径/管外径 15/20mm			m		1.02			2.55	2.6			
	管子托钩DN15			个		1.301			1.01	1.31			
	漂白粉			kg		0.0009			3.43				
	水			m3		0.05			4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	4.23		--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	29.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	154.08	58.41	53.89	61.63	21.57	15.41	5.84	5.39	6.16	2.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							15.88	6.07	5.39	6.35	2.23
0.1484工日		未计价材料费											5.91
清单项目综合单价													41.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径15mm以内			m		1.02			5.79	5.91			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15			个		1.637			3.2	5.24			
	管子托钩DN15			个		0.146			1.01	0.15			
	单管卡子DN25			个		0.164			0.68	0.11			
	水泥32.5级			kg		0.134			0.223	0.03			
	黄砂			m3		0.001			174	0.17			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.014			4.1	0.06			

	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.5	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	184.9	67.82	44.94	73.96	25.89	18.49	6.78	4.49	7.4	2.59
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							18.96	7.01	4.49	7.59	2.66
0.1772工日		未计价材料费											11.8
清单项目综合单价													52.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	11.57	11.8		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.223	0.09		
	黄砂	m3	0.001	174	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.1	0.18		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.5	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.81	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	22.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	220.53	85.09	37.68	88.21	30.87	22.05	8.51	3.77	8.82	3.09

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							22.52	8.74	3.77	9.01	3.16
0.2105工日		未计价材料费											25.4
清单项目综合单价													72.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管公称直径40mm以内						m	1.02	24.9	25.4			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40						个	0.716	11.22	8.03			
	钢锯条						根	0.267	0.21	0.06			
	水泥32.5级						kg	0.069	0.223	0.02			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	黄砂						m3	0.0002	174	0.03			
	机油						kg	0.017	7.72	0.13			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.001	4.1				
	破布						kg	0.022	6	0.13			
	水						m3	0.063	4.5	0.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	34.14		--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	200.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		

	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003001	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	200.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													1.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1829	纤维类制品(管壳)安装 管道 Φ57以下 厚度30mm	m3	1.001194	454.54	17.43	17.01	181.82	63.64	455.08	17.45	17.03	182.04	63.72
综合人工工日		小计							455.08	17.45	17.03	182.04	63.72
4.2531工日		未计价材料费							913.23				
清单项目综合单价									1648.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.03123	798.56	823.5		
	铝箔胶带	m2	5.696794	15.75	89.72		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.255075	4.1	17.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	930.68	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	9.63	4.28		3.85	1.35	9.63	4.28		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	4.28		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费							23.3				
清单项目综合单价									42.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	23.07	23.3		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.58	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	13.48	10.05		5.39	1.89	13.48	10.05		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	10.05		5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											47.5

清单项目综合单价							78.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	47.03	47.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.55	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													127.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	78.08	78.86		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.81	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	23.11	19.7		9.24	3.24	23.11	19.7		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	19.7		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62
清单项目综合单价													213.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50					个	1.01	157.05	158.62				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	178.32			--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													321.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65					个	1.01	236.02	238.38				
	镀锌活接头DN65					个	1.01	29.27	29.56				
	厚漆					kg	0.024	8.58	0.21				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻					kg	0.003	10.29	0.03				
	橡胶板δ1～15					kg	0.016	7.72	0.12				
	棉纱头					kg	0.037	5.57	0.21				
	砂纸					张	0.37	0.94	0.35				
	钢锯条					根	0.42	0.21	0.09				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	269.1	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	9.63	4.28		3.85	1.35	9.63	4.28		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	4.28		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													42.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN15	个	1.01	23.07	23.3		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.58	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	9.63	5.16		3.85	1.35	9.63	5.16		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	5.16		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费											26.89
清单项目综合单价													46.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	26.62	26.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.05	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													321.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	23.11	19.7		9.24	3.24	23.11	19.7		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	19.7		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62

清单项目综合单价							
							213.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	157.05	158.62		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.32	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	23.11	12.95		9.24	3.24	23.11	12.95		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	12.95		9.24	3.24
0.216工日		未计价材料费											158.62
清单项目综合单价													207.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	差压式减压阀，阀后压力0.15MPaDN40				个	1.01	157.05	158.62					
	镀锌活接头DN40				个	1.01	12.07	12.19					
	厚漆				kg	0.017	8.58	0.15					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板δ1～15				kg	0.008	7.72	0.06					
	棉纱头				kg	0.024	5.57	0.13					
	砂纸				张	0.24	0.94	0.23					
	钢锯条				根	0.23	0.21	0.05					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	171.57			--		

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表 公称直径50mm以内	个	1	28.89	69.47	9.44	11.56	4.04	28.89	69.47	9.44	11.56	4.04
综合人工工日		小计							28.89	69.47	9.44	11.56	4.04
0.27工日		未计价材料费											299.02
清单项目综合单价													422.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	远传水表DN50				个	1	299.02	299.02					
	平焊法兰1.6MPa DN50				片	2	27.54	55.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.14	5.57	0.78					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.21	4.56	0.96					
	厚漆				kg	0.08	8.58	0.69					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.04	5.57	0.22					
	砂纸				张	0.4	0.94	0.38					

	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.49	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	40.45	83.92	16.71	16.18	5.66	40.45	83.92	16.71	16.18	5.66
综合人工工日		小计							40.45	83.92	16.71	16.18	5.66
0.378工日		未计价材料费											393.07
清单项目综合单价													555.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN65	个	1	393.07	393.07		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	4.56	1.92		
	乙炔气	kg	0.014	11.71	0.16		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	476.99	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖检查井	座	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖检查井水表井　按设计要求含井盖等综合考虑	座	1	443.64	443.64		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	443.64	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	空气源变频热泵热水机	台	1	502.69	100.88	45.88	201.08	70.38	502.69	100.88	45.88	201.08	70.38
综合人工工日		小计							502.69	100.88	45.88	201.08	70.38
4.698工日		未计价材料费							8817				
清单项目综合单价									9737.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源变频热泵热水机	台	1	8817	8817		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.12	3.316	0.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.3	4.56	1.37		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油	kg	0.8	8.4	6.72		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	11.71	0.8		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.223	8.03		
	黄砂	m3	0.065	174	11.31		
	碎石	m3	0.08	173	13.84		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	8917.88	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-874	搪瓷盘管水箱	个	1	257.12	12.3		102.85	36	257.12	12.3		102.85	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		102.85	36
2.403工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									3957.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	搪瓷盘管水箱						个	1	3549.16	3549.16			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	3	4.1	12.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3561.46		--	

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	搪瓷电加热水箱	个	1	257.12	12.3		102.85	36	257.12	12.3		102.85	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		102.85	36
2.403工日		未计价材料费							7985.61				
清单项目综合单价									8393.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	搪瓷电加热水箱ES500F-C12M1G						个	1	7985.61	7985.61			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	3	4.1	12.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7997.91		--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	空气源热泵循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
2.592工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									3158.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源热泵循环泵空气源热泵循环泵 Q=2.4m3/h,H=18m.N=0.55KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑						台	1	2661.87	2661.87			
	平垫铁Q235 1#						kg	2.55	4.29	10.94			

	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.316	0.33		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.22	4.56	1		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	8.4	4.2		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	11.71	0.6		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.223	4.46		
	黄砂	m3	0.035	174	6.09		
	碎石	m3	0.043	173	7.44		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2726.46	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	热水循环泵	台	1	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83	277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
综合人工工日		小计							277.34	64.59	4.79	110.94	38.83
2.592工日		未计价材料费							2040.77				
清单项目综合单价									2537.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水循环泵热水循环泵 Q=0.5m3/h,H=23m.N=0.37KW 一用一备 含配套连接阀门、水表等满足设计要求综合考虑	台	1	2040.77	2040.77		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.1	3.316	0.33		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.22	4.56	1		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	8.4	4.2		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		

	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	11.71	0.6		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.223	4.46		
	黄砂	m3	0.035	174	6.09		
	碎石	m3	0.043	173	7.44		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	2105.36	--	

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-874	热水膨胀罐	个	1	257.12	12.3		102.85	36	257.12	12.3		102.85	36
综合人工工日		小计							257.12	12.3		102.85	36
2.403工日		未计价材料费											780.81
清单项目综合单价													1189.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水膨胀罐	个	1	780.81	780.81		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	4.1	12.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	793.11	--	

项目编码	031006011001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-848	AOT水体灭菌设备 SFL-AOT-DHW-5-DN32 处理流量5m3/h,功率90W 反应器材质:钛材 满足设计要求综合考虑	台	1	43.34	5.72		17.34	6.07	43.34	5.72		17.34	6.07
综合人工工日		小计							43.34	5.72		17.34	6.07
0.405工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3177.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AOT水体灭菌设备SFL-AOT-DHW-5-DN32	台	1	3105.51	3105.51		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.15	5.57	0.84		
	油浸石棉绳	kg	0.1	11.15	1.12		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	红丹粉	kg	0.01	6.86	0.07		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3111.23	--	

项目编码	050306004001	项目名称	电气控制柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41	138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
综合人工工日		小计							138.67	29.2	39.34	55.47	19.41
1.296工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													2943.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能控制柜 智能型嵌入式工控机,智能化全自动操作,具有自动上水,自动控温,自动循环,同时可实现手动控制 含基础等满足设计要求综合考虑	台	1	2661.87	2661.87		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	4.56	0.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.459	4.46		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2691.07	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	236.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	211.86	33.98	1.59	84.74	29.66	21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	3.4	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											20.76
清单项目综合单价													56.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn110	m	0.852	18.44	15.71		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	4.44	5.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.28	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	24.16	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	52.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	190.67	25.24	1.59	76.27	26.69	19.07	2.52	0.16	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.07	2.52	0.16	7.63	2.67
0.1782工日		未计价材料费							12.43				
清单项目综合单价									44.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn75	m	0.963	9.93	9.56		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	2.66	2.86		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.28	0.25		
	水	m3	0.022	4.5	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.1	0.03		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	14.95	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	116.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	139.64	19.88	1.59	55.86	19.55	13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
综合人工工日		小计							13.96	1.99	0.16	5.59	1.96
0.1305工日		未计价材料费							7.99				
清单项目综合单价									31.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯实壁管dn50	m	0.967	5.78	5.59		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		

	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.28	0.2		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.1	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	146.38	22.34		58.55	20.49	14.64	2.23		5.86	2.05
综合人工工日		小计							14.64	2.23		5.86	2.05
0.1368工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									38.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.223	0.13		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.54	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	88.6	1.12		35.44	12.4	8.86	0.11		3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	0.11		3.54	1.24
0.0828工日		未计价材料费							5.32				

清单项目综合单价							19.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	5.32	5.32		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	51.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2808.11			561.62	280.81	28.08			5.62	2.81
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	3095.18	6.98		1238.07	433.33	30.95	0.07		12.38	4.33
综合人工工日		小计							59.03	0.07		18	7.14
0.5517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		172.96	60.53	43.24	8.88		17.3	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		17.3	6.05
0.4041工日		未计价材料费											1009.09
清单项目综合单价													1084.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	354.92	358.47		
	感应式水咀DN15	个	1.01	621.1	627.31		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	4.44	4.48		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1.01	0.89	0.9		

	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1017.97	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	432.39	88.76		172.96	60.53	43.24	8.88		17.3	6.05
综合人工工日		小计							43.24	8.88		17.3	6.05
0.4041工日		未计价材料费											1053.9
清单项目综合单价													1129.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方型洗脸盆	套	1.01	399.28	403.27		
	感应式水咀DN15	个	1.01	621.1	627.31		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	4.44	4.48		
	角阀	个	1.01	17.75	17.93		
	金属软管	个	1.01	0.89	0.9		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1062.78	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	212.82	81.84		85.13	29.79	21.28	8.18		8.51	2.98
综合人工工日		小计							21.28	8.18		8.51	2.98
0.1989工日		未计价材料费											327.1
清单项目综合单价													368.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢盆 盥洗	只	1.01	310.55	313.66		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	335.28	--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	212.82	81.84		85.13	29.79	21.28	8.18		8.51	2.98
综合人工工日		小计							21.28	8.18		8.51	2.98
0.1989工日		未计价材料费											461.52
清单项目综合单价													502.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢盆 双盥洗	只	1.01	443.64	448.08		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	469.7	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	590.32	313.05		236.13	82.64	59.03	31.31		23.61	8.26
综合人工工日		小计							59.03	31.31		23.61	8.26
0.5517工日		未计价材料费											358.46
清单项目综合单价													480.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	310.55	313.66		
	自闭式冲洗阀DN25	套	1.01	44.36	44.8		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	60	9.6		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便		10套	0.1	657.73	136.69		263.09	92.08	65.77	13.67		26.31	9.21
综合人工工日			小计							65.77	13.67		26.31	9.21
0.6147工日			未计价材料费											825.35
清单项目综合单价														940.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器带水箱						套	1.01	532.37	537.69				
	瓷蹲式座便器低水箱配件						套	1.01	133.09	134.42				
	座便器桶盖						个	1.01	133.09	134.42				
	角阀						个	1.01	17.75	17.93				
	金属软管						个	1	0.89	0.89				
	塑料角弯						个	1	4.29	4.29				
	橡胶板δ1～15						kg	0.03	7.72	0.23				
	厚漆						kg	0.032	8.58	0.27				
	机油						kg	0.015	7.72	0.12				
	油灰						kg	0.5	1.29	0.65				
	线麻						kg	0.015	10.29	0.15				
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04				
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.728	0.69	0.5				
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86				
	自攻螺钉M6×50						十个	0.728	0.76	0.55				
	其他材料费								--	0.01			--	
	材料费小计								--	839.02			--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	804.11	135.81		321.64	112.58	80.41	13.58		32.16	11.26
综合人工工日		小计							80.41	13.58		32.16	11.26
0.7515工日		未计价材料费											1279.52
清单项目综合单价													1416.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器						套	1.01	621.1	627.31			
	感应式冲水器						组	1	621.1	621.1			
	冲水器配件						套	1	26.62	26.62			
	排水栓						套	1.01	4.44	4.48			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.412	0.69	0.28			

	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1293.1	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	354.38	77.26		141.75	49.61	35.44	7.73		14.18	4.96
综合人工工日		小计							35.44	7.73		14.18	4.96
0.3312工日		未计价材料费											376.4
清单项目综合单价													438.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	354.92	358.47		
	水嘴	个	1.01	13.31	13.44		
	排水栓	套	1.01	4.44	4.48		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	384.13	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	539.28	577.12		215.71	75.5	53.93	57.71		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	57.71		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1205.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	淋浴器 成套考虑不含淋浴房			个	1	1064.75	1064.75						
	热镀锌钢管DN15			m	2.5	5.62	14.05						
	镀锌弯头DN15			个	3.03	1.18	3.58						
	镀锌活接头DN15			个	1.01	3.89	3.93						
	镀锌三通DN15			个	1.01	1.71	1.73						
	单管卡子DN25			个	1.05	0.68	0.71						
	螺纹截止阀J11T-16 DN15			个	2.02	12.78	25.82						
	厚漆			kg	0.06	8.58	0.51						
	机油			kg	0.04	7.72	0.31						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	线麻			kg	0.015	10.29	0.15						
	钢锯条			根	0.3	0.21	0.06						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1122.46		--				

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	539.28	577.12		215.71	75.5	53.93	57.71		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	57.71		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									300.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	淋浴器龙头			个	1	159.71	159.71						
	热镀锌钢管DN15			m	2.5	5.62	14.05						
	镀锌弯头DN15			个	3.03	1.18	3.58						
	镀锌活接头DN15			个	1.01	3.89	3.93						
	镀锌三通DN15			个	1.01	1.71	1.73						

	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	217.42	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								266.19			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小厨宝 满足设计要求	个(组)	1	266.19	266.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.19	--	

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-842	电热水器，V=60L N=3KW	台	1	90.52	10.26		36.21	12.67	90.52	10.26		36.21	12.67
综合人工工日		小计							90.52	10.26		36.21	12.67
0.846工日		未计价材料费											393.07
清单项目综合单价													542.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电热水器，V=60L N=3KW	台	1	393.07	393.07		
	镀锌管箍DN25	个	2	1.93	3.86		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	4	1.17	4.68		
	线麻	kg	0.02	10.29	0.21		
	水泥32.5级	kg	1	0.223	0.22		

	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	黄砂	m3	0.002	174	0.35		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.33	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	454.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径100mm以内	10m	0.1	224.38	4.17	14.86	89.75	31.41	22.44	0.42	1.49	8.98	3.14
D00005	沟槽配件 DN100	m	1										
综合人工工日		小计							22.44	0.42	1.49	8.98	3.14
0.2097工日		未计价材料费											48.18
清单项目综合单价													84.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	36.67	37.48		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	11.71	0.1		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	沟槽配件 DN100	m	1	10.7	10.7		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	48.6	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	27.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径65mm以内	10m	0.1	152.15	2.87	3.64	60.86	21.3	15.22	0.29	0.36	6.09	2.13
D00006	沟槽配件 DN70	m	1										
综合人工工日		小计							15.22	0.29	0.36	6.09	2.13
0.1422工日		未计价材料费											29.42
清单项目综合单价													53.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	23.01	23.52		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	11.71	0.07		
	水	m3	0.018	4.5	0.08		
	沟槽配件 DN70	m	1	5.9	5.9		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	29.71	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
0.648工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									646.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓箱单栓65	套	1	532.37	532.37		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.223	0.32		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	539.52	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
0.648工日		未计价材料费							532.37				

清单项目综合单价							646.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓箱SG24B65Z-J	套	1	532.37	532.37		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.223	0.32		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	539.52	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71	69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
综合人工工日		小计							69.34	7.15	0.32	27.74	9.71
0.648工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									380.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓箱	套	1	266.19	266.19		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.223	0.32		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	273.34	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具（组）	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	94.37			37.75	13.21	9.44			3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.44			3.78	1.32

0.0882工日	未计价材料费						84.29
清单项目综合单价							98.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3	个	1	70.98	70.98		
	灭火器放置箱	个	0.5	26.62	13.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.29	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	25.04	11.9		10.02	3.51	25.04	11.9		10.02	3.51
综合人工工日		小计							25.04	11.9		10.02	3.51
0.234工日	未计价材料费												17.75
清单项目综合单价													68.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	自动排气阀DN25	个	1	17.75	17.75								
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9								
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73								
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68								
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12								
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01									
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.197	2.08								
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.46	0.73								
	水泥32.5级	kg	0.5	0.223	0.11								
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23								
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22								
	机油	kg	0.009	7.72	0.07								
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02								
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	29.65	--							

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	33.71	30.72		13.48	4.72	33.71	30.72		13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	30.72		13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											238.38
清单项目综合单价													321.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1.01	236.02	238.38		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.1	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		

	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	阀门安装 螺纹阀 公称直径100mm以内	个	1	88.6	74.08		35.44	12.4	88.6	74.08		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	74.08		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											397
清单项目综合单价													607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100	个	1.01	393.07	397		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.08	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	169.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	22.15	3.11		8.86	3.1	2.22	0.31		0.89	0.31
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	2.77		8.86	3.1	2.22	0.28		0.89	0.31
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	23.11	0.92		9.24	3.24	2.31	0.09		0.92	0.32
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	22.15	0.92		8.86	3.1	2.22	0.09		0.89	0.31

综合人工工日	小计			8.97	0.77		3.59	1.25
0.0837工日	未计价材料费							5.2
清单项目综合单价								19.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.79	2.99			
	汽油	kg	0.092	8.4	0.77			
	调和漆	kg	0.198	11.15	2.21			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.97		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	327.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	230.16	65.76	198.32	92.06	32.22	2.3	0.66	1.98	0.92	0.32
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	317.79	23.27	59.08	127.12	44.49	3.18	0.23	0.59	1.27	0.44
综合人工工日		小计							5.48	0.89	2.57	2.19	0.76
0.0512工日		未计价材料费											3.13
清单项目综合单价													15.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.95	3.13		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	4.56	0.14		
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.223	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	174	0.05		
	碎石 5～32mm	m3	0.00028	173	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		

	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油 6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	11.71	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	031202003002	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	327.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	19.26	2.52	8.1	7.7	2.7	0.19	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	2.18	8.1	7.32	2.56	0.18	0.02	0.08	0.07	0.03
11-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.01	18.3	0.76	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
11-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.01	18.3	0.67	8.1	7.32	2.56	0.18	0.01	0.08	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.73	0.07	0.32	0.29	0.12
0.0069工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													1.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	10.79	0.23		
	汽油	kg	0.0073	8.4	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	031006015004	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-873	4X3.5X2消防水箱 不锈钢(304)材质,架高1米 按设计要求 含配套阀门、保温等综合考虑	个	1	607.65	3.28	137.56	243.06	85.07	607.65	3.28	137.56	243.06	85.07
综合人工工日		小计							607.65	3.28	137.56	243.06	85.07
5.679工日		未计价材料费							26618.69				
清单项目综合单价									27695.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4X3.5X2消防水箱 不锈钢(304)材质,架高1米 按设计要求 含配套阀门、保温等综合考虑	个	1	26618.69	26618.69		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.8	4.1	3.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26621.97	--	

项目编码	03B001	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	10		204.08					2040.8			
综合人工工日		小计								2040.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2040.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌成品抗震支架,含深化设计并满足相关验收要求等	套	10	204.08	2040.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2040.8	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61	354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
综合人工工日		小计							354.38	102.1	45.88	141.75	49.61
3.312工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									1137.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	壁式轴流风机 PF1 XBDZ-B-2.52级能效 600m3/h 1380r/min 39Pa0.025Kw/220V 45dB	台	1	443.64	443.64		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.316	0.99		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.56	0.96		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	11.71	3.98		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.223	10.67		
	黄砂	m3	0.082	174	14.27		
	碎石	m3	0.092	173	15.92		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	545.74	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	45.26	1.76		18.1	6.34	45.26	1.76		18.1	6.34
综合人工工日		小计							45.26	1.76		18.1	6.34
0.423工日		未计价材料费											314.1
清单项目综合单价													385.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PQS-01 天花板式换气扇 BLD15-442级能效 200m3/h 100Pa0.025kw/220V 50dB	台	1	314.1	314.1		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8*50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6~12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	315.86	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.88

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-271	帆布软接口	m2	1	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66	40.45	16.34	1.2	16.18	5.66	
综合人工工日		小计							40.45	16.34	1.2	16.18	5.66	
0.378工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													79.83	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板δ1.0～1.5 Q235					kg	0.18		3.316	0.6				
	帆布					m2	1.15		6.86	7.89				
	铁铆钉					kg	0.07		5.15	0.36				
	橡胶板δ1～15					kg	0.97		7.72	7.49				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	16.34		--		

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	7.7	1.69		3.08	1.08	7.7	1.69		3.08	1.08	
综合人工工日		小计							7.7	1.69		3.08	1.08	
0.072工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													13.55	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布					kg	0.1		6	0.6				
	汽油					kg	0.1		8.4	0.84				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.05		4.1	0.21				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	1.69		--		

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89	13.48	3.32	3.6	5.39	1.89	
综合人工工日		小计							13.48	3.32	3.6	5.39	1.89	

0.126工日	未计价材料费					133.09	
清单项目综合单价						160.77	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内 320*200	个	1	133.09	133.09		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.28	2		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.41	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	18.3	7.57		7.32	2.56	18.3	7.57		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	7.57		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									168.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排油烟气防火止回阀200*200	个	1	133.09	133.09		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.66	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	18.3	7.57		7.32	2.56	18.3	7.57		7.32	2.56
综合人工工日		小计							18.3	7.57		7.32	2.56
0.171工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									301.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排油烟气防火止回阀320*200	个	1	266.19	266.19		

	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.76	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	15.41	12.96		6.16	2.16	15.41	12.96		6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.41	12.96		6.16	2.16
0.144工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													391.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀70° C 400*200	个	1	354.92	354.92		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.88	--	

项目编码	03B002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	134.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													88.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式挡烟垂壁，采用耐火0.5h的防火布制作 火灾时，挡烟垂壁底距地2.1m	m2	1	88.73	88.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.73	--	

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-164	按钮安装	个	1	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	
综合人工工日		小计							47.19	4.39	0.83	18.88	6.61	
0.441工日		未计价材料费											17.75	
清单项目综合单价													95.65	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	活动式挡烟垂壁手动控制按钮			个	1	17.75	17.75							
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19							
	白布			m	0.05	3.43	0.17							
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02							
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12							
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03							
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02							
	汽油			kg	0.03	8.4	0.25							
	冲击钻头φ6～8			根	0.06	1.72	0.1							
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1							
	防火涂料A60-1			kg	0.05	8	0.4							
	异型塑料管dn5			m	0.13	1.17	0.15							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	22.14		--					

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	94.02

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	405.42	254.41	162.51	162.17	56.76	40.54	25.44	16.25	16.22	5.68	
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	270.6	13.39	8.72	108.24	37.88	27.06	1.34	0.87	10.82	3.79	
综合人工工日		小计							67.6	26.78	17.12	27.04	9.47	
0.6318工日		未计价材料费											17.87	
清单项目综合单价													165.88	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	15.7	17.87		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.197	12.92		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.28	0.71		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.46	0.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	4.56	1.02		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	11.71	0.21		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.65	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1008.26	2.79		403.3	141.16	1008.26	2.79		403.3	141.16
综合人工工日		小计							1008.26	2.79		403.3	141.16
9.423工日		未计价材料费							8502.01				
清单项目综合单价									10057.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	十匹一拖二空调室外机 SWJ-10HP	台	1	8502.01	8502.01		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8504.8	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	133.86	2.79		53.54	18.74	133.86	2.79		53.54	18.74
综合人工工日		小计							133.86	2.79		53.54	18.74

1.251工日	未计价材料费						2204.03
清单项目综合单价							2412.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式 SNJS-125	台	1	2204.03	2204.03		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2206.82	--	

项目编码	030802005001	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	27.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	41.33	1.93	0.02	16.53	5.79	4.13	0.19		1.65	0.58
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	106.89	37.63	41.17	42.76	14.96	1.07	0.38	0.41	0.43	0.15
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	260.01	20.22	96.06	104	36.4	2.6	0.2	0.96	1.04	0.36
11-2289	橡塑保温套管安装管道 厚度20mm	10m	0.1	6.74			2.7	0.94	0.67			0.27	0.09
综合人工工日		小计							8.47	0.77	1.37	3.39	1.18
0.0775工日		未计价材料费											13.78
清单项目综合单价													28.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝铜管 φ9.5	m	1	6.98	6.98		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	11.71	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	4.56	0.02		
	橡塑保温套管	m	1.02	3.99	4.07		
	保温扎带	卷	0.768	3.55	2.73		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	14.55	--	

项目编码	030802005002	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	27.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-253	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	54.43	2.55	0.04	21.77	7.62	5.44	0.26		2.18	0.76
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	106.89	37.63	41.17	42.76	14.96	1.07	0.38	0.41	0.43	0.15
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	260.01	20.22	96.06	104	36.4	2.6	0.2	0.96	1.04	0.36
11-2289	橡塑保温套管安装管道 厚度20mm	10m	0.1	6.74			2.7	0.94	0.67			0.27	0.09
综合人工工日		小计							9.78	0.84	1.37	3.92	1.36
0.0892工日		未计价材料费							24.26				
清单项目综合单价									41.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铜管 φ22.2	m	1	17.46	17.46		
	铜气焊丝	kg	0.0021	34.3	0.07		
	氧气	m3	0.0146	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0054	11.71	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0008	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.316	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	4.56	0.02		
	橡塑保温套管	m	1.02	3.99	4.07		
	保温扎带	卷	0.768	3.55	2.73		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	25.1	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	空调凝结水管 dn32	10m	0.1	83.78	14.13	1.32	33.51	11.73	8.38	1.41	0.13	3.35	1.17
11-2288	橡塑保温套管安装管道 厚度15mm	10m	0.1	6.74			2.7	0.94	0.67			0.27	0.09
综合人工工日		小计							9.05	1.41	0.13	3.62	1.26
0.0846工日		未计价材料费							9.13				

清单项目综合单价							24.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调凝结水管dn32	m	0.984	2.24	2.2		
	承插塑料排水管件 dn32	个	0.452	0.89	0.4		
	扁钢<-59	kg	0.041	3.28	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50	套	0.354	0.33	0.12		
	膨胀螺栓M12*200	套	0.219	3	0.66		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.56	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.004	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	水	m3	0.011	4.5	0.05		
	电	kW·h	0.102	0.86	0.09		
	橡塑保温套管	m	1.02	3.99	4.07		
	保温扎带	卷	0.689	3.55	2.45		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.54	--	

项目编码	030805005001	项目名称	中压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1128	空调铜管分歧器	10个	0.1	199.58	19.64	0.14	79.83	27.94	19.96	1.96	0.01	7.98	2.79
综合人工工日		小计							19.96	1.96	0.01	7.98	2.79
0.1782工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													103.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调铜管分歧器			个	1	70.98	70.98						
	铜气焊丝			kg	0.022	34.3	0.75						
	氧气			m3	0.133	2.83	0.38						
	乙炔气			kg	0.0512	11.71	0.6						
	硼砂			kg	0.0044	6.69	0.03						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.02	3.26	0.07						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0093	10.55	0.1						
	其他材料费					--	0.03					--	
	材料费小计					--	72.94					--	

项目编码	03B003	项目名称	空调开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	空调开关	个	1		133.09					133.09			
综合人工工日		小计								133.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调开关	个	1	133.09	133.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.09	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	489.89	1469.86		195.96	68.58	489.89	1469.86		195.96	68.58
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	230.13	690.38		92.05	32.22	230.13	690.38		92.05	32.22
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1025.84	3077.48		410.34	143.62	1025.84	3077.48		410.34	143.62
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	424.31	1272.97		169.72	59.4	424.31	1272.97		169.72	59.4
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	38.14	114.4		15.26	5.34	38.14	114.4		15.26	5.34

11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	73.53	220.6		29.41	10.29	73.53	220.6		29.41	10.29
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	68.63	205.86		27.45	9.61	68.63	205.86		27.45	9.61
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.72	26.17		3.49	1.22	8.72	26.17		3.49	1.22
综合人工工日		小计							2359.19	7077.72		943.68	330.28
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10710.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	7077.72		--	
	材料费小计								--	7077.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			16528.23			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14498.45			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2029.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	5799.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	289.97			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22617.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	27894.91		27894.91
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	989181.13	2.4	23740.35
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	989181.13	0.42	4154.56
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	989181.13		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	989181.13		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1215477.61	9	109392.98
合计					137287.89

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：021-5#楼安装工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	331454.24	
1.1	人工费	78375.11	
1.2	材料费	171132.54	
1.3	施工机具使用费	66057.4	
1.4	企业管理费	10121.18	
1.5	利润	5768.01	
2	措施项目费	30307.57	
2.1	单价措施项目费	19600.4	
2.2	总价措施项目费	10707.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6740.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5571.13	
5	税金	33059.96	
6	工程造价	400392.9	

辅导网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土石方工程						
1	041001002001	拆除人行道	1、现状道板砖及其基础材质，2、拆除物外运，含场内运输、打堆、外运，堆场及运距由投标人自行考虑，含特种垃圾处置费	m3	149.51	46.54	6958.2	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑各类土方，2、挖土深度:按实际，3、土方外运，堆场及运距由投标人自行考虑，含特种垃圾处置费	m3	598.05	21.31	12744.45	
		分部小计					19702.65	
		排水土石方工程						
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑各类土方，2、挖土深度:按实际，3、其他:含挖方、装车，4、外运费用在余方弃置中，按实际挖方量计算	m3	2287.87	9.45	21620.37	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求，2、填方材料品种：米砂，回填至管顶30cm	m3	866.93	182.73	158414.12	
5	040103001002	回填方	管顶30cm至道路结构层底1、密实度要求：按设计要求，2、填方材料品种：素土，3、土方场内利用	m3	721.75	15.04	10855.12	
6	040103001005	回填方	1、填方材料品种：C15包管 2、含模板制安及拆除等所有费用	m3	5	426.26	2131.3	
7	040103002001	余方弃置	1、品种：多余土方，2、堆场及运距由投标人自行考虑运距，含特种垃圾处置费及堆场费等全部费用	m3	1457.86	13.82	20147.63	
		分部小计					213168.54	
		景观拆除及土石方						
8	041001002002	拆除人行道	1、现状道板砖及其基础材质，2、拆除物外运，含场内运输、打堆、外运，堆场及运距由投标人自行考虑，含特种垃圾处置费	m3	61.62	46.54	2867.79	
9	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：现状铺装及围网、护栏网等基础部位土，2、挖土深度：按实际，3、场内利用	m3	25.64	13.91	356.65	
10	010103001001	回填方	围网、护栏网等基础部位土1、土壤类别：素土，2、场内可利用方回填，3、夯实，压实度满足设计要求	m3	7.69	15.04	115.66	
		分部小计					3340.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化土石方						
11	040101001003	挖一般土方	1、绿化用地清除杂土，树及树根，杂草等，2、厚度按30cm考虑，运距自行考虑，含特种垃圾处置费	m3	392.1	21.31	8355.65	
12	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：外购种植土，2、取土运距：自行考虑，3、含土方造型及土资源费	m3	392.1	22	8626.2	
13	050101010001	整理绿化用地	1、回填土质要求：细整绿化地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求，含草坪面积	m2	1307	1.72	2248.04	
14	05B001	营养土	苗木种植需用营养土拌合撒播费,含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m3	35.05	130	4556.5	
		分部小计					23786.39	
		室外安装土方（路灯、水、电）						
15	040101002002	挖沟槽土方	1、配管及路灯基础开挖、回填,按现场要求综合考虑,沿线堆放	m3	2122.36	8.9	18889	
16	010103001002	回填方	1、土壤类别：素土 2、场内可利用方回填 3、夯实，压实度满足设计要求	m3	1386.61	15.04	20854.61	
17	040103001003	回填方	1、砂土或细土	m3	16.92	38.19	646.17	
18	040103001004	回填方	1、密实度要求：按设计要求，2、填方材料品种：米砂	m3	130.05	182.8	23773.14	
19	040103002002	余方弃置	1、品种：多余土方，2、堆场及运距由投标人自行考虑运距，含特种垃圾处置费及堆场费等全部费用	m3	527.76	13.82	7293.64	
		分部小计					71456.56	
		分部分项合计					331454.24	
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自定 2、机械设备规格型号：投标人自定 3、包干使用	项	1	8020.62	8020.62	
2	041107002001	排水、降水		项	1	11579.78	11579.78	
		单价措施合计					19600.4	
合计							351054.64	

综合单价分析表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m3	工程量	149.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	69.34	453.34	9356.01	659.77	377.01	0.07	0.45	9.36	0.66	0.38
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.69		10.25	0.77	0.44
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	18696.31	1308.74	747.85		0.05	18.7	1.31	0.75
D00017	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.16	38.31	2.74	1.57
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.16	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	598.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6230.85	472.56	270.03	0.52		6.23	0.47	0.27
1-279	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	10006.36	700.45	400.25		0.05	10.01	0.7	0.4
D00007	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	16.24	1.17	0.67
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		

	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2287.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4208.62	331	189.15	0.47		3.79	0.3	0.17
综合人工工日		小计							4.72		3.79	0.6	0.34
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	866.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	14804.4	210.62	218.7	124.97	29.14	148.04	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.14	148.04	2.11	2.19	1.25
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂	t	1.898	78	148.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	148.04	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	721.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54

综合人工工日	小计			11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	3232.86		64.94	37.11	92.77	323.29		6.49	3.71
综合人工工日		小计							92.77	323.29		6.49	3.71
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													426.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	305.83	311.95		
	电	kW·h	0.408	0.86	0.35		
	水	m3	1.0332	4.5	4.65		
	其他材料费			--	6.34	--	
	材料费小计			--	323.29	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1457.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	10006.36	700.45	400.25		0.05	10.01	0.7	0.4
D00006	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计								2.71	10.01	0.7	0.4
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m3	工程量	61.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	69.34	453.34	9356.01	659.77	377.01	0.07	0.45	9.36	0.66	0.38
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10253.96	766.31	437.89	0.69		10.25	0.77	0.44
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	18696.31	1308.74	747.85		0.05	18.7	1.31	0.75
D00017	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.16	38.31	2.74	1.57
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.16	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	25.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.000998	520.02		6230.85	472.56	270.03	0.52		6.22	0.47	0.27
1-278备注1	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.000998			5800.04	406	232			5.79	0.41	0.23
综合人工工日		小计							0.52		12.01	0.88	0.5
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		4.5			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	392.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		6230.85	472.56	270.03	0.52		6.23	0.47	0.27
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	10006.36	700.45	400.25		0.05	10.01	0.7	0.4
D00006	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	16.24	1.17	0.67
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	392.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	外购种植土	m3	1		22					22			
综合人工工日		小计								22			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22	--	
	材料费小计			--	22	--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	1307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	52			3.64	2.08	1.04			0.07	0.04
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.04		5.42	0.45	0.26	0.08		0.43	0.04	0.02
综合人工工日		小计							1.12		0.43	0.11	0.06
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	05B001	项目名称	营养土	计量单位	m3	工程量	35.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	营养土	m3	1		130					130			
综合人工工日		小计								130			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		130			--		
	材料费小计					--		130			--		

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2122.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3671.26	293.39	167.65	0.47		3.3	0.26	0.15

1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
综合人工工日		小计							4.72		3.3	0.56	0.32
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1386.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54
综合人工工日		小计							11.96		1.59	0.95	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实 槽、坑	100m3	0.009988	3439.09	6.98		240.74	137.56	34.35	0.07		2.4	1.37
综合人工工日		小计							34.35	0.07		2.4	1.37
0.321工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.015481	4.5	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	130.05

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.010004	2913.61	14804.4	210.62	218.7	124.97	29.15	148.1	2.11	2.19	1.25
综合人工工日		小计							29.15	148.1	2.11	2.19	1.25
0.2724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									182.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	米砂			t	1.898759	78	148.1						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	148.1		--				

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	527.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	10006.36	700.45	400.25		0.05	10.01	0.7	0.4
D00006	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计								2.71	10.01	0.7	0.4
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	特种垃圾处置费			m3	1	2.66	2.66						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2.71		--				

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1156.28	2610.82	283.56	162.03	1440	1156.28	2610.82	283.56	162.03
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	539.92	1046.86	115.28	65.87	600	539.92	1046.86	115.28	65.87

综合人工工日	小计	2040	1696.2	3657.68	398.84	227.9
17工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						8020.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	4.1	28.7		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	1478.79	--	
	材料费小计			--	1696.2	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	163.4	48.15	0.27	8.71	3.98	2.27	7867.71	44.12	1423.21	650.33	370.92
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 φ600～1000	10m	9.1	86.99	0.54	33.65	8.44	4.83	791.61	4.91	306.22	76.8	43.95
综合人工工日		小计							8659.32	49.03	1729.43	727.13	414.87
80.9283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11579.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	49.03	--	
	材料费小计			--	49.03	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6740.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5265.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1474.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3861.6			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	105.32			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10707.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5571.13		5571.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361761.81	1.3	4702.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361761.81	0.24	868.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361761.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	367332.94	9	33059.96
合计					38631.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：022-室外土石方工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1487177.9	
1.1	人工费	148685.59	
1.2	材料费	1247995.71	
1.3	施工机具使用费	35290.37	
1.4	企业管理费	36817.5	
1.5	利润	18388.73	
2	措施项目费	55877.21	
2.1	单价措施项目费	11807.06	
2.2	总价措施项目费	44070.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27131.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36107.49	
5	税金	142124.63	
6	工程造价	1721287.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建沥青路面-景施05-8						
1	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%，2、厚度：18cm，3、厂拌机铺，4、养生，5、基底夯实	m2	3597.97	67.53	242970.91	
2	040203003001	透层、粘层	粘层 1、材料品种：乳化沥青，2、喷油量：0.5L/M2	m2	3309.73	1.78	5891.32	
3	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C，2、石料粒径：玄武岩，3、厚度：4cm，4、厂拌机铺	m2	3309.73	61.23	202654.77	
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材质：125*250*695C30混凝土侧石，2、C15素混凝土护脚，参见景施05-13	m	727.4	39	28368.6	
5	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材质：130*300*695C30混凝土平石，2、C15素混凝土垫层，参见景施05-13	m	686.9	38.37	26356.35	
		分部小计					506241.95	
		沥青坡道-景施05-12						
6	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5%，2、厚度：18cm，3、厂拌机铺，4、养生，5、基底夯实	m2	34.5	67.53	2329.79	
7	040203003002	透层、粘层	粘层 1、材料品种：乳化沥青，2、喷油量：0.5L/M2	m2	34.5	1.78	61.41	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C，2、石料粒径：玄武岩，3、厚度：4cm，4、厂拌机铺	m2	34.5	61.23	2112.44	
		分部小计					4503.64	
		其他						
9	040205006001	标线	1、材质：100宽白色热熔漆划线	m2	80.6	40	3224	
10	040205007001	标记	非机动车停车标志　1、材质：热熔	项	1	500	500	
		分部小计					3724	
		雨水工程						
11	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN250PE管，PE100级，PN0.8Mpa，3、连接形式：热熔接口	m	396	116.43	46106.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN315PE管，PE100PN0.8MPa，3、连接形式：热熔接口，4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	411	182.64	75065.04	
13	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN450PE管、PE100PN0.8MPa，3、连接形式：热熔接口，4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	521	338.74	176483.54	
14	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN630PE管、PE100PN0.8MPa，3、连接形式：热熔接口，4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	91	616.25	56078.75	
15	040504001001	Φ900雨水井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，井深按实计，落底式，2、垫层、基础：C15素砼垫层，C25S6钢筋砼底板，3、砌筑材料：MU10砼模块砌体，4、勾缝、抹面：1：2水泥砂浆勾缝，5、砂浆：M10水泥砂浆，6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼，7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板，8、井盖、井圈材质及规格：井盖另计，9、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图	座	47	1607.52	75553.44	
16	040504001002	Φ1100雨水井	1、混凝土模块式检查井，Φ1100，井深按实计，落底式，2、垫层、基础：C15素砼垫层，C25S6钢筋砼底板，3、砌筑材料：MU10砼模块砌体，4、勾缝、抹面：1：2水泥砂浆勾缝，5、砂浆：M10水泥砂浆，6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼，7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板，8、井盖、井圈材质及规格：井盖另计，9、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图	座	6	2298.52	13791.12	
17	04B001	井盖	车行道内 1、材质：Φ700重型球墨铸铁井盖座	套	43	769.79	33100.97	
18	04B002	井盖	人行道内 1、材质：Φ700钢纤维井盖座	套	1	319.05	319.05	
19	04B003	井盖	绿化带内 1、材质：Φ700塑料井框座	套	9	214.68	1932.12	
20	040504002001	井周加固	1、检查井井周加固，2、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑，3、预制C30钢筋砼承压圈+井周钢筋砼箍，4、含模板制安及拆除等，5、具体详见施工图	座	43	561.76	24155.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504009001	雨水口	甲型雨水口，1、基础：100厚碎石、100厚C30混凝土，2、砌筑材料：M10水泥砂浆砌MU20砖，3、勾缝、抹面：1:2防水水泥砂浆，4、盖板材质：750*450球墨铸铁井座盖，参见苏S01-2021-287	座	57	1070.47	61016.79	
22	040504006001	砌体出水口	1、型式：一字式，对应DN225管，2、材质：石砌，3、含模板安拆等，参见苏S01-2021-381	座	1	7635.01	7635.01	
23	040504006002	砌体出水口	1、型式：一字式，对应DN315管，2、材质：石砌，3、含模板安拆等，参见苏S01-2021-381	座	1	8483.35	8483.35	
24	040504006003	砌体出水口	1、型式：八字式，对应DN450管，2、材质：石砌，3、含模板安拆等，参见苏S01-2021-381	座	1	3966.52	3966.52	
25	040504006004	砌体出水口	1、型式：八字式，对应DN630管，2、材质：石砌，3、含模板安拆等，参见苏S01-2021-381	座	1	5207.91	5207.91	
26	040504006005	砌体出水口	1、型式：一字式，对应DN630管，2、材质：石砌，3、含模板安拆等，参见苏S01-2021-381	座	1	11956.85	11956.85	
		分部小计					600852.42	
		污水工程						
27	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN160PE管，PE100级，3、连接形式：热熔接口	m	39	67.09	2616.51	
28	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN315PE管、PE100PN1.0MPa，3、连接形式：热熔接口，4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	340.2	214.82	73081.76	
29	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚米砂，2、材质及规格：DN450PE管、PE100PN1.0MPa，3、连接形式：热熔接口，4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	377.5	422.78	159599.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504001003	Φ900污水井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，井深按实计，落底式，2、垫层、基础：C15素砼垫层，C25 S6钢筋砼底板，3、砌筑材料：MU10砼模块砌体，4、勾缝、抹面：1：2水泥砂浆勾缝，5、砂浆：M10水泥砂浆，6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼，7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板，8、井盖、井圈材质及规格：井盖另计，9、设防护网、塑钢爬梯，其他详见设计图	座	50	1584.9	79245	
31	04B004	井盖	车行道内 1、材质：Φ700重型球墨铸铁井盖座	套	40	769.79	30791.6	
32	04B005	井盖	人行道内 1、材质：Φ700钢纤维井盖座	套	1	319.05	319.05	
33	04B006	井盖	绿化带内 1、材质：Φ700塑料井框座	套	9	214.68	1932.12	
34	040504002002	井周加固	1、检查井井周加固，2、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑，3、预制C30钢筋砼承压圈+井周钢筋砼箍，4、含模板制安及拆除等，5、具体详见施工图	座	40	561.76	22470.4	
35	040504008001	整体池	1#隔油池 1、材质：玻璃钢，参见图集苏S12-2016	座	1	1800	1800	
		分部小计					371855.89	
		分部分项合计					1487177.9	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自定 2、机械设备规格型号：投标人自定 3、包干使用	项	1	5965.04	5965.04	
2	041101005001	井字架	1、井深：2.0m以内	座	97	53.82	5220.54	
3	041101005002	井字架	1、井深：4.0m以内	座	6	103.58	621.48	
		单价措施合计					11807.06	
合计							1498984.96	

综合单价分析表

工程名称：023-道路排水工程(023)

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	3597.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		121.45	30.54	15.27	0.31		1.21	0.31	0.15
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	305.06	5903.64	196.26	100.26	50.13	3.05	59.04	1.96	1	0.5
综合人工工日		小计							3.36	59.04	3.17	1.31	0.65
0.0314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石	t	0.414	142.6	59.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.04	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3309.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.96	137.67	23.84	6.16	3.08	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	760	0.03		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.52	2.5	1.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3309.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	188.11	4093.15	164.77	70.58	35.29	1.88	40.93	1.65	0.71	0.35
2-310*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度每增减0.5cm	100m2	0.01	62.49	1381.73	83.38	29.17	14.59	0.62	13.82	0.83	0.29	0.15
综合人工工日		小计							2.5	54.75	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	7030	0.35			
	细(微)粒沥青混凝土						t	0.0931	580	54			
	煤						t	0.00014	760	0.11			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	54.75		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	727.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.0075	147.34	318.48		29.47	14.73	1.11	2.39		0.22	0.11
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	276.82		186.24	93.12	9.31	2.77		1.86	0.93
综合人工工日		小计							10.42	5.16		2.08	1.04
0.0973工日		未计价材料费											20.3
清单项目综合单价													39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0081	4.5	0.04			
	125*250*695C30混凝土侧石						m	1.015	20	20.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	2.4378	0.223	0.54			
	中(粗)砂						t	0.020609	118	2.43			
	碎石5～20						t	0.009203	118	1.09			
	石灰膏						m3	0.002952	350	1.03			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	25.46		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	686.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.009	147.34	318.48		29.47	14.73	1.33	2.87		0.27	0.13
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	201.4		98.23	49.11	4.91	2.01		0.98	0.49
综合人工工日		小计							6.24	4.88		1.25	0.62
0.0583工日		未计价材料费											25.38
清单项目综合单价													38.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007386	4.5	0.03		
	130*300*695C30混凝土平石	m	1.015	25	25.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.72136	0.223	0.61		
	中(粗)砂	t	0.018065	118	2.13		
	碎石5～20	t	0.011044	118	1.3		
	石灰膏	m3	0.002232	350	0.78		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.26	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	34.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		121.45	30.54	15.27	0.31		1.21	0.31	0.15
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚18cm	100m2	0.01	305.06	5903.64	196.26	100.26	50.13	3.05	59.04	1.96	1	0.5
综合人工工日		小计							3.36	59.04	3.17	1.31	0.65
0.0314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石	t	0.414	142.6	59.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.04	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	34.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.96	137.67	23.84	6.16	3.08	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	760	0.03		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.52	2.5	1.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	34.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	188.11	4093.15	164.77	70.58	35.29	1.88	40.93	1.65	0.71	0.35
2-310*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度每增减0.5cm	100m2	0.01	62.49	1381.73	83.38	29.17	14.59	0.62	13.82	0.83	0.29	0.15
综合人工工日		小计							2.5	54.75	2.48	1	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7030	0.35		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	580	54		
	煤	t	0.00014	760	0.11		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	54.75	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	80.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	热熔标线	m2	1		40					40				
综合人工工日		小计								40				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	40			--	
	材料费小计								--	40			--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	非机动车停车标志	项	1		500					500				
综合人工工日		小计								500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非机动车停车标志					项	1		500	500				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	500			--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	396

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m3	0.00975	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	4.41	13.87	0.16	0.91	0.46	
7-153	DN250PE管铺设	100m	0.0097	623.81	12.83	235.24	171.81	85.91	6.05	0.12	2.28	1.67	0.83	
综合人工工日		小计							10.46	13.99	2.44	2.58	1.29	
0.0978工日		未计价材料费											85.67	
清单项目综合单价													116.43	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂					t	0.17433		78	13.6				
	DN250PE管-0.8MPa					m	0.97		88.32	85.67				

	清洁棉布	kg	0.00454	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.116022	0.86	0.1		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	99.66	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01454	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	6.57	20.68	0.23	1.36	0.68
7-154	DN300PE-100管铺设	100m	0.009693	736.27	14.67	321.02	211.46	105.73	7.14	0.14	3.11	2.05	1.02
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	145.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.45		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.3	22.27	3.34	3.73	1.86
0.143工日		未计价材料费											136.14
清单项目综合单价													182.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂	t	0.259975	78	20.28		
	DN300PE-100管0.8MPa	m	0.9693	140.45	136.14		
	清洁棉布	kg	0.005796	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.12912	0.86	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.1	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.38			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	60	0.44		
	水	m3	0.150161	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.223	0.04		
	中(粗)砂	t	0.001168	118	0.14		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	158.41	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	521

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.016006	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	7.24	22.77	0.26	1.5	0.75
7-156	DN400PE-100管铺设	100m	0.009701	1077.6	9.9	393.71	294.26	147.13	10.45	0.1	3.82	2.85	1.43
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	145.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.45		0.32	0.16
综合人工工日		小计							19.28	24.32	4.08	4.67	2.34
0.1802工日		未计价材料费							284.05				
清单项目综合单价									338.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂	t	0.286187	78	22.32		
	DN450PE-100管0.8MPa	m	0.9701	292.8	284.05		
	清洁棉布	kg	0.008634	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.058594	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.1	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.38			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	60	0.44		
	水	m3	0.150161	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.223	0.04		
	中(粗)砂	t	0.001168	118	0.14		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	308.37	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.020192	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	9.13	28.72	0.32	1.89	0.95
7-156	DN400PE-100管铺设	100m	0.009615	1077.6	9.9	393.71	294.26	147.13	10.36	0.1	3.79	2.83	1.41

6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	300.08		52.97	26.48	2.65	3		0.53	0.26
综合人工工日		小计							22.14	31.82	4.11	5.25	2.62
0.2069工日		未计价材料费											550.31
清单项目综合单价													616.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂	t	0.361033	78	28.16		
	DN630PE-100管0.8MPa	m	0.9615	572.35	550.31		
	清洁棉布	kg	0.008557	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000192	6.31			
	电	kW·h	0.058075	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.1	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.38			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	60	0.99		
	水	m3	0.358722	4.5	1.61		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.223	0.05		
	中(粗)砂	t	0.001332	118	0.16		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	582.13	--	

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900雨水井	计量单位	座	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3229.44	151.53	343.17	171.59	34.42	71.05	3.33	7.55	3.77
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.004898	1064.97	2207.46	46.68	222.33	111.17	5.22	10.81	0.23	1.09	0.54
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.033	1666.53	3548.07	77.51	348.81	174.4	55	117.09	2.56	11.51	5.76
6-1535	平池底 木模	100m2	0.009168	4113.94	1784.83	156.86	854.16	427.08	37.72	16.36	1.44	7.83	3.92
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.028	633.87	3271.71	142.41	155.26	77.63	17.75	91.61	3.99	4.35	2.17
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.060483	2000.79	8530.8	98.5	419.86	209.93	121.01	515.97	5.96	25.39	12.7
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.044153	910.57	3357	329.9	248.09	124.05	40.2	148.22	14.57	10.95	5.48

6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.033604	609.79	65.72	7.58	123.47	61.74	20.49	2.21	0.25	4.15	2.07
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.01	1308.29	354.89	225.07	306.67	153.34	13.08	3.55	2.25	3.07	1.53
D00003	塑钢爬梯	个	3		12					36			
D00004	防护网	个	1		40					40			
综合人工工日		小计							344.89	1052.87	34.58	75.89	37.94
3.2232工日		未计价材料费											61.35
清单项目综合单价													1607.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.2244	305.83	68.63		
	电	kW·h	0.08976	0.86	0.08		
	水	m3	0.666659	4.5	3		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.05481	4.1	0.22		
	圆钉	kg	0.356422	4.1	1.46		
	模板木材	m3	0.014009	1350	18.91		
	脱模剂	kg	0.14066	17.15	2.41		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内	m3	0.3366	337.67	113.66		
	草袋子	只	1.634325	0.86	1.41		
	电	kW·h	0.168966	0.86	0.15		
	混凝土垫块	m3	0.001256	600	0.75		
	嵌缝料	kg	0.09168	1.89	0.17		
	木支撑	m3	0.003108	1350	4.2		
	钢筋Φ10以外	t	0.02912	3100	90.27		
	电焊条	kg	0.22176	4.56	1.01		
	M9模块	百块	0.505638	900	455.07		
	沥青漆	kg	0.18907	10.29	1.95		
	水	m3	0.259213	4.5	1.17		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90	m3	0.450361	327.67	147.57		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101	600	60.6		
	塑钢爬梯	个	3	12	36		
	防护网	个	1	40	40		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.466088	0.223	1.44		
	中(粗)砂	t	0.016995	118	2.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	53.606787	0.223	11.95		
	中(粗)砂	t	0.326033	118	38.47		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	1114.22	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1100雨水井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.34	3229.44	151.53	343.17	171.59	48.49	100.11	4.7	10.64	5.32
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.005533	1064.97	2207.46	46.68	222.33	111.17	5.89	12.21	0.26	1.23	0.62
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.05	1666.53	3548.07	77.51	348.81	174.4	83.33	177.4	3.88	17.44	8.72
6-1535	平池底 木模	100m2	0.010417	4113.94	1784.83	156.86	854.16	427.08	42.85	18.59	1.63	8.9	4.45
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0405	633.87	3271.71	142.41	155.26	77.63	25.67	132.5	5.77	6.29	3.14
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.07935	2000.79	7149.72	98.5	419.86	209.93	158.76	567.33	7.82	33.32	16.66
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.06165	910.57	3357	329.9	248.09	124.05	56.14	206.96	20.34	15.29	7.65
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0199	2000.79	6037.92	98.5	419.86	209.93	39.82	120.15	1.96	8.36	4.18
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.045533	609.79	65.72	7.58	123.47	61.74	27.77	2.99	0.35	5.62	2.81
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.018	1308.29	354.89	225.07	306.67	153.34	23.55	6.39	4.05	5.52	2.76
D00003	塑钢爬梯	个	6		12					72			
D00004	防护网	个	1		40					40			
综合人工工日		小计							512.27	1456.63	50.76	112.61	56.31
4.7876工日		未计价材料费											109.94
清单项目综合单价													2298.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.3162	305.83	96.7		
	电	kW·h	0.12648	0.86	0.11		

	水	m3	1.175024	4.5	5.29		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.078999	4.1	0.32		
	圆钉	kg	0.404342	4.1	1.66		
	模板木材	m3	0.01587	1350	21.42		
	脱模剂	kg	0.1595	17.15	2.74		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内	m3	0.51	337.67	172.21		
	草袋子	只	2.47625	0.86	2.13		
	电	kW·h	0.248242	0.86	0.21		
	混凝土垫块	m3	0.001427	600	0.86		
	嵌缝料	kg	0.10417	1.89	0.2		
	木支撑	m3	0.003531	1350	4.77		
	钢筋Φ10以外	t	0.04212	3100	130.57		
	电焊条	kg	0.32076	4.56	1.46		
	M11模块	百块	0.48959	1000	489.59		
	沥青漆	kg	0.310256	10.29	3.19		
	水	m3	0.204425	4.5	0.92		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90	m3	0.62883	327.67	206.05		
	M7模块	百块	0.126365	800	101.09		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.1818	600	109.08		
	塑钢爬梯	个	6	12	72		
	防护网	个	1	40	40		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	17.095179	0.223	3.81		
	中(粗)砂	t	0.044932	118	5.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	81.3321	0.223	18.14		
	中(粗)砂	t	0.517568	118	61.07		
	其他材料费			--	15.68	--	
	材料费小计			--	1566.57	--	

项目编码	04B001	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	43
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	7074.06		95.96	47.98	47.98	707.41		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	707.41		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									769.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700重型球墨铸铁井盖座	套	1	680	680		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.223	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	118	4.91		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	13.87	--	
	材料费小计			--	707.41	--	

项目编码	04B002	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	86.41		87.01	43.51	43.51	8.64		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.64		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											253.85
清单项目综合单价													319.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	φ700钢纤维井盖座	套	1.01	251.34	253.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.223	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	118	4.91		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	262.49	--	

项目编码	04B003	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	86.41		87.01	43.51	43.51	8.64		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.64		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											149.48
清单项目综合单价													214.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	φ700塑料井框座				套	1.01	148		149.48				
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.8188	0.223		3.53				
	中(粗)砂				t	0.041578	118		4.91				
	水				m3	0.00852	4.5		0.04				
	其他材料费						--		0.16			--	
	材料费小计						--		158.12			--	

项目编码	040504002001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 四类土	1000m3	0.001	442.85		6141.96	1316.96	658.48	0.44		6.14	1.32	0.66
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.99	10555.14	2111.03	1055.51		0.05	10.56	2.11	1.06
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029014	2108.93	3375.88	151.53	452.09	226.05	61.19	97.95	4.4	13.12	6.56
6-1600	井圈 木模	10m3	0.046158	2468.6	2396.03	11.27	495.97	247.99	113.95	110.6	0.52	22.89	11.45
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.022609	633.87	3271.71	142.41	155.26	77.63	14.33	73.97	3.22	3.51	1.76
综合人工工日		小计							189.91	282.57	24.84	42.95	21.49
1.7748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.010219	4.5		0.05				
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.294492	316.75		93.28				
	电				kW·h	0.117797	0.86		0.1				

	水	m3	0.606762	4.5	2.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.058777	4.1	0.24		
	圆钉	kg	0.184078	4.1	0.75		
	模板木材	m3	0.07016	1350	94.72		
	脱模剂	kg	0.862231	17.15	14.79		
	钢筋Φ10以外	t	0.023513	3100	72.89		
	电焊条	kg	0.179063	4.56	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.5142	0.223	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001352	118	0.16		
	其他材料费			--	1.93	--	
	材料费小计			--	282.57	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.015	716.9	2393.96	14.77	146.33	73.17	10.75	35.91	0.22	2.19	1.1
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1251.47	3607.83	151.53	280.6	140.3	20.02	57.73	2.42	4.49	2.24
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.004919	1064.97	2207.46	46.68	222.33	111.17	5.24	10.86	0.23	1.09	0.55
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.074	1674.23	3950.54	70.19	348.88	174.44	123.89	292.34	5.19	25.82	12.91
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0215	2043.06	661.5	66.41	421.89	210.95	43.93	14.22	1.43	9.07	4.54
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	3222.2		92.11	46.05	46.05	322.22		9.21	4.61
综合人工工日		小计							249.88	733.28	9.49	51.87	25.95
2.3354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1070.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.29835	118	35.21		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1632	342.2	55.85		
	电	kW·h	0.0652 8	0.86	0.06		
	水	m3	0.15341	4.5	0.69		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000885	4.1			
	圆钉	kg	0.097052	4.1	0.4		
	模板木材	m3	0.007108	1350	9.6		
	脱模剂	kg	0.04919	17.15	0.84		
	机砖	百块	4.03226	60	241.94		
	沥青漆	kg	0.661824	10.29	6.81		
	水	m3	0.158022	4.5	0.71		
	750*450球墨铸铁井座盖	套	1.01	300	303		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.032879	0.223	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000086	118	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	84.652029	0.223	18.88		
	中(粗)砂	t	0.38236	118	45.12		
	其他材料费			--	14.15	--	
	材料费小计			--	733.28	--	

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-405*0.9	M7.5石砌一字式H(1.0m以内) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	处	1	1920.3	4919.62	168.46	417.75	208.88	1920.3	4919.62	168.46	417.75	208.88
综合人工工日		小计							1920.3	4919.62	168.46	417.75	208.88
17.9467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7635.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.9098	305.83	584.07		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.441	342.2	150.91		
	碎石40	t	8.001	118	944.12		
	块石	t	18.9	118	2230.2		
	草袋子	只	7.947	0.86	6.83		
	电	kW·h	1.8792	0.86	1.62		
	水	m3	3.67002	4.5	16.52		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	837.7713	0.223	186.82		
	中(粗)砂	t	5.949645	118	702.06		
	其他材料费			--	96.47	--	
	材料费小计			--	4919.62	--	

项目编码	040504006002	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-405	M7.5石砌一字式H(1.0m以内) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	处	1	2133.67	5466.24	187.18	464.17	232.09	2133.67	5466.24	187.18	464.17	232.09
综合人工工日		小计							2133.67	5466.24	187.18	464.17	232.09
19.9408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8483.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.122	305.83	648.97		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.49	342.2	167.68		
	碎石40	t	8.89	118	1049.02		
	块石	t	21	118	2478		
	草袋子	只	8.83	0.86	7.59		
	电	kW·h	2.088	0.86	1.8		
	水	m3	4.0778	4.5	18.35		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	930.857	0.223	207.58		
	中(粗)砂	t	6.610717	118	780.06		
	其他材料费			--	107.19	--	
	材料费小计			--	5466.24	--	

项目编码	040504006003	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-423	M7.5石砌八字式H×L1(0.94×1.47m以内) 管径400mm以内(商品砼)(非泵送)	处	1	1026.09	2495.39	105.55	226.33	113.16	1026.09	2495.39	105.55	226.33	113.16
综合人工工日		小计							1026.09	2495.39	105.55	226.33	113.16

9.5896工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3966.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.806	305.83	246.5		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.489	342.2	509.54		
	块石	t	10.08	118	1189.44		
	草袋子	只	10.296	0.86	8.85		
	电	kW·h	1.84	0.86	1.58		
	水	m3	3.3968	4.5	15.29		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	450	0.223	100.35		
	中(粗)砂	t	3.177272	118	374.92		
	其他材料费			--	48.92	--	
	材料费小计			--	2495.39	--	

项目编码	040504006004	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-425	M7.5石砌八字式 H×L1(1.15×1.90m以内) 管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	处	1	1341.87	3283.51	138.44	296.06	148.03	1341.87	3283.51	138.44	296.06	148.03
综合人工工日		小计							1341.87	3283.51	138.44	296.06	148.03
12.5408工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													5207.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.01	305.83	308.89								
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.999	342.2	684.06								
	块石	t	13.28	118	1567.04								
	草袋子	只	13.728	0.86	11.81								
	电	kW·h	2.408	0.86	2.07								
	水	m3	4.4867	4.5	20.19								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	591.601	0.223	131.93								
	中(粗)砂	t	4.179134	118	493.14								
	其他材料费			--	64.38	--							
	材料费小计			--	3283.51	--							

项目编码	040504006005	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-408	M7.5石砌一字式 H(1.5m以内) 管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	处	1	3012.09	7697.57	264.28	655.27	327.64	3012.09	7697.57	264.28	655.27	327.64
综合人工工日		小计							3012.09	7697.57	264.28	655.27	327.64
28.1504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11956.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.642	305.83	808		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.836	342.2	286.08		
	碎石40	t	11.63	118	1372.34		
	块石	t	30.55	118	3604.9		
	草袋子	只	11.742	0.86	10.1		
	电	kW·h	2.784	0.86	2.39		
	水	m3	5.5841	4.5	25.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1355.032	0.223	302.17		
	中(粗)砂	t	9.623053	118	1135.52		
	其他材料费			--	150.94	--	
	材料费小计			--	7697.57	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007274	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	3.29	10.35	0.12	0.68	0.34
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.0097	418.69	7.52	145.88	112.91	56.46	4.06	0.07	1.42	1.1	0.55
综合人工工日		小计							7.35	10.42	1.54	1.78	0.89
0.0687工日		未计价材料费											45.11
清单项目综合单价													67.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂	t	0.130059	78	10.14		
	DN160PE管，PE100级	m	0.97	46.5	45.11		
	清洁棉布	kg	0.001959	5.15	0.01		

	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31			
	电	kW·h	0.071615	0.86	0.06		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	55.53	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	340.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.014021	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	6.34	19.95	0.22	1.31	0.66
7-154	DN300PE-100管铺设	100m	0.009347	736.27	14.67	321.02	211.46	105.73	6.88	0.14	3	1.98	0.99
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	145.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.45		0.32	0.16
综合人工工日		小计							14.81	21.54	3.22	3.61	1.81
0.1385工日		未计价材料费											169.83
清单项目综合单价													214.82

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
米砂	t	0.250695	78	19.55		
DN300PE-100管	m	0.9347	181.7	169.83		
清洁棉布	kg	0.00559	5.15	0.03		
三氯乙烯	kg	0.000187	6.31			
电	kW·h	0.124511	0.86	0.11		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.1	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.38			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0073	60	0.44		
水	m3	0.150161	4.5	0.68		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.223	0.04		
中(粗)砂	t	0.001168	118	0.14		
其他材料费			--	0.42	--	
材料费小计			--	191.37	--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	377.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.016203	452.18	1422.53	15.97	93.63	46.82	7.33	23.05	0.26	1.52	0.76
7-156	DN400PE-100管铺设	100m	0.00982	1077.6	9.9	393.71	294.26	147.13	10.58	0.1	3.87	2.89	1.44
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	159.04	145.33	0.07	31.82	15.91	1.59	1.45		0.32	0.16
综合人工工日		小计							19.5	24.6	4.13	4.73	2.36
0.1823工日		未计价材料费											367.46
清单项目综合单价													422.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米砂	t	0.28971	78	22.6		
	DN450PE-100管	m	0.982	374.2	367.46		
	清洁棉布	kg	0.00874	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.000196	6.31			
	电	kW·h	0.059313	0.86	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.1	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.38			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	60	0.44		
	水	m3	0.150161	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.198975	0.223	0.04		
	中(粗)砂	t	0.001168	118	0.14		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	392.06	--	

项目编码	040504001003	项目名称	Φ900污水井	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3229.44	151.53	343.17	171.59	34.42	71.05	3.33	7.55	3.77
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0052	1064.97	2207.46	46.68	222.33	111.17	5.54	11.48	0.24	1.16	0.58
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.033	1666.53	3548.07	77.51	348.81	174.4	55	117.09	2.56	11.51	5.76

6-1535	平池底 木模	100m2	0.0092	4113.94	1784.83	156.86	854.16	427.08	37.85	16.42	1.44	7.86	3.93
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.028	633.87	3271.71	142.41	155.26	77.63	17.75	91.61	3.99	4.35	2.17
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.060484	2000.79	8530.8	98.5	419.86	209.93	121.02	515.98	5.96	25.39	12.7
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.044154	910.57	3357	329.9	248.09	124.05	40.21	148.22	14.57	10.95	5.48
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.033604	609.79	65.72	7.58	123.47	61.74	20.49	2.21	0.25	4.15	2.07
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.01	1308.29	354.89	225.07	306.67	153.34	13.08	3.55	2.25	3.07	1.53
D00003	塑钢爬梯	个	1		12					12			
D00004	防护网	个	1		40					40			
综合人工工日		小计							345.36	1029.61	34.59	75.99	37.99
3.2276工日		未计价材料费											61.36
清单项目综合单价													1584.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50	m3	0.2244	305.83	68.63		
	电	kW·h	0.08976	0.86	0.08		
	水	m3	0.801299	4.5	3.61		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.054864	4.1	0.22		
	圆钉	kg	0.363287	4.1	1.49		
	模板木材	m3	0.014469	1350	19.53		
	脱模剂	kg	0.144	17.15	2.47		
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内	m3	0.3366	337.67	113.66		
	草袋子	只	1.634325	0.86	1.41		
	电	kW·h	0.168968	0.86	0.15		
	混凝土垫块	m3	0.00126	600	0.76		
	嵌缝料	kg	0.092	1.89	0.17		
	木支撑	m3	0.003119	1350	4.21		
	钢筋Φ10以外	t	0.02912	3100	90.27		
	电焊条	kg	0.22176	4.56	1.01		
	M9模块	百块	0.505646	900	455.08		
	沥青漆	kg	0.189073	10.29	1.95		

	水	m3	0.124579	4.5	0.56		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90	m3	0.450371	327.67	147.57		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101	600	60.6		
	塑钢爬梯	个	1	12	12		
	防护网	个	1	40	40		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.511071	0.223	2.34		
	中(粗)砂	t	0.027627	118	3.26		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	49.564642	0.223	11.05		
	中(粗)砂	t	0.315411	118	37.22		
	其他材料费			--	11.67	--	
	材料费小计			--	1090.97	--	

项目编码	04B004	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	7074.06		95.96	47.98	47.98	707.41		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	707.41		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									769.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	D700重型球墨铸铁井盖座	套	1	680	680		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.223	3.53		
	中(粗)砂	t	0.041578	118	4.91		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	13.87	--	
	材料费小计			--	707.41	--	

项目编码	04B005	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	86.41		87.01	43.51	43.51	8.64		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.64		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											253.85
清单项目综合单价													319.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	φ700钢纤维井盖座						套	1.01	251.34	253.85			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.223	3.53			
	中(粗)砂						t	0.041578	118	4.91			
	水						m3	0.00852	4.5	0.04			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	262.49		--	

项目编码	04B006	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	86.41		87.01	43.51	43.51	8.64		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.64		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											149.48
清单项目综合单价													214.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	φ700塑料井框座						套	1.01	148	149.48			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.223	3.53			
	中(粗)砂						t	0.041578	118	4.91			
	水						m3	0.00852	4.5	0.04			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	158.12		--	

项目编码	040504002002	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车四类土	1000m3	0.001	442.85		6141.96	1316.96	658.48	0.44		6.14	1.32	0.66
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.99	10555.14	2111.03	1055.51		0.05	10.56	2.11	1.06
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029015	2108.93	3375.88	151.53	452.09	226.05	61.19	97.95	4.4	13.12	6.56
6-1600	井圈 木模	10m3	0.046158	2468.6	2396.03	11.27	495.97	247.99	113.95	110.6	0.52	22.89	11.45
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.02261	633.87	3271.71	142.41	155.26	77.63	14.33	73.97	3.22	3.51	1.76
综合人工工日		小计							189.91	282.57	24.84	42.95	21.49
1.7748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.010219	4.5	0.05		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.294502	316.75	93.28		
	电	kW·h	0.117801	0.86	0.1		
	水	m3	0.606784	4.5	2.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.058779	4.1	0.24		
	圆钉	kg	0.184078	4.1	0.75		
	模板木材	m3	0.07016	1350	94.72		
	脱模剂	kg	0.862231	17.15	14.79		
	钢筋Φ10以外	t	0.023514	3100	72.89		
	电焊条	kg	0.179071	4.56	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.5142	0.223	0.11		
	中(粗)砂	t	0.001352	118	0.16		
	其他材料费			--	1.93	--	
	材料费小计			--	282.57	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	1#隔油池	座	1		1800					1800			
综合人工工日		小计								1800			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#隔油池	座	1	1800	1800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	761.46	1672.8	550.56	275.28	1080	761.46	1672.8	550.56	275.28
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		169.95	249.99	125	1080		169.95	249.99	125
综合人工工日		小计							2160	761.46	1842.75	800.55	400.28
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5965.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	761.46	--	
	材料费小计			--	761.46	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	0.5	78.54	5.51		15.71	7.85	39.27	2.76		7.86	3.93
综合人工工日		小计							39.27	2.76		7.86	3.93
0.367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.175	6.32	1.11		
	卡具及零星扣件	kg	0.062	4.18	0.26		
	木脚手板	m3	0.001	1350	1.35		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	2.76	--	

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	0.5	153.97	6.97		30.79	15.4	76.99	3.49		15.4	7.7
综合人工工日		小计							76.99	3.49		15.4	7.7
0.7195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.2855	6.32	1.8		
	卡具及零星扣件	kg	0.067	4.18	0.28		
	木脚手板	m3	0.001	1350	1.35		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			27131.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22484.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4646.85			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	16488.83			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	449.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					44070.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：023-道路排水工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36107.49		36107.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1543055.11	2	30861.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1543055.11	0.34	5246.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1543055.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1579162.6	9	142124.63
合计					178232.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：023-道路排水工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	316501.43	
1.1	人工费	37779	
1.2	材料费	262899.94	
1.3	施工机具使用费	3354.86	
1.4	企业管理费	7178.77	
1.5	利润	5288.86	
2	措施项目费	8796.46	
2.1	单价措施项目费	3831.3	
2.2	总价措施项目费	4965.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3876.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12523.97	
5	税金	30403.97	
6	工程造价	368225.83	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装						
1	050201001002	园路	1、40厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土(颜色见平面)，2、100厚C25混凝土垫层，100厚碎石垫层，素土夯实，参见景施05-5	m2	231.6	128.16	29681.86	
2	050201001003	园路	1、20厚仿石pc砖，面层材质及颜色见平面图，2、30厚1:3水泥砂浆，100厚C20混凝土，100厚碎石垫层，素土夯实，参见景施05-6	m2	76.5	181.9	13915.35	
3	050201003001	路牙铺设	1、120*250*695C30混凝土高侧石，2、30厚1:3水泥砂浆，100厚C20混凝土，100厚碎石垫层，素土夯实，参见景施05-4	m	78.2	59	4613.8	
		分部小计					48211.01	
		消防门及护栏网-景施01、02-7						
4	010404001002	垫层	1、素土夯实，2、垫层材料：碎石	m3	0.32	313.49	100.32	
5	010404001003	垫层	1、垫层材料：C20混凝土，2、含模板安拆	m3	0.2	811.01	162.2	
6	010501003002	独立基础	1、混凝土强度等级：C20，2、含模板安拆	m3	6.13	839.21	5144.36	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内	t	0.016	4691.01	75.06	
8	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：钢板及螺栓等	t	0.003	12193.01	36.58	
9	010607004002	金属网栏	墨绿色框架护栏网 1、Φ60X2.5mm镀锌钢立柱，2、网孔90*170mm，钢丝塑后直径5mm，约30-40mm框架，不锈钢螺栓连接，3、设防雨帽，4、含消防门	m2	280.98	65	18263.7	
10	010804005001	金属格栅门	消防门 1、2500x150x150x10厚热镀锌方管立柱，氟碳漆饰面,深灰色，2、2500*40*20*2厚热镀锌方管(间隔110)、100*50*5厚热镀锌方管，3、铰链旋转门轴及门锁	m2	26.23	350	9180.5	
		分部小计					32962.72	
		现状花坛出新-景施02						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	05B002	花坛出新	1、铲除现状脱落、起皮的墙面涂料以及空鼓、脱落的混凝土基层并找平，2、外墙界面剂2遍(考虑增加基层的粘结)，抗裂腻子2遍，铺设纤维网4mm，抗裂砂浆，耐水性腻子3遍，3、外墙涂料	m2	46.8	50	2340	
		分部小计					2340	
		膜结构车棚-景施06、07						
12	010404001006	垫层	1、素土夯实，2、垫层材料：C15混凝土，3、含模板安拆	m3	1.85	667.29	1234.49	
13	010501003003	独立基础	1、混凝土强度等级：C30，2、含模板安拆	m3	8.56	550.95	4716.13	
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ20mm以内	t	0.64	4070.41	2605.06	
15	05B003	膜结构车棚	1、-6x47x564钢板3,LZ型钢宽为100，-6x47x288钢板2,LZ型钢宽为100，LZ2-6x47x284钢板1,LZ型钢宽为100，腹板为6厚钢板,翼板为6厚钢板，2、立柱与挑梁腹板断开线,双面满焊，Φ89x3mm圆管，3、钢建表面做白色氟碳漆，4、白色张拉膜，5、按水平投影面积计，由有资质的专业厂家深化设计制作安装	m2	216	550	118800	
		分部小计					127355.68	
		乔灌木种植						
16	050102002001	栽植灌木	1、金桂B，高度：251-300cm，蓬径：201-250cm,独本,树形饱满,呈伞形为准，2、养护期:一年成活率养护	株	10	464.35	4643.5	
17	050102002002	栽植灌木	1、金桂C，高度：201-250cm，蓬径：151-200cm,独本,树形饱满,呈伞形为准，2、养护期:一年成活率养护	株	4	268.5	1074	
18	050102002003	栽植灌木	1、多头棒棒糖，高度：221以上,亮金女贞棒棒糖,造型多头(3-5),树形优美，2、养护期:一年成活率养护	株	1	445.8	445.8	
19	050102001001	栽植乔木	1、悬铃木，胸径：13.1-14cm，高度：451以上，蓬径：351-380cm,全冠种植,品种法国梧桐,二级分支以上,主干直,分支点一致,树形清秀饱满，2、养护期:一年成活率养护	株	1	503.94	503.94	
20	050102001002	栽植乔木	1、朴树B，胸径：14.1-15cm，高度：501-650cm，蓬径：281-300cm,自然全冠,一级分支4-5以上,自然全冠,树形优美,主干直，2、养护期:一年成活率养护	株	1	1192.56	1192.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102002004	栽植灌木	1、鸡爪槭，地径：9.1-10.0cm，高度：301-350cm，蓬径：301-350cm,姿佳,枝叶具有层次感，2、养护期:一年成活率养护	株	1	819.33	819.33	
22	050102002005	栽植灌木	1、骨里红梅A，地径：12.1-13cm，高度：301-350cm，蓬径：301-330cm,红花,全冠种植,保留自然蓬形,树形优美，2、养护期:一年成活率养护	株	1	1093.55	1093.55	
23	050102002006	栽植灌木	1、骨里红梅B，地径：9.1-10cm，高度：251-300cm，蓬径：251-280cm,红花,全冠种植,保留自然蓬形,树形优美，2、养护期:一年成活率养护	株	2	626.33	1252.66	
24	050102002007	栽植灌木	1、丛生紫薇，高度：221-300cm，蓬径：151-200cm,5-7分支,每分支d3-5cm,树形优美，2、养护期:一年成活率养护	株	2	468.31	936.62	
25	050102002009	栽植灌木	1、染井吉野樱C，干径：8.1-9cm，高度：301-350cm，蓬径：231-280cm,分枝点80-100,全冠种植,一级分支3支以上,树形端正开展，2、养护期:一年成活率养护	株	6	364.65	2187.9	
26	050102002010	栽植灌木	1、花石榴，高度：251-300cm，蓬径：151-200cm,独本,分支点约50cm,分枝均匀,红色重瓣，2、养护期:一年成活率养护	株	2	190.59	381.18	
27	050102002011	栽植灌木	1、垂丝海棠B，地径：7.1-8cm，高度：251-280cm，蓬径：>220cm,姿佳,分枝点基本统一,分枝点<50cm，2、养护期:一年成活率养护	株	11	380.09	4180.99	
28	050102002012	栽植灌木	1、无刺枸骨球A，蓬径：131-140cm,光球无脱脚,规格为修剪后标准，2、养护期:一年成活率养护	株	1	193.07	193.07	
29	050102002013	栽植灌木	1、无刺枸骨球B，蓬径：111-120cm,光球无脱脚,规格为修剪后标准，2、养护期:一年成活率养护	株	3	117.76	353.28	
30	050102002014	栽植灌木	1、亮金女贞球，蓬径：111-120cm,光球无脱脚,规格为修剪后标准，2、养护期:一年成活率养护	株	1	271.28	271.28	
31	050102002015	栽植灌木	1、红花继木球，蓬径：91-101cm,光球无脱脚,规格为修剪后标准，2、养护期:一年成活率养护	株	1	83.3	83.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102002016	栽植灌木	1、散本南天竹，高度：120-150cm，蓬径：60-80cm,每丛8分枝以上，2、养护期:一年成活率养护	株	1	29.04	29.04	
		分部小计					19642	
		地被类种植						
33	050102007001	栽植色带	1、安酷杜鹃，高度：26-30cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2,大杯苗，2、养护期:一年成活率养护	m2	6	104.05	624.3	
34	050102007002	栽植色带	1、北海道黄杨，高度：141-160cm，蓬径：26-30cm，密度：9株/m2,品字形种植，2、养护期:一年成活率养护	m2	170	44.48	7561.6	
35	050102007003	栽植色带	1、茶梅，高度：26-30cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2，2、养护期:一年成活率养护	m2	28	69.98	1959.44	
36	050102007004	栽植色带	1、 常绿鸢尾，高度：25-30cm，蓬径：21-25cm，密度：盆栽苗,49盆/m2,>3芽/盆，2、养护期:一年成活率养护	m2	40	34.67	1386.8	
37	050102007006	栽植色带	1、海桐，高度：31-35cm，蓬径：21-25cm，密度：36株/m2,二年生，2、养护期:一年成活率养护	m2	42	61.75	2593.5	
38	050102007007	栽植色带	1、红花檵木，高度：31-35cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2，2、养护期:一年成活率养护	m2	17	64.06	1089.02	
39	050102007008	栽植色带	1、红叶石楠，高度：31-35cm，蓬径：21-25cm，密度：36盆/m2,盆栽苗,二年生，2、养护期:一年成活率养护	m2	89	48.23	4292.47	
40	050102007009	栽植色带	1、黄金构骨，高度：31-35cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2,盆栽苗，2、养护期:一年成活率养护	m2	2	104.05	208.1	
41	050102007010	栽植色带	1、火焰南天竹，高度：26-30cm，蓬径：26-30cm，密度：49盆/m2,盆栽苗，2、养护期:一年成活率养护	m2	6	163.06	978.36	
42	050102007011	栽植色带	1、金森女贞，高度：31-35cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2，2、养护期:一年成活率养护	m2	159	96.99	15421.41	
43	050102007012	栽植色带	1、金叶菖蒲，高度：21-25cm，蓬径：16-20cm，密度：64盆/m2，2、养护期:一年成活率养护	m2	22	63.96	1407.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102007013	栽植色带	1、金叶佛甲草，高度：16-20cm，蓬径：16-20cm，密度：64盆/m2，2、养护期:一年成活率养护	m2	5	37.65	188.25	
45	050102007014	栽植色带	1、麦冬，高度：26-30cm，密度：细叶麦冬,64丛/m2,4芽/丛，2、养护期:一年成活率养护	m2	721	45.92	33108.32	
46	050102012001	铺种草皮	1、草坪，矮生百慕大混播草坪,秋季追播黑麦草10g/㎡，2、不含平整，3、养护期:一年成活率养护	m2	890	15.68	13955.2	
47	050301005001	点风景石	雪浪石仿山形景石,约180长*120高*50宽	块	1	1216.13	1216.13	
		分部小计					85990.02	
		分部分项合计					316501.43	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：杉木扁担支撑 2、支撑材料规格：Φ6去皮杉木 3、乔灌木规格：≤Φ10小乔木和花灌木	株	47	15.75	740.25	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：杉木四脚支撑 2、支撑材料规格：Φ8去皮杉木 3、乔灌木规格：丛生乔木或大灌木	株	50	46.16	2308	
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：Φ5-10cm 2、草绳所绕树干高度：按绕干高度	株	47	3.59	168.73	
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：Φ10.1-15cm 2、草绳所绕树干高度：按绕干高度	株	48	11.9	571.2	
5	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：Φ15.1-20cm 2、草绳所绕树干高度：按绕干高度	株	2	21.56	43.12	
		单价措施合计					3831.3	
合计							320332.73	

综合单价分析表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	231.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	2.24	1.65	1.18		0.11	0.22	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	194.7	1.03	14.42	10.63	7.59	19.47	0.1	1.44	1.06
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	0.1	96.3	334.84	1.02	18.3	13.48	9.63	33.48	0.1	1.83	1.35
1-7	透水混凝土地坪露骨料透水面层40mm厚	10m2	0.1	134.82	294.59	30.36	25.62	18.87	13.48	29.46	3.04	2.56	1.89
综合人工工日		小计							31.88	82.41	3.35	6.05	4.47
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.165	118	19.47		
	非泵送商品砼 C25	m3	0.1015	327.67	33.26		
	水	m3	0.05	4.5	0.23		
	透水混凝土6—10mm	m3	0.0404	650	26.26		
	密封固化剂	kg	0.2	10.29	2.06		
	周转木材	m3	0.0002	1350	0.27		
	铁钉	kg	0.01	3.6	0.04		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	4.5	0.45		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	050201001003	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	76.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	2.24	1.65	1.18		0.11	0.22	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	194.7	1.03	14.42	10.63	7.59	19.47	0.1	1.44	1.06
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	0.1	96.3	334.84	1.02	18.3	13.48	9.63	33.48	0.1	1.83	1.35
3-514.1	园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×60	10m2	0.1	255.53	670.25	31.54	48.55	35.77	25.55	67.03	3.15	4.86	3.58

综合人工工日	小计			43.95	119.98	3.46	8.35	6.16
0.4197工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								181.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.165	118	19.47			
	非泵送商品砼 C25	m3	0.1015	327.67	33.26			
	水	m3	0.054545	4.5	0.25			
	20厚仿石PC砖	m2	1.025	57	58.43			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22			
	中砂	t	0.048813	118	5.76			
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.223	2.43			
	其他材料费			--	0.16		--	
	材料费小计			--	119.98		--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	78.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.03	11.77		1.13	2.24	1.65	0.35		0.03	0.07	0.05
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.03	75.92	194.7	1.03	14.42	10.63	2.28	5.84	0.03	0.43	0.32
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.02	96.3	323.75	1.02	18.3	13.48	1.93	6.48	0.02	0.37	0.27
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	276.82		176.93	130.37	9.31	2.77		1.77	1.3
综合人工工日		小计							13.87	15.09	0.08	2.64	1.94
0.1302工日		未计价材料费											25.38
清单项目综合单价													59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm			t	0.0495	118	5.84						
	非泵送商品砼 C20			m3	0.0203	316.75	6.43						
	水			m3	0.01	4.5	0.05						
	120*250*695C30混凝土高侧石			m	1.015	25	25.38						
	石灰膏			m3	0.002952	350	1.03						
	中(粗)砂			t	0.014008	118	1.65						
	水			m3	0.00507	4.5	0.02						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.204	0.223	0.05						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	40.47	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	1	11.77		1.13	2.24	1.65	11.77		1.13	2.24	1.65
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	194.7	1.03	14.42	10.63	75.92	194.7	1.03	14.42	10.63
综合人工工日		小计							87.69	194.7	2.16	16.66	12.28
0.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	1.65	118	194.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.7	--	

项目编码	010404001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	323.75	1.02	18.3	13.48	96.3	323.75	1.02	18.3	13.48
21-1	现浇构件 基础混凝土垫层 组合钢模板	10m2	0.56	402.32	93.37	11.1	76.44	56.32	225.3	52.29	6.22	42.81	31.54
综合人工工日		小计							321.6	376.04	7.24	61.11	45.02
3.0056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													811.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	316.75	321.5		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	组合钢模板	kg	3.0296	4.29	13		
	周转木材	m3	0.02296	1350	31		
	卡具	kg	0.1512	4.18	0.63		
	钢管支撑	kg	0.8344	3.59	3		
	铁钉	kg	0.3024	3.6	1.09		
	其他材料费			--	3.57	--	
	材料费小计			--	376.04	--	

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	6.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-305	非泵送现浇构件C20高颈杯形基础	m3	1	55.64	327.24	29.92	10.57	7.79	55.64	327.24	29.92	10.57	7.79
21-11	现浇构件　基础各种柱基、桩承台 组合钢模板	10m2	0.799347	303.88	85.78	20.54	57.74	42.54	242.91	68.57	16.42	46.15	34
综合人工工日		小计							298.55	395.81	46.34	56.72	41.79
2.7901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													839.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	316.75	323.09		
	塑料薄膜	m2	0.33	0.69	0.23		
	水	m3	0.87	4.5	3.92		
	组合钢模板	kg	4.436376	4.29	19.03		
	周转木材	m3	0.023181	1350	31.29		
	卡具	kg	0.407667	4.18	1.7		
	钢管支撑	kg	2.022348	3.59	7.26		
	铁钉	kg	0.455628	3.6	1.64		
	镀锌铁丝8#	kg	0.471615	4.1	1.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.087928	4.1	0.36		
	其他材料费			--	5.36	--	
	材料费小计			--	395.81	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1155.6	3066.15	87.92	219.56	161.78	1155.6	3066.15	87.92	219.56	161.78
综合人工工日		小计							1155.6	3066.15	87.92	219.56	161.78
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4691.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.1	28.09		
	电焊条J422	kg	1.86	4.56	8.48		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3066.15	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2520.92	200.41	352.19	478.97	352.93	2520.92	200.41	352.19	478.97	352.93
5-27	铁件制作	t	1	2996	3624.62	678.29	569.24	419.44	2996	3624.62	678.29	569.24	419.44
综合人工工日		小计							5516.92	3825.03	1030.48	1048.21	772.37
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12193.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	4.56	302.33		
	型钢	t	1.0605	2950	3128.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	11.71	223.53		
	防锈漆	kg	2.4442	12	29.33		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	8	2.02		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	3825.03	--	

项目编码	010607004002	项目名称	金属网栏	计量单位	m2	工程量	280.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	墨绿色框架护栏网	m2	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墨绿色框架护栏网	m2	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门	计量单位	m2	工程量	26.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	消防门	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防门	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	05B002	项目名称	花坛出新	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	花坛出新	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	010404001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	1	11.77		1.13	2.24	1.65	11.77		1.13	2.24	1.65
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	312.67	1.02	18.3	13.48	96.3	312.67	1.02	18.3	13.48

1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.257297	536.71	72.19	25.27	101.97	75.14	138.09	18.57	6.5	26.24	19.33
综合人工工日		小计							246.16	331.24	8.65	46.78	34.46
2.3006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													667.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	1.015	305.83	310.42		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	组合钢模板	kg	1.391977	3.73	5.19		
	零星卡具	kg	0.06947	3.6	0.25		
	钢支撑(钢管)	kg	0.383373	3.22	1.23		
	周转成材	m3	0.010549	913.29	9.63		
	铁钉	kg	0.13894	4.46	0.62		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	331.24	--	

项目编码	010501003003	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	8.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-305	非泵送现浇构件C30高颈杯形基础	m3	1	55.64	353.19	29.92	10.57	7.79	55.64	353.19	29.92	10.57	7.79
21-11	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 组合钢模板	10m2	0.183808	303.88	85.78	20.54	57.74	42.54	55.86	15.77	3.78	10.61	7.82
综合人工工日		小计							111.5	368.96	33.7	21.18	15.61
1.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	342.2	349.04		
	塑料薄膜	m2	0.33	0.69	0.23		
	水	m3	0.87	4.5	3.92		
	组合钢模板	kg	1.020134	4.29	4.38		
	周转木材	m3	0.00533	1350	7.2		
	卡具	kg	0.093742	4.18	0.39		
	钢管支撑	kg	0.465034	3.59	1.67		

	铁钉	kg	0.104771	3.6	0.38		
	镀锌铁丝8#	kg	0.108447	4.1	0.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.020219	4.1	0.08		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	368.96	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	683.73	3081.81	79.24	129.91	95.72	683.73	3081.81	79.24	129.91	95.72
综合人工工日		小计							683.73	3081.81	79.24	129.91	95.72
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4070.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	2970	3029.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.1	8		
	电焊条J422	kg	9.62	4.56	43.87		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3081.81	--	

项目编码	05B003	项目名称	膜结构车棚	计量单位	m2	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	膜结构车棚	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	105.72	197.6	145.6	104	1.35	10.57	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							110.04	3.39	15.09	20.91	15.41
1.0581工日		未计价材料费							299.51				
清单项目综合单价									464.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金桂B，高度：251-300cm，蓬径：201-250cm			株	1.05	283.06	297.21						
	基肥			kg	1	2.294	2.29						
	水			m3	0.4584	4.5	2.06						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0168	22.3	0.37						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	302.9		--				

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	34.05	8.77	6.47	4.62	1.62	3.41	0.88	0.65
综合人工工日		小计							74.3	2.3	3.41	14.12	10.41
0.7144工日		未计价材料费							163.96				
清单项目综合单价									268.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金桂C，高度：201-250cm，蓬径：151-200cm			株	1.05	154.4	162.12						
	基肥			kg	0.8	2.294	1.84						
	水			m3	0.2652	4.5	1.19						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.0132	22.3	0.29						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	166.26		--				

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							75.72	2.72	4.52	14.39	10.61
0.7281工日		未计价材料费											337.84
清单项目综合单价													445.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多头棒棒糖，高度：221以上	株	1.05	320	336		
	基肥	kg	0.8	2.294	1.84		
	水	m3	0.3084	4.5	1.39		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340.56	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	116.47	197.6	145.6	104	1.35	11.65	19.76	14.56
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	29.67	60.27	46.45	34.23	24.45	2.97	6.03	4.65	3.42
综合人工工日		小计							128.45	4.32	17.68	24.41	17.98
1.2351工日		未计价材料费											311.1
清单项目综合单价													503.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬铃木，胸径：13.1-14cm	株	1.05	294.1	308.81		
	基肥	kg	1	2.294	2.29		
	水	m3	0.51	4.5	2.3		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	315.42	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	179.18	282.57	208.21	148.72	1.8	17.92	28.26	20.82
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	29.67	60.27	46.45	34.23	24.45	2.97	6.03	4.65	3.42
综合人工工日		小计							173.17	4.77	23.95	32.91	24.24
1.6651工日		未计价材料费							933.52				
清单项目综合单价									1192.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树B，胸径：14.1-15cm	株	1.1	845.53	930.08		
	基肥	kg	1.5	2.294	3.44		
	水	m3	0.61	4.5	2.75		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	938.29	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							58.04	2.6	4.52	11.03	8.13
0.5581工日		未计价材料费							735.01				
清单项目综合单价									819.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭，地径：9.1-10.0cm	株	1.05	698.48	733.4		
	基肥	kg	0.7	2.294	1.61		
	水	m3	0.2834	4.5	1.28		

	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	737.61	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	105.72	197.6	145.6	104	1.35	10.57	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							110.04	3.39	15.09	20.91	15.41
1.0581工日		未计价材料费											928.71
清单项目综合单价													1093.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	骨里红梅A，地径：12.1-13cm	株	1.05	882.3	926.42		
	基肥	kg	1	2.294	2.29		
	水	m3	0.4584	4.5	2.06		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	932.1	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							58.04	2.6	4.52	11.03	8.13
0.5581工日		未计价材料费											542.01
清单项目综合单价													626.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	骨里红梅B，地径：9.1-10cm	株	1.05	514.67	540.4		

	基肥	kg	0.7	2.294	1.61		
	水	m3	0.2834	4.5	1.28		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	544.61	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	34.05	8.77	6.47	4.62	1.62	3.41	0.88	0.65
综合人工工日		小计							74.3	2.3	3.41	14.12	10.41
0.7144工日		未计价材料费											363.77
清单项目综合单价													468.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生紫薇，高度：221-300cm，蓬径：151-200cm	株	1.05	344.7	361.94		
	基肥	kg	0.8	2.294	1.84		
	水	m3	0.2652	4.5	1.19		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.07	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							47.64	2.49	4.52	9.05	6.67
0.4581工日		未计价材料费											294.28
清单项目综合单价													364.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	染井吉野樱C，干径：8.1-9cm	株	1.05	279.39	293.36		
	基肥	kg	0.4	2.294	0.92		
	水	m3	0.2584	4.5	1.16		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.77	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	34.05	8.77	6.47	4.62	1.62	3.41	0.88	0.65
综合人工工日		小计							56.62	2.18	3.41	10.76	7.93
0.5444工日		未计价材料费											109.69
清单项目综合单价													190.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花石榴，高度：251-300cm，蓬径：151-200cm	株	1.05	102.94	108.09		
	基肥	kg	0.7	2.294	1.61		
	水	m3	0.2402	4.5	1.08		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	111.87	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	45.21	11.48	8.46	6.04	2.04	4.52	1.15	0.85
综合人工工日		小计							47.64	2.49	4.52	9.05	6.67

0.4581工日	未计价材料费						309.72
清单项目综合单价							380.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠B，地径：7.1-8cm	株	1.05	294.1	308.81		
	基肥	kg	0.4	2.294	0.92		
	水	m3	0.2584	4.5	1.16		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	312.21	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	22.04	7.97	5.87	4.19	1.26	2.2	0.8	0.59
综合人工工日		小计							45.79	1.71	2.2	8.7	6.41
0.4403工日		未计价材料费											128.26
清单项目综合单价													193.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无刺枸骨球A，蓬径：131-140cm			株	1.05	121.28	127.34						
	基肥			kg	0.4	2.294	0.92						
	水			m3	0.1912	4.5	0.86						
	肥料			kg	0.36	1.77	0.64						
	药剂			kg	0.0096	22.3	0.21						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	129.97				--		

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23

3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	22.04	7.97	5.87	4.19	1.26	2.2	0.8	0.59
综合人工工日		小计							27.28	1.6	2.2	5.19	3.82
0.2623工日		未计价材料费											77.67
清单项目综合单价													117.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺枸骨球B，蓬径：111-120cm	株	1.05	73.53	77.21		
	基肥	kg	0.2	2.294	0.46		
	水	m3	0.1662	4.5	0.75		
	肥料	kg	0.36	1.77	0.64		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.27	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	22.04	7.97	5.87	4.19	1.26	2.2	0.8	0.59
综合人工工日		小计							27.28	1.6	2.2	5.19	3.82
0.2623工日		未计价材料费											231.19
清单项目综合单价													271.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亮金女贞球，蓬径：111-120cm	株	1.05	219.74	230.73		
	基肥	kg	0.2	2.294	0.46		
	水	m3	0.1662	4.5	0.75		
	肥料	kg	0.36	1.77	0.64		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	232.79	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.25		17.98	13.25	9.46	0.23		1.8	1.33
3-424备注1	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	30.58	9.15	15.09	5.81	4.28	3.06	0.92	1.51	0.58	0.43
综合人工工日		小计							12.52	1.15	1.51	2.38	1.76
0.1204工日		未计价材料费											63.98
清单项目综合单价													83.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木球，蓬径：91-101cm	株	1.02	62.5	63.75		
	基肥	kg	0.1	2.294	0.23		
	水	m3	0.1184	4.5	0.53		
	肥料	kg	0.252	1.77	0.45		
	药剂	kg	0.0072	22.3	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	65.13	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-138	栽植灌木(带土球)土球直径在30cm内	10株	0.1	63.54	1.35		12.07	8.9	6.35	0.14		1.21	0.89
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.81	12.61	24.17	7.18	5.29	3.78	1.26	2.42	0.72	0.53
综合人工工日		小计							10.13	1.4	2.42	1.93	1.42
0.0975工日		未计价材料费											11.74
清单项目综合单价													29.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	散本南天竹，高度：120-150cm，蓬径：60-80cm	株	1.02	11.4	11.63		
	基肥	kg	0.05	2.294	0.11		
	水	m3	0.1212	4.5	0.55		
	肥料	kg	0.36	1.77	0.64		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.14	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费							88.27				
清单项目综合单价									104.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安酷杜鹃，高度：26-30cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2	m2	1.02	86.4	88.13		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.57	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)	10m2	0.1	130	1.97		24.7	18.2	13	0.2		2.47	1.82
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							15.4	0.97	0.63	2.93	2.16
0.148工日		未计价材料费							22.39				
清单项目综合单价									44.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	北海道黄杨，高度：141-160cm，蓬径：26-30cm，密度：9株/m2	m2	1.02	21.82	22.26		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.0678	4.5	0.31		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											54.2
清单项目综合单价													69.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶梅，高度：26-30cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2	m2	1.02	53	54.06		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.5	--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											18.89
清单项目综合单价													34.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常绿鸢尾，高度：25-30cm，蓬径：21-25cm，密度：盆栽苗,49盆/m2	m2	1.02	18.38	18.75		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		

	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.19	--	

项目编码	050102007006	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											45.97
清单项目综合单价													61.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐，高度：31-35cm，蓬径：21-25cm，密度：36株/m2	m2	1.02	44.93	45.83		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.27	--	

项目编码	050102007007	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											48.28
清单项目综合单价													64.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃，高度：31-35cm，蓬径：26-30cm，密度：36株/m2	m2	1.02	47.2	48.14		

	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.58	--	

项目编码	050102007008	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											32.45
清单项目综合单价													48.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠，高度：31-35cm，蓬径：21-25cm，密度：36盆/m2	m2	1.02	31.68	32.31		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.75	--	

项目编码	050102007009	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											88.27
清单项目综合单价													104.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄金构骨，高度：31-35cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2	m2	1.02	86.4	88.13		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.57	--	

项目编码	050102007010	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											147.28
清单项目综合单价													163.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹，高度：26-30cm，蓬径：26-30cm，密度：49盆/m2	m2	1.02	144.26	147.15		
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	148.58	--	

项目编码	050102007011	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34

综合人工工日	小计			10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日	未计价材料费							81.21
清单项目综合单价								96.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞，高度：31-35cm，蓬径：26-30cm，密度：36盆/m2	m2	1.02	79.48	81.07			
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14			
	水	m3	0.142	4.5	0.64			
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	82.51		--	

项目编码	050102007012	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日	小计								10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日	未计价材料费												48.18
清单项目综合单价													63.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶菖蒲，高度：21-25cm，蓬径：16-20cm，密度：64盆/m2	m2	1.02	47.1	48.04			
	基肥	kg	0.06	2.294	0.14			
	水	m3	0.142	4.5	0.64			
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	49.48		--	

项目编码	050102007013	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											21.87
清单项目综合单价													37.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶佛甲草，高度：16-20cm，蓬径：16-20cm，密度：64盆/m2						m2	1.02	21.31	21.74			
	基肥						kg	0.06	2.294	0.14			
	水						m3	0.142	4.5	0.64			
	肥料						kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂						kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	23.17		--	

项目编码	050102007014	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	721

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.31	4.55	3.35	2.4	0.77	0.63	0.46	0.34
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.63	1.98	1.46
0.1工日		未计价材料费											30.14
清单项目综合单价													45.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬，高度：26-30cm，密度：细叶麦冬,64丛/m2						m2	1.02	29.41	30			
	基肥						kg	0.06	2.294	0.14			
	水						m3	0.142	4.5	0.64			
	肥料						kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂						kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	31.44		--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	890

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-208备注1	铺种草皮播种(膜覆盖)	10m2	0.1	30.16	2.74		5.73	4.22	3.02	0.27		0.57	0.42
3-456备注1	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.72	3.3	5.51	3.18	2.34	1.67	0.33	0.55	0.32	0.23
综合人工工日		小计							4.69	0.6	0.55	0.89	0.65
0.0451工日		未计价材料费											8.3
清单项目综合单价													15.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草坪，矮生百慕大混播草坪,秋季追播黑麦草10g/㎡			m2	1.02	8.09	8.25						
	基肥			kg	0.02	2.294	0.05						
	塑料薄膜			m2		0.74							
	草种籽			kg	0.0102	18	0.18						
	水			m3	0.0284	4.5	0.13						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0036	22.3	0.08						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	8.9		--				

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	2.4	86.32	390.04	1.88	16.4	12.08	207.17	936.1	4.51	39.36	28.99
综合人工工日		小计							207.17	936.1	4.51	39.36	28.99
1.992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1216.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	雪浪石仿山形景石,约180长*120高*50宽			t	2.4	388.58	932.59						
	其他材料费					--	3.51		--				
	材料费小计					--	936.1		--				

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	47

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	49.92	91.1		9.48	6.99	4.99	9.11		0.95	0.7
综合人工工日		小计							4.99	9.11		0.95	0.7
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内						根	3	2.9	8.7			
	镀锌铁丝12#						kg	0.1	4.1	0.41			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.11		--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	83.2	350.92		15.81	11.65	8.32	35.09		1.58	1.17
综合人工工日		小计							8.32	35.09		1.58	1.17
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内						根	5.33	6.43	34.27			
	镀锌铁丝12#						kg	0.2	4.1	0.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.09		--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	39	20		7.41	5.46	1.95	1		0.37	0.27
综合人工工日		小计							1.95	1		0.37	0.27
0.0188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	1	1	1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1		--	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.12	52	30		9.88	7.28	6.24	3.6		1.19	0.87
综合人工工日		小计							6.24	3.6		1.19	0.87
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	3.6	1	3.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.15	78	40		14.82	10.92	11.7	6		2.22	1.64
综合人工工日		小计							11.7	6		2.22	1.64
0.1125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	6	1	6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			3876.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3203.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	672.7			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	961			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	128.13			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4965.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12523.97		12523.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325297.89	3.3	10734.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325297.89	0.55	1789.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325297.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	337821.86	9	30403.97
合计					42927.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：024-景观绿化工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1457140.48	
1.1	人工费	79249.71	
1.2	材料费	1324267.57	
1.3	施工机具使用费	10827.66	
1.4	企业管理费	31702.4	
1.5	利润	11093.14	
2	措施项目费	34065.94	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34065.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24894.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42014.49	
5	税金	137989.88	
6	工程造价	1671210.79	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外路灯						
1	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AL/路灯 2、规格：非标 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：落地安装，含土建基础	台	1	1956.67	1956.67	
2	040804001002	配管	1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设	m	111.07	45.09	5008.15	
3	040804001004	配管	1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：埋地敷设	m	10	41.43	414.3	
4	040804001003	配管	1、名称：配管 2、材质：塑料管 3、规格：DN32 4、配置形式：埋地敷设	m	759.79	22.28	16928.12	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5X6 3、敷设方式、部位：穿管	m	759.79	25.74	19556.99	
6	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5X10 3、敷设方式、部位：穿管	m	10	39.46	394.6	
7	040805001001	常规照明灯	1、名称：庭院灯 2、型号：50W LED 3、灯杆材质、高度：Q235灯杆 高3.5米 按设计要求成套综合考虑，含路灯接线	套	14	736.8	10315.2	
8	040801033001	其他电器	1、名称：路灯基础制作、安装,C20混凝土浇筑	套	14	475.01	6650.14	
9	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*50*2500	根(块)	17	106.56	1811.52	
10	040806002001	接地母线	1、名称：接地线 2、材质：-40*4镀锌扁钢	m	45	46.76	2104.2	
11	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地极调试	系统(组)	1	351.36	351.36	
		分部小计					65491.25	
		室外电						
12	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：12*SC150 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	39.86	809.51	32267.07	
13	030411001029	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：8*SC150 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	57.36	549.08	31495.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001030	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：4*SC150 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	18.41	288.66	5314.23	
15	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：6*SC100 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	20.89	250.16	5225.84	
16	030411001032	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：4*SC100 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	93.2	174.62	16274.58	
17	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：3*SC70 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	7.64	91.6	699.82	
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：6*SC50 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	6.34	120.65	764.92	
19	030411001034	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：4*SC50 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	2.59	85.34	221.03	
20	030411001033	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	1.84	33.13	60.96	
21	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：6孔CPVC70 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	375.95	143.69	54020.26	
22	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：3孔CPVC70 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	68.03	71.45	4860.74	
23	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：2孔CPVC110 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	12.43	73.72	916.34	
24	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：4孔CPVC110 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	77.87	148	11524.76	
25	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：3孔CPVC160 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	194	139.54	27070.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001024	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：6孔CPVC160 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	227.78	279.86	63746.51	
27	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：8孔CPVC160 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	75.23	371.5	27947.95	
28	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：12孔CPVC160 4、配置形式：埋地，综合考虑	m	56	557.94	31244.64	
29	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZBN-5X16 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	112.5	57.19	6433.88	
30	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5X10 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	73.07	39.25	2868	
31	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY -4X70+1X35 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	177.58	243.52	43244.28	
32	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY-4X150+1X70 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	1265.18	468.77	593078.43	
33	030408001010	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X120+1X70 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	116.46	371.2	43229.95	
34	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X185+1X95 3、敷设方式、部位：按设计要求	m	228.96	555.18	127114.01	
35	030408006001	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 240mm2	个	18	355.69	6402.42	
36	030408006002	电力电缆头	铜芯电力电缆头制作、安装 120mm2	个	9	253.11	2277.99	
37	010401011001	砖检查井	强电井1井 1000*1000 含井盖 按设计要求综合考虑	座	11	887.29	9760.19	
38	010401011002	砖检查井	强电井2井 800*800 含井盖 按设计要求综合考虑	座	10	709.83	7098.3	
39	010401011007	砖检查井	弱电井2井 800*800 含井盖 按设计要求综合考虑	座	28	709.83	19875.24	
40	010401011006	砖检查井	强电井3井 600*600 含井盖 按设计要求综合考虑	座	14	532.37	7453.18	
41	03B001	混凝土底板	1、C20现浇预拌混凝土底板	m3	13.06	511.08	6674.7	
42	040103001001	回填方	1、C10预拌混凝土管道包封，按设计要求	m3	48.98	454.35	22254.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1211420.27	
		室外水						
43	031001007001	复合管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：消防给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管及管件 DN200　PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗	m	674.05	143.09	96449.81	
44	031001007002	复合管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：消防给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管及管件 DN100　PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗	m	806.68	58.61	47279.51	
45	031001007003	复合管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：消防给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管及管件 DN80　PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗	m	63.16	47.7	3012.73	
46	031001007004	复合管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：消防给水 3、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管及管件 DN32　PN1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗	m	74.13	22.15	1641.98	
47	031003003001	焊接法兰阀门	1、材质：球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：按设计要求	个	7	1125.95	7881.65	
48	031003003003	焊接法兰阀门	1、材质：球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：按设计要求	个	10	601.36	6013.6	
49	031003003004	焊接法兰阀门	1、材质：球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN32 PN1.6MPa 3、连接形式：按设计要求	个	2	204.07	408.14	
50	031003003002	焊接法兰阀门	1、材质：管道倒流防止器 2、规格、压力等级：DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：按设计要求	个	1	619.11	619.11	
51	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外远传水表 2、型号、规格：LXLC-100 3、连接形式：按设计要求	组(个)	2	663.34	1326.68	
52	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：室外消火栓 SS100-1.6	套	7	820.99	5746.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010401011003	砖检查井	砖砌阀门井 按设计要求含井盖	座	19	443.64	8429.16	
54	010401011004	砖检查井	砖砌水表井 按设计要求含井盖	座	2	709.83	1419.66	
		分部小计					180228.96	
		分部分项合计					1457140.48	
		单价措施合计						
合计							1457140.48	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：025-室外安装工程(025)

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48	267.71	32.08	64.04	107.08	37.48
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	22.15	14.44		8.86	3.1	33.23	21.66		13.29	4.65
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	32.74	38.61		13.1	4.58	16.37	19.31		6.55	2.29
综合人工工日		小计							317.31	73.05	64.04	126.92	44.42
2.9655工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1956.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 AL/路灯	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	4.56	0.68		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.459	6.69		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.975	17.15	16.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	汽油	kg	0.1	8.4	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1403.98	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	111.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1637.1	176.35	46.98	654.84	229.19	16.37	1.76	0.47	6.55	2.29
综合人工工日		小计							16.37	1.76	0.47	6.55	2.29
0.153工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													45.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN50			m	1.03	17.14	17.65						
	带母带垫螺栓M12×100			套	0.3366	0.34	0.11						
	裸铜绞线16mm2			m	0.1992	3.52	0.7						
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1648	1.76	0.29						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0066	4.1	0.03						
	塑料护口(钢管用)dn40～50			个	0.1545	0.37	0.06						
	锁紧螺母3×40～50			个	0.1545	1.13	0.17						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0225	10.79	0.24						
	电焊条			kg	0.0113	4.56	0.05						
	钢锯条			根	0.03	0.21	0.01						
	溶剂汽油			kg	0.0056	8.4	0.05						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	19.41		--				

项目编码	040804001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1637.1	176.35	46.98	654.84	229.19	16.37	1.76	0.47	6.55	2.29
综合人工工日		小计							16.37	1.76	0.47	6.55	2.29
0.153工日		未计价材料费											13.99
清单项目综合单价													41.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN40			m	1.03	13.58	13.99						
	带母带垫螺栓M12×100			套	0.3366	0.34	0.11						
	裸铜绞线16mm2			m	0.1992	3.52	0.7						
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1648	1.76	0.29						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0066	4.1	0.03						
	塑料护口(钢管用)dn40～50			个	0.1545	0.37	0.06						
	锁紧螺母3×40～50			个	0.1545	1.13	0.17						

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0225	10.79	0.24		
	电焊条	kg	0.0113	4.56	0.05		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0056	8.4	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	759.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-322	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	879.22	34.57	356.39	351.69	123.09	8.79	0.35	3.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.79	0.35	3.56	3.52	1.23
0.0822工日		未计价材料费											4.83
清单项目综合单价													22.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PC32	m	1.0642	4.54	4.83		
	PVC-U塑料管接头dn32	个	0.1995	1.62	0.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	4.1	0.01		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.18	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	759.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	307.2	41.66	11.7	122.88	43.01	3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
综合人工工日		小计							3.07	0.42	0.12	1.23	0.43
0.0287工日		未计价材料费											20.47
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5X6	m	1.01	20.27	20.47		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		

	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.89	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	157.55	55.14	3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
0.0368工日		未计价材料费											32.85
清单项目综合单价													39.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5X10	m	1.01	32.52	32.85		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.27	--	

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院灯	10套	0.1	989.96	74.01	392.45	395.98	138.59	99	7.4	39.25	39.6	13.86
综合人工工日		小计							99	7.4	39.25	39.6	13.86

0.9252工日	未计价材料费						537.69
清单项目综合单价							736.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯50W LED	套	1.01	532.37	537.69		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	545.09	--	

项目编码	040801033001	项目名称	其他电器	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.817571	133.86	332.32	42.54	53.54	18.74	109.44	271.7	34.78	43.77	15.32
综合人工工日		小计							109.44	271.7	34.78	43.77	15.32
1.0228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	组合钢模板			kg	0.850274	4.29	3.65						
	模板木材			m3	0.004088	1350	5.52						
	圆钉			kg	0.089933	4.1	0.37						
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.304954	223	68						
	中(粗)砂			t	0.490543	118	57.88						
	碎石40			t	1.054667	118	124.45						
	零星卡具			kg	0.204393	4.18	0.85						
	钢支撑			kg	0.74399	4.1	3.05						
	其他材料费					--	7.93		--				
	材料费小计					--	271.7		--				

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	33.71	1.95	9.58	13.48	4.72	33.71	1.95	9.58	13.48	4.72
综合人工工日		小计							33.71	1.95	9.58	13.48	4.72
0.315工日		未计价材料费											43.12
清单项目综合单价													106.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢50*50*2500	根	1	43.12	43.12		
	电焊条	kg	0.15	4.56	0.68		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	3.28	0.85		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.07	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	264.34	1.23	1.92	105.74	37.01	26.43	0.12	0.19	10.57	3.7
综合人工工日		小计							26.43	0.12	0.19	10.57	3.7
0.2471工日		未计价材料费											5.75
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地线-40*4镀锌扁钢	m	1	5.75	5.75		
	电焊条	kg	0.02	4.56	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.87	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	193.54	1.59	51.71	77.42	27.1	193.54	1.59	51.71	77.42	27.1
综合人工工日		小计							193.54	1.59	51.71	77.42	27.1
1.728工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							351.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1576.16	330.17	65.72	630.46	220.66	15.76	3.3	0.66	6.3	2.21
综合人工工日		小计							15.76	3.3	0.66	6.3	2.21
0.1473工日		未计价材料费											781.28
清单项目综合单价													809.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	12.36	63.21	781.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.13824	1	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01175	4.56	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0057	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.03888	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03905	10.79	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00977	8.4	0.08		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13488	2	0.27		
	裸铜线16mm2	m	0.06912	12.73	0.88		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13349	0.98	0.13		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.13349	9.12	1.22		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	784.58	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1576.16	330.17	65.72	630.46	220.66	15.76	3.3	0.66	6.3	2.21
综合人工工日		小计							15.76	3.3	0.66	6.3	2.21
0.1473工日		未计价材料费											520.85
清单项目综合单价													549.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	8.24	63.21	520.85		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.13824	1	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01175	4.56	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0057	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.03888	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03905	10.79	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00977	8.4	0.08		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13488	2	0.27		
	裸铜线16mm2	m	0.06912	12.73	0.88		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13349	0.98	0.13		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.13349	9.12	1.22		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	524.15	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1576.16	330.17	65.72	630.46	220.66	15.76	3.3	0.66	6.3	2.21
综合人工工日		小计							15.76	3.3	0.66	6.3	2.21
0.1473工日		未计价材料费											260.43
清单项目综合单价													288.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	4.12	63.21	260.43		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.13824	1	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01175	4.56	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0057	4.1	0.02		

	钢锯条	根	0.03888	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03905	10.79	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.00977	8.4	0.08		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13488	2	0.27		
	裸铜线16mm2	m	0.06912	12.73	0.88		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13349	0.98	0.13		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.13349	9.12	1.22		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	263.73	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1314.23	275.12	54.77	525.69	183.99	13.14	2.75	0.55	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	2.75	0.55	5.26	1.84
0.1228工日		未计价材料费											226.62
清单项目综合单价													250.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	6.18	36.67	226.62		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00979	4.56	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	10.79	0.35		
	溶剂汽油	kg	0.00814	8.4	0.07		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	229.37	--	

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	93.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1314.23	275.12	54.77	525.69	183.99	13.14	2.75	0.55	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	2.75	0.55	5.26	1.84
0.1228工日		未计价材料费							151.08				
清单项目综合单价									174.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	4.12	36.67	151.08		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00979	4.56	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	10.79	0.35		
	溶剂汽油	kg	0.00814	8.4	0.07		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	153.83	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补16	镀锌钢管埋地敷设管径70mm以内	100m	0.01	1170.53	194.25	52.92	468.21	163.87	11.71	1.94	0.53	4.68	1.64
综合人工工日		小计							11.71	1.94	0.53	4.68	1.64
0.1094工日		未计价材料费							71.1				
清单项目综合单价									91.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	3.09	23.01	71.1		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00979	4.56	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02412	10.79	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.00619	8.4	0.05		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1124	1.47	0.17		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.11124	0.61	0.07		
	镀锌电线管接头SC70×3	个	0.11124	3.98	0.44		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	73.04	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	833.1	149.87	39.39	333.24	116.63	8.33	1.5	0.39	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.5	0.39	3.33	1.17
0.0779工日		未计价材料费											105.93
清单项目综合单价													120.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	6.18	17.14	105.93		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00814	4.56	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.79	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.00403	8.4	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		

	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	107.43	--	

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	833.1	149.87	39.39	333.24	116.63	8.33	1.5	0.39	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.5	0.39	3.33	1.17
0.0779工日		未计价材料费							70.62				
清单项目综合单价									85.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	4.12	17.14	70.62		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00814	4.56	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.79	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.00403	8.4	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	72.12	--	

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	882.11	149.87	39.39	352.84	123.5	8.82	1.5	0.39	3.53	1.24
综合人工工日		小计							8.82	1.5	0.39	3.53	1.24
0.0824工日		未计价材料费							17.65				

清单项目综合单价							33.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	17.14	17.65		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00814	4.56	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	4.1	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.79	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.00403	8.4	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	375.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	933.15	171.65		373.26	130.64	9.33	1.72		3.73	1.31
综合人工工日		小计							9.33	1.72		3.73	1.31
0.0872工日		未计价材料费											127.6
清单项目综合单价													143.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料管CPVC70			m	6.12	20.85	127.6						
	圆钢			kg	0.4472	3.45	1.54						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.045	3.86	0.17						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	129.32				--		

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	68.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 3孔	100m	0.01	491.13	8.69		196.45	68.76	4.91	0.09		1.96	0.69
综合人工工日		小计							4.91	0.09		1.96	0.69
0.0459工日		未计价材料费											63.8
清单项目综合单价													71.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC70						m	3.06	20.85	63.8			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.0225	3.86	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	63.89		--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	343.79	5.79		137.52	48.13	3.44	0.06		1.38	0.48
综合人工工日		小计							3.44	0.06		1.38	0.48
0.0321工日		未计价材料费											68.36
清单项目综合单价													73.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC110						m	2.04	33.51	68.36			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.015	3.86	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.42		--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	653.2	123.05		261.28	91.45	6.53	1.23		2.61	0.91
综合人工工日		小计							6.53	1.23		2.61	0.91
0.061工日		未计价材料费											136.72
清单项目综合单价													148

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC110	m	4.08	33.51	136.72		
	圆钢	kg	0.3231	3.45	1.11		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	137.95	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	194

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 3孔	100m	0.01	491.13	8.69		196.45	68.76	4.91	0.09		1.96	0.69
综合人工工日		小计							4.91	0.09		1.96	0.69
0.0459工日		未计价材料费											131.89
清单项目综合单价													139.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC160	m	3.06	43.1	131.89		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0225	3.86	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.98	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	227.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	933.15	171.65		373.26	130.64	9.33	1.72		3.73	1.31
综合人工工日		小计							9.33	1.72		3.73	1.31
0.0872工日		未计价材料费											263.77
清单项目综合单价													279.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC160	m	6.12	43.1	263.77		
	圆钢	kg	0.4472	3.45	1.54		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	265.49	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 8孔	100m	0.01	1353.06	242.44		541.22	189.43	13.53	2.42		5.41	1.89
综合人工工日		小计							13.53	2.42		5.41	1.89
0.1265工日		未计价材料费							348.25				
清单项目综合单价									371.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC160	m	8.08	43.1	348.25		
	圆钢	kg	0.6272	3.45	2.16		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350.67	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 12孔	100m	0.01	1772.98	310.12		709.19	248.22	17.73	3.1		7.09	2.48
综合人工工日		小计							17.73	3.1		7.09	2.48
0.1657工日		未计价材料费							527.54				
清单项目综合单价									557.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管CPVC160	m	12.24	43.1	527.54		
	圆钢	kg	0.7982	3.45	2.75		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.09	3.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.64	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	112.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	403.5	44.25	11.7	161.4	56.49	4.04	0.44	0.12	1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.04	0.44	0.12	1.61	0.56
0.0377工日		未计价材料费											50.42
清单项目综合单价													57.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-5X16	m	1.01	49.92	50.42		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.86	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	73.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	393.87	41.66	11.7	157.55	55.14	3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.94	0.42	0.12	1.58	0.55
0.0368工日		未计价材料费											32.64
清单项目综合单价													39.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5X10	m	1.01	32.32	32.64		
	汽油	kg	0.0098	8.4	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.1	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.06	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	177.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1213.38	339.26	68.25	485.35	169.87	12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
综合人工工日		小计							12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
0.1134工日		未计价材料费											220.77
清单项目综合单价													243.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY -4X70+1X35	m	1.01	218.58	220.77		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.4	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	4.1	0.02		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	224.16	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1265.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1710.29	462.29	351.52	684.12	239.44	17.1	4.62	3.52	6.84	2.39

综合人工工日	小计			17.1	4.62	3.52	6.84	2.39
0.1598工日	未计价材料费							434.3
清单项目综合单价								468.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4X150+1X70	m	1.01	430	434.3			
	破布	kg	0.0104	6	0.06			
	汽油	kg	0.0135	8.4	0.11			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	4.1	0.03			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23			
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04			
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	438.92		--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	116.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1213.38	339.26	68.25	485.35	169.87	12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
综合人工工日		小计							12.13	3.39	0.68	4.85	1.7
0.1134工日		未计价材料费											348.45
清单项目综合单价													371.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X120+1X70	m	1.01	345	348.45		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.4	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	4.1	0.02		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	351.84	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	228.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1710.29	462.29	351.52	684.12	239.44	17.1	4.62	3.52	6.84	2.39
综合人工工日		小计							17.1	4.62	3.52	6.84	2.39
0.1598工日		未计价材料费											520.71
清单项目综合单价													555.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4X185+1X95	m	1.01	515.55	520.71		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	8.4	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	4.1	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	525.33	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	104	195.53		41.6	14.56	104	195.53		41.6	14.56
综合人工工日		小计							104	195.53		41.6	14.56
0.972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													355.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	8.4	4.03		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.53	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	79.74	130.31		31.9	11.16	79.74	130.31		31.9	11.16
综合人工工日		小计							79.74	130.31		31.9	11.16
0.7452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.4	3.53		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.31	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	强电井1井 1000*1000 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1		887.29					887.29			
综合人工工日		小计								887.29			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													887.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电井1井 1000*1000 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1	887.29	887.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	887.29	--	

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	强电井2井 800*800 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1		709.83					709.83			
综合人工工日		小计								709.83			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													709.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电井2井 800*800 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1	709.83	709.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	709.83	--	

项目编码	010401011007	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	弱电井2井 800*800 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1		709.83					709.83			
综合人工工日		小计								709.83			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													709.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电井2井 800*800 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1	709.83	709.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	709.83	--	

项目编码	010401011006	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	强电井3井 600*600 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1		532.37					532.37			
综合人工工日		小计								532.37			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													532.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电井3井 600*600 含井盖 按设计要求综合考虑	座	1	532.37	532.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.37	--	

项目编码	03B001	项目名称	混凝土底板	计量单位	m3	工程量	13.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土		10m3	0.1	1043.6	3332.32	171.42	417.44	146.1	104.36	333.23	17.14	41.74	14.61
综合人工工日			小计							104.36	333.23	17.14	41.74	14.61
0.9753工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														511.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35				
	水						m3	1.2168	4.5	5.48				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	343.74	0.223	76.65				
	中(粗)砂						t	0.69564	118	82.09				
	碎石5～40						t	1.37394	118	162.12				
	其他材料费								--	6.54			--	
	材料费小计								--	333.23			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	48.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	834.88	3257.72		333.95	116.88	83.49	325.77		33.4	11.69
综合人工工日		小计							83.49	325.77		33.4	11.69
0.7803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													454.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35				
	水						m3	1.2168	4.5	5.48				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	258.06	0.223	57.55				
	中(粗)砂						t	0.88434	118	104.35				
	碎石5～40						t	1.2852	118	151.65				
	其他材料费								--	6.39			--	
	材料费小计								--	325.77			--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	674.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	53.93	1.72	1.02	21.57	7.55	5.39	0.17	0.1	2.16	0.76
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	78	100.3		31.2	10.92	0.78	1		0.31	0.11
综合人工工日		小计							6.17	1.17	0.1	2.47	0.87
0.0577工日		未计价材料费											132.31
清单项目综合单价													143.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	孔网钢带聚乙烯复合管及管件DN200	m	1.015	130.35	132.31		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	4.5	0.99		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	133.48	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	806.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	48.15	1.29	1.02	19.26	6.74	4.82	0.13	0.1	1.93	0.67
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	62.6	36.48		25.04	8.76	0.63	0.36		0.25	0.09
综合人工工日		小计							5.45	0.49	0.1	2.18	0.76
0.0509工日		未计价材料费											49.63
清单项目综合单价													58.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	孔网钢带聚乙烯复合管及管件DN100	m	1.015	48.9	49.63		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.5	0.36		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	50.12	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	63.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-72	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	44.3	1.29	0.76	17.72	6.2	4.43	0.13	0.08	1.77	0.62
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							4.9	0.36	0.08	1.96	0.69
0.0458工日		未计价材料费											39.71
清单项目综合单价													47.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	孔网钢带聚乙烯复合管及管件DN80						m	1.015	39.12	39.71			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	40.07		--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	74.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	30.82	1.07	0.27	12.33	4.31	3.08	0.11	0.03	1.23	0.43
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	47.19	22.81		18.88	6.61	0.47	0.23		0.19	0.07
综合人工工日		小计							3.55	0.34	0.03	1.42	0.5
0.0332工日		未计价材料费											16.31
清单项目综合单价													22.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	孔网钢带聚乙烯复合管及管件DN32						m	1.015	16.07	16.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.5	0.23			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	16.65		--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	187.79	256.43	47.95	75.12	26.29	187.79	256.43	47.95	75.12	26.29
综合人工工日		小计							187.79	256.43	47.95	75.12	26.29
1.755工日		未计价材料费											532.37
清单项目综合单价													1125.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁闸阀DN200			个		1		532.37	532.37				
	平焊法兰1.6MPa DN200			片		2		93.28	186.56				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套		24.72		2.02	49.93				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.66		5.57	3.68				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		2.35		4.56	10.72				
	乙炔气			kg		0.05		11.71	0.59				
	氧气			m3		0.15		2.83	0.42				
	厚漆			kg		0.34		8.58	2.92				
	清油			kg		0.03		13.72	0.41				
	棉纱头			kg		0.08		5.57	0.45				
	砂纸			张		0.8		0.94	0.75				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	788.8			--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	84.74	114.07	19.62	33.9	11.86	84.74	114.07	19.62	33.9	11.86
综合人工工日		小计							84.74	114.07	19.62	33.9	11.86
0.792工日		未计价材料费											337.17
清单项目综合单价													601.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁闸阀DN100			个		1		337.17	337.17				
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2		42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48		1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35		5.57	1.95				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.59		4.56	2.69				
	乙炔气			kg		0.024		11.71	0.28				
	氧气			m3		0.07		2.83	0.2				
	厚漆			kg		0.15		8.58	1.29				
	清油			kg		0.02		13.72	0.27				

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	451.24	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	34.67	52.51	9.44	13.87	4.85	34.67	52.51	9.44	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.67	52.51	9.44	13.87	4.85
0.324工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													204.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁闸阀DN32	个	1	88.73	88.73		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	4.56	0.64		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.24	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	84.74	114.07	19.62	33.9	11.86	84.74	114.07	19.62	33.9	11.86
综合人工工日		小计							84.74	114.07	19.62	33.9	11.86
0.792工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													619.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道倒流防止器DN100	个	1	354.92	354.92		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	4.56	2.69		
	乙炔气	kg	0.024	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.99	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	1	55.85	114.07	19.62	22.34	7.82	55.85	114.07	19.62	22.34	7.82
综合人工工日		小计							55.85	114.07	19.62	22.34	7.82
0.522工日		未计价材料费											443.64
清单项目综合单价													663.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外远传水表LXLC-100	个	1	443.64	443.64		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	4.56	2.69		
	乙炔气	kg	0.024	11.71	0.28		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	557.71	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-65	室外地上式消火栓 1.6MPa 浅100型	套	1	83.78	66.26	4.61	33.51	11.73	83.78	66.26	4.61	33.51	11.73
综合人工工日		小计							83.78	66.26	4.61	33.51	11.73
0.783工日		未计价材料费							621.1				
清单项目综合单价									820.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓 SS100-1.6	套	1	621.1	621.1		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	氧气	m3	0.157	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.052	11.71	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.221	4.56	1.01		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	8.24	2.16	17.8		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.36	--	

项目编码	010401011003	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	砖砌阀门井 按设计要求 含井盖	座	1		443.64					443.64			
综合人工工日		小计								443.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									443.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖砌阀门井 按设计要求 含井盖	座	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	443.64	--	

项目编码	010401011004	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	砖砌水表井 按设计要求 含井盖	座	1		709.83					709.83			
综合人工工日		小计								709.83			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													709.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砖砌水表井 按设计要求 含井盖	座	1	709.83	709.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	709.83	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			24894.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21837.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3057.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	8734.86			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	436.74			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34065.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：025-室外安装工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42014.49		42014.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1489875.49	2.4	35757.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1489875.49	0.42	6257.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1489875.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1533220.91	9	137989.88
合计					180004.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：025-室外安装工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注